

CALLE COLINAS DE GRANATE

SECCIONES TRANSVERSALES




TABLA DE DATOS

SIMBOLOGIA											
DC	DESPALME EN CORTE										
DT	DESPALME EN TERRAPLEN										
C	CORTE										
I	TERRAPLEN										
CJ	CAJA										

COORDENADA INICIAL DE CURVA MASA				AREAS				VOLUMES				RESUMEN (ORDENADAS DE LA CURVA MASA)	
SECCIONES DE TN LEVANTADAS EN CAMPO	ELEVACIONES		ESPESORES		C	CJ	Factor de abundamiento en corte	SEMI-DISTANCIA	C	CJ			
	TN	RASANTE	C	T									
0+000.000	68.772	68.772	0.00	0.00	5.00	4.49						0+000.000	10,000.00
0+010.000	67.376	67.346	0.03	0.00	4.91	4.49	1.00	5.00	49.55	44.85		0+010.000	10,049.55
0+020.000	65.848	65.919	0.00	0.07	4.15	4.49	1.00	5.00	45.31	44.85		0+020.000	10,094.86
0+030.000	64.493	64.493	0.00	0.00	4.54	4.49	1.00	5.00	43.45	44.85		0+030.000	10,138.31
0+040.000	63.420	63.559	0.00	0.14	3.65	4.49	1.00	5.00	40.98	44.85		0+040.000	10,179.28
0+050.000	62.615	62.625	0.00	0.01	4.51	4.49	1.00	5.00	40.82	44.85		0+050.000	10,220.10
0+060.000	61.740	61.691	0.05	0.00	4.98	4.49	1.00	5.00	47.47	44.85		0+060.000	10,267.57
0+070.000	60.757	60.757	0.00	0.00	4.63	4.49	1.00	5.00	48.05	44.85		0+070.000	10,315.63
0+080.000	59.938	59.939	0.00	0.00	4.57	4.49	1.00	5.00	45.97	44.85		0+080.000	10,361.60
0+090.000	59.040	59.121	0.00	0.08	4.15	4.49	1.00	5.00	43.60	44.85		0+090.000	10,405.20
0+100.000	58.248	58.304	0.00	0.06	4.20	4.49	1.00	5.00	41.75	44.85		0+100.000	10,446.94
0+110.000	57.363	57.486	0.00	0.12	3.72	4.49	1.00	5.00	39.58	44.85		0+110.000	10,486.52
0+120.000	56.577	56.669	0.00	0.09	3.89	4.49	1.00	5.00	38.04	44.85		0+120.000	10,524.56
0+130.000	55.917	55.851	0.07	0.00	5.03	4.49	1.00	5.00	44.58	44.85		0+130.000	10,569.14
0+140.000	55.385	55.426	0.00	0.04	4.36	4.49	1.00	5.00	46.96	44.85		0+140.000	10,616.10
0+150.000	55.017	55.000	0.02	0.00	4.61	4.49	1.00	5.00	44.89	44.85		0+150.000	10,660.99
0+160.000	54.729	54.733	0.00	0.00	4.50	4.49	1.00	5.00	45.58	44.87		0+160.000	10,706.57
0+170.000	54.474	54.466	0.01	0.00	4.51	4.49	1.00	5.00	45.09	44.87		0+170.000	10,751.66
0+175.950	54.307	54.307	0.00	0.00	4.52	4.49	1.00	2.97	26.89	26.69		0+175.950	10,778.55
TOTAL										778.55			

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

PROYECTO:

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COLINAS DE GRANATE, TRAMO ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTIER Y BLVD. ALFA, EN LA COLONIA EL PROGRESO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:

CONTENIDO:

SECCIONES TRANSVERSALES
CUADRO DE DATOS

DESCRIPCION:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
CAPITAL DE BIENESTAR

ARQ. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL
PRESIDENTE MUNICIPAL.

ARQ. ARLETTE DIAZ LEON
GERENTE MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. RAUL CAMACHO VALDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:

AREA DE EVALUACION TECNICA

REVISO:

AREA DE EVALUACION TECNICA

CLAVE DE PRESUPUESTO:

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

24.7586615,-107.391401

FECHA: 2023

ESCALA: S/ESCALA

Nº DE PLANO:

3 DE 5