



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

RESUMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	Total
	REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				
	1.- EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO				
	EQUIPO DE BOMBEO PARA NOROTIO (EL GATO)				184,079.36
	EQUIPO DE BOMBEO PARA LAS AMERICAS				413,024.18
	PIEZAS ESPECIALES				
	ACERO				5,966.62
	FIERRO GALVANIZADO				539.02
	FIERRO FUNDIDO				2,116.37
	PVC				1,243.83
	VALVULAS				23,513.81
	EMPAQUES Y TORNILLOS				10,878.94
	Total de PIEZAS ESPECIALES				44,258.59
	** CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N. **				
	Total de 1.- EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO				641,362.13
	** SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. **				
	2.- CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS				
	ACABADOS				51,179.22
	Total de 2.- CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS				51,179.22
	** CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. **				
	3.- CLORACION				28,825.00
	4.- REMOZAMIENTO EN AREA DE POZO Y TANQUE				68,378.76
	5.- OBRA ELECTRICA EN POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE NOROTIO (EL GATO)				
	SUBESTACION ELECTRICA 45 KVA 34.5 KV/220V 3F				

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

RESUMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	Total
	ESTRUCTURA 1				184,781.01
	ESTRUCTURA 2: ENTRONQUE A LINEA EXISTENTE				60,227.55
	ESTRUCTURA 3: RD3N, RS3N				64,447.39
	Total de SUBESTACION ELECTRICA 45 KVA 34.5 KV/220V 3F				309,455.95
	** TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. **				
	BAJA TENSION				104,547.96
	ALUMBRADO				173,325.01
	Total de 5.- OBRA ELECTRICA EN POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE NOROTIO (EL GATO)				587,328.92
	** QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 92/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				1'377,074.03
	** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				1'377,074.03
	** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. **				
			Impuesto		220,331.84
			Total		1'597,405.87
	** UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 87/100 M.N. **				

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9

CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.						
1.- EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO						
EQUIPO DE BOMBEO PARA NOROTIO (EL GATO)						
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA UN GASTO DE 4 LPS DE YCDT 35 MTS: BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS MODELO 77S30-6 ACOPLADA A MOTOR 3HP 3F 230V, CON 6 PZA DE COLUMNA DE ACERO A53 3.05 MTS RC DE 2"X.154" CEDULA 40 CON ROSCA Y COPLE. CABEZAL DE DESCARGA 2". 40 MTS DE CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X12 AWG 600V	PZA	170,520.01	1.00	CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N. CERO DOLARES 00	170,520.01
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION PLENA PARA 3 HP, 230V/3F/60HZ, CON ESTACION DE BOTONES, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y PROTECCION POR SOBRECARGA. INCLUYE: GABINETE CON PINTURA EN POLVO, INTERRUPTOR PRINCIPAL, CONTACTOR, RELEVADOR DE SOBRECARGA, BOTONES DE ARRANQUE Y PARO.	PZA	13,559.35	1.00	TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. CERO DOLARES 00	13,559.35
Total de EQUIPO DE BOMBEO PARA NOROTIO (EL GATO)						184,079.36
** CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **						
EQUIPO DE BOMBEO PARA LAS AMERICAS						
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA UN GASTO DE 9 LPS DE YCDT 78 MTS: BOMBA SUMERGIBLE GRUNDFOS MODELO 150S150-7 ACOPLADA A MOTOR 15HP 3F 230V, CON 7 PZA DE COLUMNA DE ACERO A53 3.05 MTS RC DE 3"X.154" CEDULA 40 CON ROSCA Y COPLE. CABEZAL DE DESCARGA 3". 40 MTS DE CABLE SUMERGIBLE 3X6 AWG 600V	PZA	386,827.77	1.00	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 77/100 M.N. CERO DOLARES 00	386,827.77
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION PLENA PARA 15 HP,	PZA	26,196.41	1.00	VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y	26,196.41

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9

CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
	230V/3F/60HZ, CON ESTACION DE BOTONES, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y PROTECCION POR SOBRECARGA. INVLUYE: GABINETE CON PINTURA EN POLVO, INTERRUPTOR PRINCIPAL, CONTACTOR, RELEVADOR DE SOBRECARGA, BOTONES DE ARRANQUE Y PARO.				SEIS PESOS 41/100 M.N. CERO DOLARES 00	
Total de EQUIPO DE BOMBEO PARA LAS AMERICAS						413,024.18
** CUATROCIENTOS TRECE MIL VEINTICUATRO PESOS 18/100 M.N. **						
PIEZAS ESPECIALES						
ACERO						
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO BRIDADO DE 4" X 0.30 MTS (INCLUYE RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR).	PZA	3,106.52	1.00	TRES MIL CIENTO SEIS PESOS 52/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,106.52
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO BRIDADO DE 3" X 0.50 MTS (INCLUYE RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR).	PZA	2,860.10	1.00	DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 10/100 M.N. CERO DOLARES 00	2,860.10
Total de ACERO						5,966.62
** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. **						
FIERRO GALVANIZADO						
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO SOLDABLE DE 2"	PZA	205.82	1.00	DOSCIENTOS CINCO PESOS 82/100 M.N. CERO DOLARES 00	205.82
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 1/2"Ø.	PZA	166.60	2.00	CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. CERO DOLARES 00	333.20
Total de FIERRO GALVANIZADO						539.02
** QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **						
FIERRO FUNDIDO						
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FOFO BRIDADA POR AMBOS EXTREMOS DE 3" X 2" Ø.	PZA	2,116.37	1.00	DOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 37/100 M.N. CERO DOLARES 00	2,116.37

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
Total de FIERRO FUNDIDO						2,116.37
** DOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 37/100 M.N. **						
PVC						
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 4" Ø	PZA	1,243.83	1.00	UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N. CERO DOLARES 00	1,243.83
Total de PVC						1,243.83
** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N. **						
VALVULAS						
1.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 2" Ø	PZA	2,403.99	1.00	DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 99/100 M.N. CERO DOLARES 00	2,403.99
1.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA COMBINADA DE ADMISIÓN, EXPULSIÓN Y ELIMINACIÓN DE AIRE DE 2" DE DIÁMETRO, MARCA A.R.I, MODELO D-040 P "BARAK", CUERPO DE NYLON REFORZADO. FLOTADOR DE ESPUMA DE POLIPROPILENO, ROSCADA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	PZA	6,145.74	1.00	SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. CERO DOLARES 00	6,145.74
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 M (4") PARA UNA PRESION DE 0-7 KG/CM2 ROSCADO 6.3 MM (1/2")Ø ACERO INOXIDABLE, NEMA 4X, TIPO INTERPERIE INUNDADO DE GLICERINA CON SELLO QUIMICO. INCLUYE AMORTIGUADOR DE PULSACIONES, JUEGO DE VALVULAS DE PASO DE ACUERDO A DETALLE EN PLANO.	PZA	7,482.04	2.00	SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. CERO DOLARES 00	14,964.08
Total de VALVULAS						23,513.81
** VEINTITRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 81/100 M.N. **						
EMPAQUES Y TORNILLOS						
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" Ø	PZA	257.04	2.00	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE	514.08

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
					PESOS 04/100 M.N. CERO DOLARES 00	
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 3" ø	PZA	192.92	3.00	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. CERO DOLARES 00	578.76
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" ø	PZA	124.32	2.00	CIENTO VEINTICUATRO PESOS 32/100 M.N. CERO DOLARES 00	248.64
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"	PZA	73.51	28.00	SETENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. CERO DOLARES 00	2,058.28
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2"	PZA	57.09	4.00	CINCUENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N. CERO DOLARES 00	228.36
1.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO CEDULA 40 DE 0.60X0.60 MTS Y 1/4" DE ESPESOR, PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA DE ACERO, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y BARRENOS PARA TORNILLERIA. (VER DETALLES EN PLANO).	PZA	2,020.28	2.00	DOS MIL VEINTE PESOS 28/100 M.N. CERO DOLARES 00	4,040.56
1.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 0.40X0.40 MTS Y 1/4" DE ESPESOR, ANCLADA A LOSA DE CONCRETO, PARA SOPORTE DE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE PINTURA ESMALTE (VER DETALLES EN PLANO).	PZA	1,383.18	2.00	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. CERO DOLARES 00	2,766.36
1.21	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL EN ARREGLO HIDRAULICO, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION.	M2	221.95	2.00	DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 95/100 M.N. CERO DOLARES 00	443.90

Total de EMPAQUES Y TORNILLOS

**** DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. ****

10,878.94

Total de PIEZAS ESPECIALES

**** CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N. ****

44,258.59

Total de 1.- EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

**** SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. ****

641,362.13

2.- CONSTRUCCION DE CASETA DE

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
CONTROLES ELECTRICOS						
ACABADOS						
2.1	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE APLANADO PULIDO EN MUROS CON PROPORCION 1:3, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES.	M2	322.78	16.78	TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 78/100 M.N. CERO DOLARES 00	5,416.25
2.2	APLICACION DE PINTURA VINILICA DE COLOR BLANCO EN MUROS, LOSAS Y PRETIL DE LOSA SUPERIOR A DOS MANOS, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION.	M2	93.56	16.78	NOVENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. CERO DOLARES 00	1,569.94
2.3	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL EN HERRERIA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION.	M2	221.95	17.05	DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 95/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,784.25
2.4	IMPERMEABILIZACION DE LOSA SUPERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	433.73	4.29	CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 73/100 M.N. CERO DOLARES 00	1,860.70
2.5	PROTECCION EN EL AREA DE INSTALACIONES DE CLORACION DE CASETA CONTROLES, FABRICADA CON MALLA CICLONICA DE 2.20 X 2.32 MTS Y DOS LATERALES FIJOS DE 0.76 X 2.25 MTS CADA UNO, CON ABRAZADERAS PARA CANDADO, 1 JUEGO DE CANDADOS, PINTURA ESMALTE, MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFIL PTR Y 3 BISAGRAS DE 1" ø, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION. (VER DETALLES EN PLANO)	PZA	7,063.81	1.00	SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. CERO DOLARES 00	7,063.81
2.6	PROTECCION EN EL AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE CASETA DE CONTROLES, FABRICADA CON LAMINA ESTRIADA CALIBRE 8 CON DOS PUERTAS DE ABATIMIENTO EXTERIOR DE 2.20 X 1.15 MTS. CADA UNA Y LATERALES FIJO DE 2.25 X 0.76 MTS, CON CHAPA FANAL, PINTURA ROJO OXIDO, MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFIL PTR Y 6 BISAGRAS DE 1" ø, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION. (VER DETALLE EN PLANO)	PZA	15,249.96	1.00	QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. CERO DOLARES 00	15,249.96
2.7	SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN AREA DE	M2	4,509.53	3.60	CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE	16,234.31

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9

CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
	CONTROLES ELECTRICOS Y CLORACION DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON UNA CADENA PERIMETRAL DE ARMEX DE 10X10 CM Y MALLA EN LA PARTE INFERIOR				PESOS 53/100 M.N. CERO DOLARES 00	
	Total de ACABADOS					51,179.22
	** CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. **					
	Total de 2.- CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS					51,179.22
	** CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. **					
	3.- CLORACION					
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DOSIFICADOR DE PRODUCTO QUIMICO MARCA PULSSA FEDEER, MODELO: PULSATRON ADP, CON CAPACIDAD DE 30 GPD, 100 PSI, COLTAGE 110 VOLTS.	PZA	19,796.96	1.00	DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. CERO DOLARES 00	19,796.96
3.2	SUMINISTRO E INSRTALACION DE MATERIAL HIDRAULICO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO AL PUNTO DE APLICACION, INCLUYE: MANGUERA DE POLIPROPILENO, MATERIAL DE FIJACION, BASE SOPORTE, MANO DE OBRA.	LOTE	9,028.04	1.00	NUEVE MIL VEINTIOCHO PESOS 04/100 M.N. CERO DOLARES 00	9,028.04
	Total de 3.- CLORACION					28,825.00
	** VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. **					
	4.- REMOZAMIENTO EN AREA DE POZO Y TANQUE					
4.1	RETIRO DE ARBOL MEDIANO, INCLUYE TROCEO A MANO RETIRO DE TRONCO Y RAIZ Y FOLLAJE, ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	PZA	4,750.57	1.00	CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 57/100 M.N. CERO DOLARES 00	4,750.57
4.2	DESMONTE Y APILE DE MALEZA Y HIERBA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 KM.	M2	42.36	340.00	CUARENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. CERO DOLARES 00	14,402.40
4.3	MEJORAMIENTO DE AREA EN PREDIO DE POZO PROFUNDO CON 7 CMS DE ESPESOR DE MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 1/2"(GRAVA), INCLUYE HULE NEGRO PARA EVITAR CRECIMIENTO DE MALEZA.	M2	142.26	23.80	CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,385.79

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9

CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
4.4	LOSA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON MALLALAC CALIBRE 10-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M2	1,146.00	40.00	UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. CERO DOLARES 00	45,840.00
Total de 4.- REMOZAMIENTO EN AREA DE POZO Y TANQUE						68,378.76
** SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. **						
5.- OBRA ELECTRICA EN POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE NOROTIO (EL GATO)						
SUBESTACION ELECTRICA 45 KVA 34.5 KV/220V 3F						
ESTRUCTURA 1						
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 13-600	PZA	18,063.94	1.00	DIECIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. CERO DOLARES 00	18,063.94
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA DE FIERRO GALVANIZADO PT 250.	PZA	3,783.55	1.00	TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,783.55
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL	PZA	380.74	4.00	TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 74/100 M.N. CERO DOLARES 00	1,522.96
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE	KG	389.20	0.50	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. CERO DOLARES 00	194.60
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE GALVANIZADO 3/8"	ML	199.51	3.00	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N. CERO DOLARES 00	598.53
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA GALVANIZADA PARA FLEJE	PZA	72.41	3.00	SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. CERO DOLARES 00	217.23

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CW	PZA	289.52	3.00	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. CERO DOLARES 00	868.56
5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL.	PZA	469.35	3.00	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. CERO DOLARES 00	1,408.05
5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA DE FIERRO PR 200 GALVANIZADA.	PZA	3,956.89	1.00	TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,956.89
5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR DE SUSPENSION ASUS SINTETICO 34.5 KV.	PZA	655.63	3.00	SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. CERO DOLARES 00	1,966.89
5.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLEMA TENSION RAL 8	PZA	434.43	3.00	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N. CERO DOLARES 00	1,303.29
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO R	PZA	204.27	2.00	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 27/100 M.N. CERO DOLARES 00	408.54
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA RE	PZA	184.30	1.00	CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. CERO DOLARES 00	184.30
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTA RAYOS 27 KV.	PZA	3,002.22	3.00	TRES MIL DOS PESOS 22/100 M.N. CERO DOLARES 00	9,006.66
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KV.	PZA	3,133.08	3.00	TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. CERO DOLARES 00	9,399.24
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 4	KG	708.71	5.00	SETECIENTOS OCHO PESOS 71/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,543.55
5.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBO DE COBRE 4	PZA	236.87	3.00	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS	710.61

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
					PESOS 87/100 M.N. CERO DOLARES 00	
5.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO	PZA	511.40	3.00	QUINIENTOS ONCE PESOS 40/100 M.N. CERO DOLARES 00	1,534.20
5.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV-1	PZA	369.66	2.00	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. CERO DOLARES 00	739.32
5.20	SUMINISTRO E INSALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0	KG	106.68	70.00	CIENTO SEIS PESOS 68/100 M.N. CERO DOLARES 00	7,467.60
5.21	SUMINSTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 45 KVA 34.5 KV/220 V 3F TIPO COSTA CON PROTOCOLO, NORMA CFE.	PZA	115,824.12	1.00	CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 12/100 M.N. CERO DOLARES 00	115,824.12
5.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DOBLE ROSCA 5/8 X 20.	PZA	227.42	3.00	DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 42/100 M.N. CERO DOLARES 00	682.26
5.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 5/8 X 6.	PZA	215.86	3.00	DOSCIENTOS QUINCE PESOS 86/100 M.N. CERO DOLARES 00	647.58
5.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B-1	PZA	381.38	1.00	TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. CERO DOLARES 00	381.38
5.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1 C	PZA	367.16	1.00	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. CERO DOLARES 00	367.16

Total de ESTRUCTURA 1

184,781.01

**** CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 01/100 M.N. ****

ESTRUCTURA 2: ENTRONQUE A LINEA EXISTENTE

5.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 13-600	PZA	18,063.94	1.00	DIECIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. CERO DOLARES 00	18,063.94
------	---	-----	-----------	------	---	-----------

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
5.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 33 PD, CON ALFILER.	PZA	858.73	4.00	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,434.92
5.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL	PZA	380.74	1.00	TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 74/100 M.N. CERO DOLARES 00	380.74
5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE	KG	389.20	0.50	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. CERO DOLARES 00	194.60
5.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE GALVANIZADO 3/8"	ML	199.51	2.00	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N. CERO DOLARES 00	399.02
5.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA GALVANIZADA PARA FLEJE	PZA	72.41	2.00	SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. CERO DOLARES 00	144.82
5.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B-1	PZA	381.38	1.00	TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. CERO DOLARES 00	381.38
5.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1 C	PZA	367.16	1.00	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. CERO DOLARES 00	367.16
5.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA ANCLA DOBLE COMPLETA	PZA	4,219.84	1.00	CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 84/100 M.N. CERO DOLARES 00	4,219.84
5.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA DE FIERRO PR 200 GALVANIZADA.	PZA	3,956.89	4.00	TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N. CERO DOLARES 00	15,827.56
5.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR DE SUSPENSION ASUS SINTETICO 34.5 KV.	PZA	655.63	6.00	SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,933.78

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
5.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLEMA TENSION RAL 8	PZA	434.43	6.00	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N. CERO DOLARES 00	2,606.58
5.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO 5/8"X20" (16X508MM)	PZA	383.13	8.00	TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,065.04
5.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO R	PZA	204.27	4.00	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 27/100 M.N. CERO DOLARES 00	817.08
5.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA RE	PZA	184.30	2.00	CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. CERO DOLARES 00	368.60
5.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1 AG.	PZA	463.53	1.00	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. CERO DOLARES 00	463.53
5.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC	PZA	159.00	20.00	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,180.00
5.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR VCSE 44	PZA	201.38	3.00	DOSCIENTOS UN PESOS 38/100 M.N. CERO DOLARES 00	604.14
5.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR VCL 44	PZA	201.41	1.00	DOSCIENTOS UN PESOS 41/100 M.N. CERO DOLARES 00	201.41
5.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B-3	PZA	471.93	1.00	CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. CERO DOLARES 00	471.93
5.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1 C	PZA	367.16	3.00	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. CERO DOLARES 00	1,101.48

Total de ESTRUCTURA 2: ENTRONQUE A LINEA EXISTENTE

60,227.55

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
** SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 55/100 M.N. **						
ESTRUCTURA 3: RD3N, RS3N						
5.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 13-600	PZA	18,063.94	1.00	DIECIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. CERO DOLARES 00	18,063.94
5.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 33 PD, CON ALFILER.	PZA	858.73	4.00	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,434.92
5.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL	PZA	380.74	1.00	TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 74/100 M.N. CERO DOLARES 00	380.74
5.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE	KG	389.20	0.50	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. CERO DOLARES 00	194.60
5.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE GALVANIZADO 3/8"	ML	199.51	2.00	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N. CERO DOLARES 00	399.02
5.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA GALVANIZADA PARA FLEJE	PZA	72.41	2.00	SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. CERO DOLARES 00	144.82
5.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B-1	PZA	381.38	1.00	TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. CERO DOLARES 00	381.38
5.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1 C	PZA	367.16	1.00	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. CERO DOLARES 00	367.16
5.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA ANCLA DOBLE COMPLETA	PZA	4,219.84	2.00	CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 84/100 M.N. CERO DOLARES 00	8,439.68
5.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA DE FIERRO PR 200 GALVANIZADA.	PZA	3,956.89	4.00	TRES MIL NOVECIENTOS	15,827.56

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
					CINCUENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N. CERO DOLARES 00	
5.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR DE SUSPENSION ASUS SINTETICO 34.5 KV.	PZA	655.63	6.00	SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,933.78
5.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLEMA TENSION RAL 8	PZA	434.43	6.00	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N. CERO DOLARES 00	2,606.58
5.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO 5/8"X20" (16X508MM)	PZA	383.13	8.00	TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,065.04
5.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE OJO R	PZA	204.27	4.00	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 27/100 M.N. CERO DOLARES 00	817.08
5.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA RE	PZA	184.30	2.00	CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. CERO DOLARES 00	368.60
5.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1 AG.	PZA	463.53	1.00	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. CERO DOLARES 00	463.53
5.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC	PZA	159.00	20.00	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,180.00
5.64	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR VCSE 44	PZA	201.38	3.00	DOSCIENTOS UN PESOS 38/100 M.N. CERO DOLARES 00	604.14
5.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR VCL 44	PZA	201.41	1.00	DOSCIENTOS UN PESOS 41/100 M.N. CERO DOLARES 00	201.41
5.66	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B- 3	PZA	471.93	1.00	CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. CERO DOLARES 00	471.93

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
5.67	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1 C	PZA	367.16	3.00	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. CERO DOLARES 00	1,101.48
Total de ESTRUCTURA 3: RD3N, RS3N						64,447.39
** SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. **						
Total de SUBESTACION ELECTRICA 45 KVA 34.5						309,455.95
KV/220V 3F						
** TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. **						
BAJA TENSION						
5.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA GALVANIZADA DE 1 1/2".	PZA	583.37	1.00	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. CERO DOLARES 00	583.37
5.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 1 1/2"	PZA	212.76	1.00	DOSCIENTOS DOCE PESOS 76/100 M.N. CERO DOLARES 00	212.76
5.70	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 1 1/2" C/R DE 3 ML	PZA	625.91	3.00	SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 91/100 M.N. CERO DOLARES 00	1,877.73
5.71	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0 DE COBRE DESNUDO	ML	311.79	120.00	TRESCIENTOS ONCE PESOS 79/100 M.N. CERO DOLARES 00	37,414.80
5.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 1 1/2" ø.	PZA	294.49	10.00	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. CERO DOLARES 00	2,944.90
5.73	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO DE 1 1/2".	PZA	81.65	2.00	OCHENTA Y UN PESOS 65/100 M.N. CERO DOLARES 00	163.30
5.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 1 1/2"	PZA	150.64	2.00	CIENTO CINCUENTA PESOS 64/100 M.N. CERO DOLARES 00	301.28
5.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3X100 AMP S.D.	PZA	5,202.41	2.00	CINCO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 41/100 M.N. CERO DOLARES 00	10,404.82

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
5.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FIERRO DE ANGULO PARA SOPORTE EQUIPO DE MEDICION E INTERRUPTOR GENERAL	PZA	6,503.08	1.00	SEIS MIL QUINIENTOS TRES PESOS 08/100 M.N. CERO DOLARES 00	6,503.08
5.77	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M	PZA	119.00	4.00	CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N. CERO DOLARES 00	476.00
5.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA TRAMO COPPERWELD 3MX16MM PROTOCOLIZADA	TRAMO	718.26	3.00	SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 26/100 M.N. CERO DOLARES 00	2,154.78
5.79	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL.	PZA	469.35	3.00	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. CERO DOLARES 00	1,408.05
5.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR DE 1 1/2" ø.	PZA	108.47	10.00	CIENTO OCHO PESOS 47/100 M.N. CERO DOLARES 00	1,084.70
5.81	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION 7-200, C.H.	PZA	3,002.22	1.00	TRES MIL DOS PESOS 22/100 M.N. CERO DOLARES 00	3,002.22
5.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML	111.47	100.00	CIENTO ONCE PESOS 47/100 M.N. CERO DOLARES 00	11,147.00
5.83	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 6 DE COBRE	ML	138.51	100.00	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. CERO DOLARES 00	13,851.00
5.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1" ø.	PZA	430.36	13.00	CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 36/100 M.N. CERO DOLARES 00	5,594.68
5.85	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 1"	PZA	107.98	8.00	CIENTO SIETE PESOS 98/100 M.N. CERO DOLARES 00	863.84
5.86	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL 1"	PZA	244.43	1.00	DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 43/100 M.N. CERO DOLARES 00	244.43

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
5.87	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1"	PZA	79.50	10.00	SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. CERO DOLARES 00	795.00
5.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PARED GRUESA DE 1"Ø	PZA	367.63	4.00	TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. CERO DOLARES 00	1,470.52
5.89	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT 1" PARED GRUESA	PZA	135.98	4.00	CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N. CERO DOLARES 00	543.92
5.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M	PZA	119.00	4.00	CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N. CERO DOLARES 00	476.00
5.91	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 6	PZA	98.19	6.00	NOVENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00	589.14
5.92	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 10 AWG	PZA	73.44	6.00	SETENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. CERO DOLARES 00	440.64
Total de BAJA TENSION						104,547.96
** CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. **						
ALUMBRADO						
5.93	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 4 VENTANAS	PZA	734.68	1.00	SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. CERO DOLARES 00	734.68
5.94	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 1 X 30 A S.D.	PZA	245.99	1.00	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N. CERO DOLARES 00	245.99
5.95	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 2 X 30 A S.D.	PZA	697.64	1.00	SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. CERO DOLARES 00	697.64
5.96	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA	PZA	304.98	1.00	TRESCIENTOS CUATRO PESOS 98/100 M.N. CERO DOLARES 00	304.98

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
5.97	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT	ML	288.22	40.00	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. CERO DOLARES 00	11,528.80
5.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML	111.47	200.00	CIENTO ONCE PESOS 47/100 M.N. CERO DOLARES 00	22,294.00
5.99	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 14 DE COBRE	ML	102.49	500.00	CIENTO DOS PESOS 49/100 M.N. CERO DOLARES 00	51,245.00
5.100	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CW	PZA	289.52	2.00	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. CERO DOLARES 00	579.04
5.101	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA ELECTRODO DE TIERRA	PZA	272.24	2.00	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. CERO DOLARES 00	544.48
5.102	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V.	PZA	4,806.79	2.00	CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 79/100 M.N. CERO DOLARES 00	9,613.58
5.103	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO OCTAGONAL DE 8 M Y BRAZO DE 2.4 M	PZA	11,220.24	2.00	ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 24/100 M.N. CERO DOLARES 00	22,440.48
5.104	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL	PZA	5,739.25	2.00	CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. CERO DOLARES 00	11,478.50
5.105	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO	PZA	3,246.81	2.00	TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. CERO DOLARES 00	6,493.62
5.106	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA DE PORSELANA	PZA	109.86	2.00	CIENTO NUEVE PESOS 86/100 M.N. CERO DOLARES 00	219.72
5.107	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA 24 W	PZA	138.32	2.00	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 32/100	276.64

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
					M.N. CERO DOLARES 00	
5.108	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MODUS	PZA	174.75	2.00	CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N. CERO DOLARES 00	349.50
5.109	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA	PZA	157.51	2.00	CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N. CERO DOLARES 00	315.02
5.110	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR MODUS	PZA	110.94	1.00	CIENTO DIEZ PESOS 94/100 M.N. CERO DOLARES 00	110.94
5.111	SUMINSTRO E INSTALACION DE TAPA 1 VENTANA MODUS	PZA	89.54	1.00	OCHENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. CERO DOLARES 00	89.54
5.112	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CUADRADO DE 4"	PZA	149.33	2.00	CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. CERO DOLARES 00	298.66
5.113	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1"Ø.	PZA	46.80	2.00	CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. CERO DOLARES 00	93.60
5.114	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1" Ø.	PZA	430.36	6.00	CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 36/100 M.N. CERO DOLARES 00	2,582.16
5.115	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1" PARED GRUESA	PZA	430.36	2.00	CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 36/100 M.N. CERO DOLARES 00	860.72
5.116	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2"Ø.	PZA	150.09	2.00	CIENTO CINCUENTA PESOS 09/100 M.N. CERO DOLARES 00	300.18
5.117	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC USO PESADO DE 1"Ø.	PZA	101.04	2.00	CIENTO UN PESOS 04/100 M.N. CERO DOLARES 00	202.08
5.118	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 2"Ø.	PZA	164.82	2.00	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.	329.64

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
					CERO DOLARES 00	
5.119	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC USO PESADO DE 1"ø.	PZA	101.04	2.00	CIENTO UN PESOS 04/100 M.N. CERO DOLARES 00	202.08
5.120	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE C/R GALVANIZADO DE 1".	PZA	67.36	4.00	SESENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. CERO DOLARES 00	269.44
5.121	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2".	PZA	98.22	2.00	NOVENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. CERO DOLARES 00	196.44
5.122	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 2".	PZA	104.74	4.00	CIENTO CUATRO PESOS 74/100 M.N. CERO DOLARES 00	418.96
5.123	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE PL 3/8" C/PIJA 10 X 38 MM.	PZA	70.82	10.00	SETENTA PESOS 82/100 M.N. CERO DOLARES 00	708.20
5.124	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIJA AUTORROSCABLE 25 MM.	PZA	94.33	10.00	NOVENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. CERO DOLARES 00	943.30
5.125	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA DE 1/2".	PZA	195.87	1.00	CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. CERO DOLARES 00	195.87
5.126	RETIRAR MATERIAL EXISTENTE EN ESTRUCTURA, INCLUYE MANO DE OBRA Y ENTREGA DE MATERIALES A JUMAPAG.	LOTE	26,161.53	1.00	VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. CERO DOLARES 00	26,161.53

Total de ALUMBRADO

**** CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 01/100 M.N. ****

173,325.01

Total de 5.- OBRA ELECTRICA EN POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE NOROTIO (EL GATO)

587,328.92

**** QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 92/100 M.N. ****

Total de REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

1'377,074.03

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9

CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

ADJUDICACIÓN DIRECTA
JUMAPAG/R33/53/2025

FECHA DE PRESENTACION:
22 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO:
27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO:
31 DE DICIEMBRE DE 2025

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOROTIO (EL
GATO), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PLAZO DE EJECUCION:
66 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Concepto	Descripción	Unidad	Precio U.	Cantidad	P. U. en letra	Total
----------	-------------	--------	-----------	----------	----------------	-------

**** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. ****

Subtotal de Presupuesto

1'377,074.03

**** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. ****

Impuesto 220,331.84
Total 1'597,405.87

**** UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 87/100 M.N. ****

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

LIC. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL