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OFICIO No. OPDUyE/803/2025
ASUNTO: SE EXTIENDE INVITACIÓN

Badiraguato, Sin., a 02 de Julio 2025

Así mismo, le informo que se le otorgará un anticipo por el 35% (tre¡nta y c¡nco Por ciento),
pár¿ utilizarlo en la §guiente brma: l5% (quince por ciento), Para la utilización de mano de
obra; y un 2096 (veinte por c¡ento), en la adquisición de los materiales, equ¡Po e instalaciones

que se requieran para realizar los trabajos. Los criterios de adjudicación del contr¿to
conespondiente, serán los establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas del Estado de Sinaloa. Se le anexa catálogo de concePtos, planos y

especificaciones Para su Pfonta resPuesta.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva brindar a la presente, me despido
enviándole un co¡dial saludo.
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Badiraguato

C. DENISE ACEI.A SALAS CATAREZ
REP. LEGAL DE LA EMPRESA
EL MISMO
PRESENTE.-

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 4, 29, 39 y 62 de la Ley de obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se ¡nvita a usted a

participar en el procedimiento de Adjudicación Directa, referente a la realizaciÓn de los

trabajos cons¡lentes en: Construcción de Barda Perimetral en la Unidad Deportiva 20
de Noviembre, ubicado en la Cabec€ra Municipal de Badiraguato, Sinaloa, con un

tiempo de ejecucion de 1 5 dias.

Lo anter¡or, es en virtud de que cumple con lo establecido en la Ley en mención y se

encuenüa ¡nscrito en el Padrón de Contrat¡stas a cargo de esta D¡recc¡ón. A continuac¡ón, se

deta lla n caracterÍsticas:

. Fecha fímite para dar respuesta a esta invitac¡ón: 03 de Julio de 2025

. Fecha para la entrega de la propuesta: o4 de Julio de 2025

. Firma del contrato: 05 de Julio de 2025

. Fecha de inicio de obra:07 de Julio de 20258
¡ Fecha de término de obra: 2'1 de Julio de 2025
. Origen de los recursos: Fondo para el Gasto Corriente, aProbados en Sesión Ordinaria

Pública Número 18 ( Dieciocho ) de {echa 3O de Junio de 2025
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HUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO UREANO
Y ECOLOGIA

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORÍIVA 20 DE
NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO,
SINALOA.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

CONSIRI'CCIÓ D€ BAROA PERIf,EfRAL ET LA U¡IIDAD OEPOñIWA 20 DE I¡(METBRE, UB¡CADO
EN LA CAAECERA TU¡{ICIPAL DE BADNAGUATO, SD'ALOA

PRELIXINARES

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA,
INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EXCAVACIÓN POR MEDIOS ¡/ECANICOS EN MATERIAL TIPO "B' DE O.OO A 2.OO MTS. II.ICLI,JYE:
MANIOBRAS DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CARGA Y ACARREO DE ¡,IATERIAL PROOI.'CTO OE EXCAVACó}¡ Y/O DEMOLICIONES MEOIDO
COMPACTO, I ER KILÓMEÍRO.

AFINE POR MEDIO MANTJAL DEL TERRENO NATURAL DESPUES DE LAS EXCAVAC¡ONES HEC}IAS
lNCL|,,YE: MANO OE OBRA Y HERRAiIIENTA.

RELLENO COMPACTADO AT 95% CON BAILARNA EN CAPAS DE 20 CI'S DE ESPESOR CON
MATERIAL PRODUCTO OE EXCAVACIÓN. INCLTJYE: AGUA. MANO DE OBRA. HERRAMIENÍA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU TERMINACÓN.

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE PARA OESPLANTE DE ACERO OE 1M KG/Ci'2 INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRA¡I¡IENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

BARDA PERIfETRAL

ZAPATA CORRIDA DE 1.80X0-20 MTS ARMADA CON PARRILLA SIMPLE DE 3r8 @ 20 CM, CON
CONCRETO Fc .200 KG/CM2. INCLUYE: r\rÁNo DE OARA, HERRAMIENTA Y EOUIPO.

MURO DE 1.3O MTS DE ALTURA FABRICADO CON BLOCK DOALE OE 2ox20l0 CMS ASENIADO CON
MEZCLA MORTERO ARENA RELLENO CON CONCRETO FC=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA'
REFORZADO CON VARILLA OE 3/8 @ 20CMS, INCLUYE: tiATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

IMPERMEABILIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIMENTACIÓN (DADOS, ENRASE, CONTRATRABES) CON
EMULTEX ASB O SIMIIAR IiICLUYE: PREPARACIOT'¡ DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EOUIPO.

MURO DE O.m A s.Oo irTS DE ALTT RA FABRICADO COi'¡ BLOCK DE 15¿ü40 CllS (2DO fABLERO)
ASENTAOO CON MEZCLA MORTERO ARENA, RELLENO CON CONCREÍO lOO KGS/CMS2 HECHO EN
OBRA. REFORZADO coN VARTLLA OE 3/8 @ 8oCMS, INCLUYE: MATERIAI, MANO DE OSRA,
HERRAMIENTA Y TOOO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA OE OESPLANTE OE 20¡20 CM, ARMADA CON ARMEX OE lsx1scffS, REFORZADO CON 2

VARS oE 3/8, CONCRETo Fc-250 KCJCM2, INCLUYE: i¡ATERIAL, MANO oE OBRA Y HERRAMIENTA.

CASTILLO DE 15x15 CM, ARMADA CON ARMEX DE 15x15 Y REFORZADO CON 2 vAR 3/8, CONCRETO
FC=250 KGICM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CAOENA DE CERRAMIENTO DE 2O¿0 CM, ARi¡IADA CON ARMEX DE 15X15CMS, REFORZADO cON 2
VARS DE 3/8, CONCRETO F C=250 KG/CM2, INCLUYET MATERIAL. MANO OE OBRA Y HERR MIENTA.
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OTROS

LIMREZA AL FTNAL OE LA OBRA INCLLJYE: MANO DE OBRA" HERRAMIENÍA EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECfA EJECUCION,

DIRECTOR DE OBRAS PUELICAS,
OESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
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