l \ I MARTIN ULISES LEON LAZCANO
A

HREHERE | RIS TaE

INGENIERO CIVIL
RFC: LELM-89116-8QA
CEDULA PROF: 12000270

REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" UBICADA EN
CALLEJON GUDALUPE VICTORIA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CORREGIDORA,

COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Resumen de Presupuesto

Clave
Japama  Descripcicn Unidad Cantidad Precio U. Total
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12"
01 TRABAJOS PRELIMINARES $ 26,773.83
02 DEMOLICION DE PAVIMENTO $ 76,596.16
03 ATARJEA DE ALCANTARILLADO DE 12" $ 240,727.42
04 POZOS DE VISITA Y AUXILIARES $ 45,759.46
‘5 REPOSICION DE PAVIMENTO $ 157,961.14
06 DESCARGAS SANITARIAS $ 170,051.00
07 ENTREGA DE OBRA $ 25,448.90
Total de RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" $ 743,317.91
* SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 91/100 M.N. **
Subtotal de Presupuesto $ 743,317.91
« SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 91/100 M.N. **
Impto16 % $ 118,930.86
Total $ 862,248.77

** QCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N. **

Licitacion:
Asignacion Directa
Fecha: 27/02/2026

3ER RETORNO CERRO DEL RODA
IMINGENIERIAYCONSTRUCCIONGE

Fecha Inicio: 09/03/2026

Fecha de Termino: 22/04/2026
Tiempo Ejecucion: 45 Dias Naturales

Hoja No. 1
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REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE
CALLEJON GUDALUPE VICTORIA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y

COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA.

MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL
RFC: LELM-89116-8QA
CEDULA PROF: 12000270

12" UBICADA EN

CORREGIDORA,

AE1 Presupuesto

Clave
Japama

Descripcion Unidad Cantidad

Precio U.

Total

01
010001

010002

010003

010101

010004

@.
030102
030202

030206

Licitacion:

Asignacion Directa
Fecha: 27/02/2026

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12"
TRABAJOS PRELIMINARES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA ML 501.20
AMARILLA CON LA LEYENDA PRECAUCION
Total: ** NOVECIENTOS SESENTAY DOS PESOS 30/100 M.N., **

COLOCACION DE POSTE PREVENTIVO CON TUBO DE PZA 18.00
PVC SANITARIO DE 4" CON BASE CIRCULAR DE

CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DURANTE EL PROCESO

DE LA OBRA (POSTES PREVENTIVOS PROPIEDAD DEL

CONTRATISTA)

Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTAY SIETE PESOS 22/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA PZA 4.00
PREVENTIVA A BASE DE CUBETA DE LAMINA ARENA,

DIESEL, MECHERO

Total: ** TRES MIL SESENTAY CINCO PESOS 36/100 M.N. =

SONDEO Y LOCALIZACION DE REDES PRINCIPALES PZA 10.00
Y/0 TOMAS DE AGUA
Total: ** OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 'Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **

SENALAMIENTO A BASE DE VINIL APLICADO A PZA 1.00
PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20 x

0.90 MTS. CON ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" MARCO

Y 2 PATAS, PANTALLA CON LAMINA GALVANIZADA CAL

26 Y FONDO CON ESMALTE BLANCO SEGUN DISENO

PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA

INCLUYE: FABRICACION, SUMINISTRO, COLOCACION Y

BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA 38MM DE

20X20X30 CMS. DE SECCION EN LUGAR VISIBLE DE LA

OBRAY AL INICIO DE ESTA

Total: ** ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTAY NUEVE PESOS 95/100 M.N. **

Total de TRABAJOS PRELIMINARES
= VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N. **

DEMOLICION DE PAVIMENTO

CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ML 24980 §

CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: CORTE MINIMO

DE 2" DE PROFUNDIDAD, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, CORTADORA DE CONCRETO Y
DESGASTE DE DISCO DE CORTE.

Total: ** CUARENTA MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 49/100 M.N, **

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO M2 11160 §

HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE:

DEMOLICION MANUAL O CON EQUIPO, MANO DE

OBRA, CARGA DEL CAMION, RETIRO DEL MATERIAL A

UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM, HERRAMIENTA

MENOR Y EQUIPO.

Total: ** TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTAY SIETE PESOS 72/100 M.N. **

CARGA MECANICA Y ACARREO A 1ER KM EN CAMIGN M3 16.74 §

DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE
PAVIMENTOS,GUARNICIONES (o] BANQUETAS.
INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

1.92

148.29

766.34

829.90

11,759.95

162.54

274.89

84.18

$

962.30

2,687.22

3,065.36

8,289.00

11,759.95

26,773.83

40,602.49

30,677.72

1,400.17

Fecha Inicio: 09/03/2026
Fecha de Termino: 22/04/2026
Tiempo Ejecucion: 45 Dias Naturales

Hoja No. 1
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REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE
CALLEJON GUDALUPE VICTORIA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y
COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA.

MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL
RFC: LELM-891116-8QA
CEDULA PROF: 12000270

12" UBICADA EN
CORREGIDORA,

AE1 Presupuesto

Clave
Japama

Descripcion Unidad Cantidad Precio U.

Total

030207

03
010102

010103
010104
010106
010108

020205

020305

010111

Licitacion:

HERRAMIENTA.
Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 17/100 M.N. **

ACARREO EN CAMION KMS SUBSECUENTES DEL M3-KM 23436 $ 16.67
PRIMERO = DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

DEMOLICION DE PAVIMENTOS,GUARNICIONES O

BANQUETAS. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO.

Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 78/100 M.N, **

Total de DEMOLICION DE PAVIMENTO
** SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **

ATARJEA DE ALCANTARILLADO DE 12"

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE ML 12400 $§ 13.02
LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO.

ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA,

MARCADO CON CALHIDRA

Total: ** UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 48/100 M.N. **

EXCAVACION CON MAQUINA EN SECO, EN ZANJA M3 5208 $ 51.45
HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO

DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE

Y EXTRACCION DE MATERIAL, TRASPALEOS Y

CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION

SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. MEDIDA EN ZANJA.

Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS SETENTAY NUEVE PESOS 52/100 M.N. **

EXCAVACION CON MAQUINA EN AGUA, EN ZANJA M3 86.80 $ 57.19
HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO

DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE

Y EXTRACCION DE MATERIAL, TRASPALEOS Y

CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION

SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. MEDIDA EN ZANJA.

Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTAY CUATRO PESOS 09/100 M.N. **

AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA M3 868 § 80.31
DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROF.
Total: ** SEISCIENTOS NOVENTAY SIETE PESOS 09/100 M.N. **

CAMA DE GRAVON PARA ESTABILIZAR TERRENO Y M3 868 $ 707.48
RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: SUMINISTRO DE GRAVON,

ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN

LA ZANJA'Y EXTENDIDO A PALA.

Total: ** SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 83/100 M.N. **

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PV.C. PARA ML 12400 § 898.85
ALCANTARILLADO DE 12" (300 MM.) PARED SOLIDA

SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-

E 111- 1995 SCFI

Total: ** CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAY SIETE PESOS 40/100 M.N. **

INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ML 12400 § 104.65
ALCANTARILLADO DE 12" (300 MM.), INCLUYE: MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LUBRICANTE

Total: ** DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTAY SEIS PESOS 60/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVON EN M3 4332 §$ 726.34
ACOSTILLADO Y 30 CMS SOBRE EL LOMO DEL TUBO.

ATENT TE:

Asignacion Directa
Fecha: 27/02/2026

C. ING. MARTIN ULIS EON LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.

3ER RETORNO CERROD RODADERO 18963- PLAFA LOS MOCHIS, AHOME SiN Cell

$ 3,906.78

$ 76,596.16

$ 1,614.48

$ 2,679.52

$ 4,864.09

$ 697.09

$ 6,140.93

$ 111,457.40

$ 12,976.60

$ 31,485.05

Fecha Inicio: 09/03/2026
Fecha de Termino: 22/04/2026
Tiempo Ejecucion: 45 Dias Naturales

Hoja No. 2
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MARTIN ULISES LEON LAZCANO

CEDULA PROF: 12000270

INGENIERO CIVIL
RFC: LELM-891116-8QA

REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" UBICADA EN
CALLEJON GUDALUPE VICTORIA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CORREGIDORA,
COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto

Descripcion Unidad Cantidad Precio U.

Total

010112

'01 0114

010113
0101131
0101151
010115

@
0101153

010116

030706

Licitacion:

INCLUYE : GRAVON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE

LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y

EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO.

Total: ** TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTAY CINCO PESOS 05/100 M.N. **

SUMINISTRO DE TIERRA SECA PARA RELLENAR M3 5208 § 346.41
ZANJA EN SUSTITUCION DE LODOS. INCLUYE : CARGA

CON EQUIPO, Y ACARREO DEL BANCO A LA OBRA

CON UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 10 KM.

Total: ** DIECIOCHO MIL CUARENTAY UN PESOS 03/100 M.N. **

RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON PLACA M3 52,08 $ 131.07
VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON

MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS

DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: AGUA Y ACARREO

LIBRE A 20 MTS.

Total: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 13/100 M.N. **

CARGA MECANICA CON MAQUINARIA DE CAMION DE M3 5208 § 51.85
MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

Total: ** DOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 56/100 M.N. *

ACARREO A 1ER KM EN CAMION DE MATERIAL SECO M3 52.08 § 20.18
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE

ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

Total: ** UN MIL CINCUENTA PESOS 97/100 M.N. **

ACARREO EN CAMION KMS SUBSECUENTES DE M3 72812 § 10.09
MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTAY SEIS PESOS 82/100 M.N. **

CARGA MECANICA CON MAQUINARIA EN CAMION DE M3 10416 $ 82.60
MATERIAL ~ SATURADO PRODUCTO DE LA

EXCAVACION. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** OCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 62/100 M.N. **

ACARREO A 1ER KM EN CAMION DE MATERIAL M3 10416 $ 46.64
SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE :

ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

Total: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTAY OCHO PESOS 02/100 M.N. **

ACARREO KMS SUBSECUENTES EN CAMION DE M3-KM 1,458.24 § 127
MATERIAL ~ SATURADO PRODUCTO DE LA

EXCAVACION. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANG DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTAY CUATRO PESOS 23/100 M.N. **

REAITIZACION DE PRUEBAS DE COMPACTACION A PZA 200 $ 377.94
RAZON DE TRES PRUEBAS A CADA 100 MTS, INCLUYE:

PERSONAL TECNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

NECESARIAS PARA LA DETERMINAR EL GRADO DE

COMPACTACION REQUERIDO (SE PAGARA POR

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTOS).

ATENTAMENTE:

Asignacion Directa
Fecha: 27/02/2026

C. ING. MARTIN ULISES-/EGN LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.

3ER RETORNO CERRO DEL RODADERO 1963-A FRACC CENTRO PLAZA/ LOS MOCHIS, AHOME SIN Cell:6684860520

{AMINGENIERIAYCONSTRUCCION@HOTMAIL COM

18,041.03

6,826.13

2,705.56

1,050.97

7,356.82

8,603.62

4,858.02

18,534.23

755.88

Fecha Inicio: 09/03/2026
Fecha de Termino: 22/04/2026
Tiempo Ejecucion: 45 Dias Naturales
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MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL
RFC: LELM-891116-8QA
CEDULA PROF: 12000270

REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" UBICADA EN
CALLEJON GUDALUPE VICTORIA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CORREGIDORA,

COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto

T
|
!
| Clave
| Japama  Descripcion Unidad Cantidad Precio U.

Total

Total: ** SETECIENTOS CINCUENTAY CINCO PESOS 88/100 M.N. **

Total de ATARJEA DE ALCANTARILLADO DE 12"
** DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 42/100 M.N. =

04 POZOS DE VISITA Y AUXILIARES

020701 BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DE POZO A POZO , POR HORA 2000 § 728.76

MEDIO DE TUBERIA DE PVC DE &' COLOCADA
PROVISIONALMENTE. CON BOMBA TRAGA SOLIDOS

’ DE 6' DE DIAMETRO. CON CAPACIDAD PARA MOVER
ARENA Y PIEDRAS. MOTOR A GASOLINA. (HASTA 150M
DE DISTANCIA) INCLUYE RENTA DE TUBERIA DE 8",
MANIOBRAS DE INSTALACION Y RETIRO DE TUBERIAS
Total: ** CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTAY CINCO PESOS 20/100 M.N. **

020703 SONDEO CON VACTOR PARA BAJAR NIVELES DE HORA 6.00 § 3,36368
AGUAS NEGRAS EN LINEAS DE DRENAJE DE POZO A
POZ0O
Total: ** VEINTE MIL CIENTO OCHENTAY DOS PESOS 08/100 M.N. **

020704 TAPONEO DE LOS P0OZOS DE VISITA EXISTENTE PZA 200 $ 632,77
INCLUYE: COSTALES, TIERRA LIMO Y/O BARRIAL Y
MANO DE OBRA
Total: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTAY CINCO PESOS 54/100 M.N. **

020705 ROTURA Y CONEXION A LOS P0ZOS DE VISITA PZA 200 § 1,103.02
EXISTENTE INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA
Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 04/100 M.N. **

020706 RETIRO DE TAPONES DE POZOS DE VISITA CON PZA 200 § 376530
CAMION VACTOR. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.
Total: ** SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 60/100 M.N. **

Total de POZOS DE VISITA Y AUXILIARES
* CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.

05 REPOSICION DE PAVIMENTO

.030403 BASE CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95 M3 4484 § 638.97
% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON
EQUIPO MECANICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE:
MATERIAL DE BASE QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES
SCT, TODOS LOS TRASPALEOS, ACARREOS Y MANO
DE OBRA, MEDIDO COLOCADO.
Total: ** VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 62/100 M.N. **

030404 IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1, ACABADO M2 11160 $ 75.94
ARENEADO. PARA SELLAR BASE Y RECIBIR
CONCRETO HIDRAULICO
Total: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTAY CUATRO PESOS 80/100 M.N. **

030510 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO M2 11160 § 975.65
HIDRAULICO F'C 300 KG/CM2, CON CEMENTO NORMAL (
FRAGUADO A TRES DIAS ). INCLUYE : SUMINISTRO DE
CEMENTO PORTLAN, ARENON, GRAVA, CURACRETO
BASE AGUA, MANO DE OBRA, REVOLVEDORA Y
VIBRADOR.
Total: ** CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA'Y DOS PESOS 54/100 M.N. **

Licitacion: ATENTA
Asignacion Directa
Fecha: 27/02/2026

C. ING. MARTIN ULWN LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.

ETORNO CERRO L

AMNCTR
ONSTI

240,727.42

14,575.20

20,182.08

1,265.54

2,206.04

7,530.60

45,759.46

28,523.62

8,474.90

108,882.54

Fecha Inicio; 09/03/2026
Fecha de Termino: 22/04/2026
Tiempo Ejecucién: 45 Dias Naturales

Hoja No. 4
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MARTIN ULISES LEON LAZCANO
INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-8916-8Q4

CEDULA PROF: 12000270

REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" UBICADA EN
CALLEJON GUDALUPE VICTORIA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CORREGIDORA,
COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto

Clave
Japama

Descripcion

Unidad Cantidad Precio U. Total

030610

06

030101

030102
030201
030202
‘J30204
030206

030207

Licitacion:

CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO ML 248.00 § 4871 & 12,080.08
QUE INCL. UN RIEGO DE PRIMER, UN RIEGO DE

ASFALTEX 505 Y BARRIDO

Total: ** DOCE MIL OCHENTA PESOS 08/100 M.N. **

Total de REPOSICION DE PAVIMENTO

$ 157,961.14

** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 14/100 M.N. *~*

DESCARGAS SANITARIAS

DEMOLICION DE BANQUETAS Y PAVIMENTOS

CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO CON ML 2000 § 12351 § 2,470.20
CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO

NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.

Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 20/100 M.N. **

CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ML 7400 § 16254 § 12,027.96
CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: CORTE MINIMO
DE 2' DE PROFUNDIDAD, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, CORTADORA DE CONCRETO Y

DESGASTE DE DISCO DE CORTE.

Total: ** DOCE MIL VEINTISIETE PESOS 96/100 M.N. **

DEMOLICION DE BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 M2 800 § 220.84 % 1,766.72
CM DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICION MANUAL O

CON EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA DEL CAMION,

RETIRO DEL MATERIAL A UNA DISTANCIA PROMEDIO

DE 5 KM, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

Total: ** UN MIL SETECIENTOS SESENTAY SEIS PESOS 72/100 M.N. **

DEMOLICION DE  PAVIMENTO

DE CONCRETO M2 29.60 $ 27489 § 8,136.74

HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE:
DEMOLICION MANUAL O CON EQUIPO, MANO DE
OBRA, CARGA DEL CAMION, RETIRO DEL MATERIAL A
UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM, HERRAMIENTA

MENOR Y EQUIPOQ.

Total: ** OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. **

DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE, ML 8.00 § 25372 § 2,028.76
TIPO PECHO DE PALOMA Y/O TIPO "L", DE 70 CMS DE
ANCHO. INCLUYE : DEMOLICION Y RETIRO DE

ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.

Total: ** DOS MIL VEINTINUEVE PESOS 76/100 M.N. **

CARGA MECANICA Y ACARREO A 1ER KM EN QAMI()N M3 652 § 8418 § 548.85
DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE

PAVIMENTOS,GUARNICIONES o]

BANQUETAS.

INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

Total: ** QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. **

ACARREO EN CAMION KMS SUBSECUENTES DEL  M3-KM 91.28 § 16.67 $ 1,521.64
PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTG DE LA
DEMOLICION DE PAVIMENTOS,GUARNICIONES O
BANQUETAS. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO.

Total: ** UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 64/100 M.N. **

Asignacion Directa
Fecha: 27/02/2026

:
I

ATENTAM

C. ING. MARTIN ULI

E: Fecha Inicio: 09/03/2026
Fecha de Termino: 22/04/2026
Tiempo Ejecucion: 45 Dias Naturales

N LAZCANO. Hoja No. 5
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INGENIERO CIVIL
RFC: LELM-891116-8Q4A
CEDULA PROF: 12000270

REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE
CALLEJON GUDALUPE VICTORIA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y

COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA.

12" UBICADA EN
CORREGIDORA,

AE1 Presupuesto

Clave
Japama

Descripcion Unidad Cantidad

Precio U.

Total

010102

'0101 03

010105

010108
020202

020302

‘)20404

010110

010114

Licitacion:

Total de DEMOLICION DE BANQUETAS Y PAVIMENTOS

** VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS 87/100 M.N. =

DESCARGAS DOMICILIARIAS

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE ML 47.00
LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO.

ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA,

MARCADO CON CALHIDRA

Total: ** SEISCIENTOS ONCE PESOS 84/100 M.N. **

EXCAVACION CON MAQUINA EN SECO, EN ZANJA M3 33.84
HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO

DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE

Y EXTRACCION DE MATERIAL, TRASPALEOS Y

CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION

SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. MEDIDA EN ZANJA.

Total: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. **

AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN SECO M3 2.82
DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROF.
Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTAY NUEVE PESOS 37/100 M.N. **

CAMA DE ARENA FINA DE 10 CM DE ESPESOR PARA M3 2.82
RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO

HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA

Y EXTENDIDO A PALA.

Total: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTAY NUEVE PESOS 69/100 M.N. **

SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ML 47.00
ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM.) PARED SOLIDA

SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-

E 111- 1995 SCFI

Total: ** DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 33/100 M.N. **

INSTALACION DE TUBERIA DE PJV.C. PARA ML 47.00
ALCANTARILLADO DE 6" (150 MM.), INCLUYE: MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LUBRICANTE

Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. **

SUM. Y COL. DE CODO DE P.V.C. DE 160 MM X 45, JGO 10.00
SILLETA VASALLO DE P.V.C. DE 160 MM X 300 MM

SERIE 20 QUE CUMPLAN CON LA NORMA PARA

CONEXIONES Y ACCESORIOS NMX-E-215/2-1999 SCFI.

Total: ** OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 30/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA EN M3 11.86
ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO.

INCLUYE: MATERIALES, ARENA FINA, ACARREO

HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA

Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL

LOMO DEL TUBO.

Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 65/100 M.N, **

RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON PLACA M3 11.07
VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON

MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS

DE 20 CMS, DE ESPESOR INCLUYE: AGUA Y ACARREO

LIBRE A 20 MTS,

Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 84/100 M.N. **

ATENTAMENTE:

Asignacion Directa
Fecha: 27/02/2026

13.02

51.45

159.35

599.18

232.39

226.74

898.03

617.83

131.07

C. ING. MARTIN ULIS ON LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.

$ 28,501.87

$ 611.94

$ 1,741.07

$ 449.37

$ 1,689.69

$ 10,822.33

$ 10,656.78

$ 8,980.30

] 7,328.65

$ 1,450.94

Fecha Inicio: 09/03/2026
Fecha de Termino: 22/04/2026
Tiempo Ejecucion: 45 Dias Naturales

Hoja No. 6

3ER RETORND CERRO DEL RODADERD 1963-A FRACC CENTRO PLAZA, L OS MOCHIS, AHOME SIN Cell:6684800520

IMINGENIERIAYCONSTRUCCION! TMAIL COM
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PRERLERTL T RRESTRRRELEL

MARTIN ULISES LEON LAZCANC;

INGENIERO CIVIL
RFC: LELM-891116-8QA
CEDULA PROF: 12000270

REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" UBICADA EN
CALLEJON GUDALUPE VICTORIA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CORREGIDORA,

COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto

Clave
Japama

Descripcion Unidad Cantidad

Precio U.

Total

010113
0101131

0101151

020802

030402

030403

030404

030501

Licitacion:

CARGA MECANICA CON MAQUINARIA DE CAMION DE M3
MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA,

Total: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 40/100 M.N. **

ACARREO A 1ER KM EN CAMION DE MATERIAL SECO M3
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE
ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

Total: ** QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 41/100 M.N. **

ACARREO EN CAMION KMS SUBSECUENTES DE M3
MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA 'Y EQUIPO.

25.59

25.59

375.05

Total: ** TRES MIL SETECIENTOS OCHENTAY CUATRO PESOS 25/100 M.N. **

REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 CMS. Y 80 CMS DE PZA
ALTURA, MEDIDAS INTERIORES. FABRICADO CON
PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 15 CM
DE ESP., MUROS DE TABIQUE JUNTEADOS CON
MORTERO, APLANADO PULIDO CON CEMENTO ARENA
EN PROPORCION 1:3, MEDIA CANA, TAPA DE
CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR CON MARCO DE 1
1/2" x 3116" Y CONTRAMARCO METALICO 1 1/4" x 3/116".
RELLENO PERIMETRAL COMPACTADO CON
BALASTRE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO

10.00

Total: ** CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTAY CUATRO PESOS 60/100 M.N. **

Totalde DESCARGAS DOMICILIARIAS
** NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N, **

REPOSICION DE BANQUETAS Y PAVIMENTOS

SUB-BASE CON BALASTRE CRIBADO, COMPACTADO M3
AL 85 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR

CON EQUIPO MECANICO Y APLICANDO AGUA,

INCLUYE: BALASTRE CRIBADO QUE CUMPLA
ESPECIFICACIONES SCT, TODOS LOS TRASPALEOS,
ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. MEDIDO
COLOCADO.

Total: ** SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 28/100 M.N. **

BASE CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95 M3

% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON

EQUIPO MECANICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE:

MATERIAL DE BASE QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES

SCT, TODOS LOS TRASPALEOS, ACARREOS Y MANO

DE OBRA, MEDIDO COLOCADO.

Total: ** SIETE MIL QUINIENTOS SESENTAY CINCO PESOS 40/100 M.N. **

IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1, ACABADO M2
ARENEADO., PARA SELLAR BASE Y RECIBIR

CONCRETO HIDRAULICO

Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTAY SIETE PESOS 82/100 M.N. **

REPOSICION DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR M2
ATENTA

Asignacion Directa
Fecha: 27/02/2026

1.60

11.84

29.60

8.00

51.95

10.09

4,069.46

452.05

638.97

75.94

592.40

C. ING. MARTIN ULISES EFON LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.

3ER RETORNO CERRO DEL RODADERO 1963-A

LAINGENIERIA YCONSTRUCCION( OM

1,329.40

516.41

3,784.25

40,694.60

90,155.73

723.28

7,565.40

2,247.82

4,739.20

Fecha Inicio: 09/03/2026
Fecha de Termino: 22/04/2026
Tiempo Ejecucion: 45 Dias Naturales

Hoja No. 7
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MARTIN ULISES LEON LAZCANO
INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-8916-8QA
CEDULA PROF: 12000270

REHABILITACION DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12" UBICADA EN
CALLEJON GUDALUPE VICTORIA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CORREGIDORA,

COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1 Presupuesto

Clave
Japama

Descripcion Unidad Cantidad Precio U.

Total

030510

030504

030610

07
030702

Licitacion:

CON CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: TRAZO Y

NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRA,

FABRICACION DE CONCRETO EN REVOLVEDORA,

ACARREO EN CARRETILLA, COLADO, ACABADO

ESCOBILLADO, CURADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.

Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTAY NUEVE PESOS 20/100 M.N. **

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO M2 2960 $§ 975.65
HIDRAULICO F'C 300 KG/CM2, CON CEMENTO NORMAL (

FRAGUADO A TRES DIAS ). INCLUYE : SUMINISTRO DE

CEMENTO PORTLAN, ARENON, GRAVA, CURACRETO

BASE AGUA, MANO DE OBRA, REVOLVEDORA Y

VIBRADOR.

Total: ** VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTAY NUEVE PESOS 24/100 M.N. **

CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE 15 X 20 ML 8.00 § 454.24
CMS CON LOSA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE

ESPESOR ,CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2,

FABRICADO CON REVOLVEDORA. INCLUYE:

MATERIALES PUESTOS EN OBRA, CIMBRA, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS TREINTAY TRES PESOS 92/100 M.N. **

CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO ML 7400 § 48.71
QUE INCL. UN RIEGO DE PRIMER, UN RIEGO DE

ASFALTEX 505 Y BARRIDO

Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 54/100 M.N. **

Total de REPOSICION DE BANQUETAS Y PAVIMENTOS
*+ CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **

Total de DESCARGAS SANITARIAS
** CIENTO SETENTA MIL CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **

ENTREGA DE OBRA

LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, RETIRO DE M2 46170 % 55.12
SENALAMIENTOS, BARRIDO DEL AREA SENALIZADA

EN CASO DE PAVIMENTO Y DESPEJE GENERAL DEL

AREA

Total: ** VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA'Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **

Total de ENTREGA DE OBRA
* \/EINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N, **

Total de RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 12"
= SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 91/100 M.N. =

Subtotal de Presupuesto
** SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 91/100 M.N, **

Impto 16 %
Total

$
$

28,879.24

3,633.92

3,604.54

51,393.40

170,051.00

25,448.90

25,448.90

743,317.91

743,317.91

118,930.86
862,248.77

«* OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N. =

ATENTAMENTE:

Asignacion Directa
Fecha: 27/02/2026

3ER RETORNO CERRO DEL RODADERO

LMING

C.ING. MARTIN ULI N LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.

ENIERIAYCONSTRUCCIO!

Fecha Inicio: 09/03/2026

Fecha de Termino: 22/04/2026
Tiempo Ejecucion: 45 Dias Naturales

Hoja No. 8

NTRO PLAZA LOS MOCHIS, AHOME SIN Celi:6684800520




