



★ Juntos por el cambio ★

## RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

<b>N° DE CONTRATO:</b>	N° AYTONAV- ADJDIR-FAIS-LOSASTECHOS-SAT-VAF-029/2021
<b>NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE TECHO ALIGERADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, LOCALIDADES: (2 ACCIONES) EN AGUAPEPITO, (2 ACCIONES) EN EL LACO, (7 ACCIONES) EN EL CASTILLO, (3 ACCIONES) EN EL MOLINO, (2 ACCIONES) EN LAS BEBELAMAS, (1 ACCIÓN) EN ROSAMORADA, (1 ACCIÓN) EN VAINORITOS, (1 ACCIÓN) EN IRAGUATO, (1 ACCIÓN) EN EL POTRERO DE LA SIND. DE SATAYA, (2 ACCIONES) EN LA COL. JUAN S. MILLÁN, (3 ACCIONES) EN CAMPO BERLÍN, (5 ACCIONES) EN SAN BLAS, (2 ACCIONES) EN LA COL. MAQUIO CLOUTHIER, (1 ACCIÓN) EN LA COL. BENITO JUÁREZ, (1 ACCIÓN) EN INFONAVIT LAS PALMAS, (1 ACCIÓN) EN GUAMUCHILITO, (1 ACCIÓN) EN LO DE VERDUGO, (1 ACCIÓN) EN EL PARAÍSO, (1 ACCIÓN) EN CAIMANCITO, (1 ACCIÓN) EN LA COL. 22 DE JUNIO, (1 ACCIÓN) EN LA PLATANERA DE LA SIND. DE VILLA ÁNGEL FLORES, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
<b>FECHA DE AUTORIZACIÓN:</b>	21 DE JUNIO DE 2021
<b>MONTO DEL CONTRATO:</b>	\$ 1'523,124.44 (SON: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
<b>MONTO DE ANTICIPO:</b>	35 % \$ 459,563.41 SON: (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 41/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
<b>ORIGEN DEL RECURSO:</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2021)
<b>FECHA DE INICIO:</b>	28 DE JUNIO DE 2021
<b>FECHA DE TÉRMINO:</b>	26 DE AGOSTO DE 2021
<b>DÍAS NATURALES:</b>	60 (SESENTA) DÍAS
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSTRUCCIONES RICBOR, S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
ARQ. BOGAR DIAZ OBESO**

C.c.p.- Archivo. -

