



★ Juntos por el cambio ★

RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

N° DE CONTRATO:	N° AYTONAV- ADJDIR-IPR-BACHEOSINDICATURAS-001/2021
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	26 DE FEBRERO DE 2021
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 672,531.19 (SON: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 19/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
MONTO DE ANTICIPO:	35% \$ 202,918.89 SON: (DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 89/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
ORIGEN DEL RECURSO:	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
FECHA DE INICIO:	01 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TÉRMINO:	19 DE MAYO DE 2021
DÍAS NATURALES:	80 (OCHENTA) DÍAS
CONTRATISTA:	GUALBERTO VERDUGO LOPEZ.

NAVOLATO
ATENTAMENTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p.- Archivo.-