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OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
SANITARIA EN CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE
ABRAHAM GONZALEZ Y PLAN DE SAN LUIS, COL.
FRANCISCO | MADERO., MAZATLAN, SINALOA.

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal,
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte
y acarreos. Asi mismo la revisién de las cotas del proyecto;
verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la
obra las niveletas necesarias para el control de las mismas.

SONDEOS

Sondeos para localizacion de interferencia en redes de Agua
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS 6
PEMEX, con excavaciéon a mano en seco o en agua, hasta 2.0
m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

Excavacion a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad,
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta la
instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m de
profundidad, en cualquier tipo de material, excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En seco

Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En agua.
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6 Excavacion con equipo neumatico para zanjas en material " C" m3 42.35

en roca fija con una profundidad de 2.0 m. Incluye:
Retroexcavadora 416C con martillo para la demolicion y afloje,
extraccion del material con retroexcavadora 416E, limpieza de
plantilla y conservacion de la excavaciéon hasta la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Medido en obra. En Seco.

7 Plantilla apisonada con pisén de mano en zanjas, Incluye: m3 14.11
construccion del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de
material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 42.35
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de
banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 28.23
de 20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

POZO DE VISITA

10 Construccidon de pozo de visita tipo comun, de 2.50 m. de pzo 2.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 6 vigente,
(en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-
GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

11 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e pza 2.00
instalacion.
REGISTRO

12 Construccion de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.00 m. a base de reg 43.00

tabique rojo recocido, acabado interior pulido, incluye: tapa de
concreto armada, marco y contramarco de angulo de acero de
1", suministro de materiales, acarreos, maniobras locales y
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mano de obra.

BANQUETA

Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y
equipo

Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de
obra.

Reposicién de banqueta de concreto fc= 150 kg/cm2 de 10 cm
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.

TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO

Suministro e Instalacion de Tuberia de PVC para Alcantarillado
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica segin Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie 20
Norma de Fabricacion NMX-E-215/I1-SCF1-2003 o vigente.

DESCARGA DOMICILIARIA

Descarga domiciliaria de 3.50 m. de long. con Tuberia y piezas
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricaciéon NMX-E-
215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o
vigente, completa, Incluye: suministro de todos los materiales,
Rellenos con grava-arena, (Yee 8"X6", codo, tuberia ), mano de
obra. ( No incluye derechos de conexion).

Descarga domiciliaria de 4.00 m. de long. con Tuberia y piezas
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-E-
215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o
vigente, completa, Incluye: suministro de todos los materiales,
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Rellenos con grava-arena, (yee 8" X 6", codo, tuberia ), mano de
obra. ( No incluye derechos de conexion).

19 Descarga domiciliaria de 6.00 m. de long. con Tuberia y piezas desc 13.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricaciéon NMX-E-
215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o
vigente, completa, Incluye: suministro de todos los materiales,
Rellenos con grava-arena, (yee 8"x6", codo, tuberia ), y mano de
obra. ( No incluye derechos de conexion).

20 Descarga domiciliaria de 7.00 m. de long. con Tuberia y piezas desc 3.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-E-
215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o
vigente, completa, Incluye: suministro de todos los materiales,
Rellenos con grava-arena, (yee 8"x6", codo, tuberia ), y mano de
obra. ( No incluye derechos de conexion).

REPARACIONES

21 Reparacion de tubo de Agua Potable de PVC Hidraulico de 2.5 rep 2.00
m de longitud, incluye: Suministro de tuberia y piezas especiales
(Coples), mano de obra y materiales pétreos. De 3" de .

22 Reparacién definitiva de Toma domiciliaria con poliducto RD-9 rep 2.00
de 1/2" de @. y 2.50 m. de longitud, incluye: 2 nudos de bronce,
excavacion a mano, suministro de materiales, acarreos totales,
maniobras locales y mano de obra.

INTERCONEXIONES

23 Interconexién para entroncar a pozo de visita existente con int 1.00
tuberia de PVC para alcantarillado sanitario, incluye: demolicién,
limpieza, taponamiento de flujos e instalacion de llegada de: De
20 cm. (8") de Q.

24 Interconexién para conectar a registro con tuberia de PVC int 43.00
Alcantarillado sanitario de 6" de @, en linea con servicio, incluye:
demolicién, limpieza, taponamiento de flujos e instalacion de
llegada.
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ACARREOS Y SOBREACARREOS

Carga y acarreo en camion a 1er km de material producto de
excavacion o demolicion, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00 (el volumen sefalado incluye abundamiento en corte
del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extraccion medida en banco) , clausula B1, respetando las
clausulas que se refieren a la calidad y recepcion de la norma,
incluye: todo lo necesario.

Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la
excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las clausulas que se refieren a la
calidad y recepcion de la norma.

SENALAMIENTO PREVENTIVO

Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (
NO incluye entrega a almacén)

Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla"
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

BOMBEO

Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del
contratista. Incluye: operacion. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

PRUEBAS

Realizacion de pruebas de compactacion en diferentes capas de
los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye;
personal técnico, equipo y herramienta necesaria para
determinar el grado de compactacion requerido. (Se pagara por
constancia de cumplimiento).

SENALAMIENTO PREVENTIVO
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31 Renta consistente en: Colocacién y retiro de sefialamiento para jgo

prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (
NO incluye entrega a almacén)

32 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" ml
preventiva en zanja, posterior a acostillado.
LIMPIEZA

33 Limpieza General de la Obra m2
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