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OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
SANITARIA EN CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE
ABRAHAM GONZALEZ Y PLAN DE SAN LUIS, COL.
FRANCISCO I MADERO., MAZATLÁN, SINALOA.

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, ml 176.49
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte
y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del proyecto;
verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la
obra las niveletas necesarias para el control de las mismas.

SONDEOS

2 Sondeos para localización de interferencia en redes de Agua sondeo 2.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ó
PEMEX, con excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0
m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 56.47
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la
instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

4 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m de m3 141.19
profundidad, en cualquier tipo de material, excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En seco

5 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 84.71
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En agua.
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6 Excavación con equipo neumático para zanjas en material " C" m3 42.35
en roca fija con una profundidad de 2.0 m. Incluye:
Retroexcavadora 416C con martillo para la demolición y afloje,
extracción del material con retroexcavadora 416E, limpieza de
plantilla y conservación de la excavación hasta la instalación
satisfactoria de la tubería. Medido en obra. En Seco.

7 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: m3 14.11
construcción del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de
material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 42.35
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de
banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 28.23
de 20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

POZO DE VISITA

10 Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.50 m. de pzo 2.00
profundidad, según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente,
(en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-
GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

11 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e pza 2.00
instalación.

REGISTRO

12 Construcción de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.00 m. a base de reg 43.00
tabique rojo recocido, acabado interior púlido, incluye: tapa de
concreto armada, marco y contramarco de ángulo de acero de
1", suministro de materiales, acarreos, maniobras locales y
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mano de obra.

BANQUETA

13 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y ml 24.00
equipo

14 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 24.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de
obra.

15 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 24.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.

TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO

16 Suministro e Instalación de Tuberia de PVC para Alcantarillado ml 176.49
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica según Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie 20
Norma de Fabricación NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.

DESCARGA DOMICILIARIA

17 Descarga domiciliaria de 3.50 m. de long. con Tubería y piezas desc 15.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-
215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o
vigente, completa, Incluye: suministro de todos los materiales,
Rellenos con grava-arena, (Yee 8"X6", codo, tubería ), mano de
obra. ( No incluye derechos de conexión).

18 Descarga domiciliaria de 4.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 15.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-
215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o
vigente, completa, Incluye: suministro de todos los materiales,
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Rellenos con grava-arena, (yee 8" X 6", codo, tubería ), mano de
obra. ( No incluye derechos de conexión).

19 Descarga domiciliaria de 6.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 13.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-
215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o
vigente, completa, Incluye: suministro de todos los materiales,
Rellenos con grava-arena, (yee 8"x6", codo, tubería ), y mano de
obra. ( No incluye derechos de conexión).

20 Descarga domiciliaria de 7.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 3.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-
215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o
vigente, completa, Incluye: suministro de todos los materiales,
Rellenos con grava-arena, (yee 8"x6", codo, tubería ), y mano de
obra. ( No incluye derechos de conexión).

REPARACIONES

21 Reparación de tubo de Agua Potable de PVC Hidráulico de 2.5 rep 2.00
m de longitud, incluye: Suministro de tubería y piezas especiales
(Coples), mano de obra y materiales pétreos. De 3" de Ø.

22 Reparación definitiva de Toma domiciliaria con poliducto RD-9 rep 2.00
de 1/2" de Ø. y 2.50 m. de longitud, incluye: 2 nudos de bronce,
excavación a mano, suministro de materiales, acarreos totales,
maniobras locales y mano de obra.

INTERCONEXIONES

23 Interconexión para entroncar a pozo de visita existente con int 1.00
tubería de PVC para alcantarillado sanitario, incluye: demolición,
limpieza, taponamiento de flujos e instalación de llegada de: De
20 cm. (8") de Ø.

24 Interconexión para conectar a registro con tubería de PVC int 43.00
Alcantarillado sanitario de 6" de Ø, en línea con servicio, incluye:
demolición, limpieza, taponamiento de flujos e instalación de
llegada.
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ACARREOS Y SOBREACARREOS

25 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de m3 422.14
excavación o demolición, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte
del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extracción medida en banco) , clausula B1, respetando las
cláusulas que se refieren a la calidad y recepción de la norma,
incluye: todo lo necesario.

26 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 4,221.40
excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las cláusulas que se refieren a la
calidad y recepción de la norma.

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

27 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 2.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (
NO incluye entrega a almacén)

28 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" ml 176.49
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

BOMBEO

29 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 10.00
contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

PRUEBAS

30 Realización de pruebas de compactación en diferentes capas de pba 6.00
los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye;
personal técnico, equipo y herramienta necesaria para
determinar el grado de compactación requerido. (Se pagará por
constancia de cumplimiento).

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2024, año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario
y defensor del Mayab 
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

Hoja: 5



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE
ABRAHAM GONZALEZ Y PLAN DE SAN LUIS, COL. FRANCISCO I MADERO., MAZATLÁN, SINALOA.

07/FEBRERO/2024
No.- de  Obra DOP-24-048 C

INICIO: 
DURACION: 

TERMINO: 

Presupuesto

Nº Descripción Unidad Cantidad

31 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 2.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (
NO incluye entrega a almacén)

32 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" ml 176.49
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

LIMPIEZA

33 Limpieza General de la Obra m2 1,235.43
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