MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

TERMINO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRULICA EN CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE
ABRAHAM GONZALEZ Y PLAN DE SAN LUIS, COL. FRANCISCO | MADERO., MAZATLAN, SINALOA.
06/FEBRERO/2024
No.- de Obra DOP-24-048 D

Presupuesto

N° Descripcion Unidad Cantidad

OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRULICA EN CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE
ABRAHAM GONZALEZ Y PLAN DE SAN LUIS, COL.
FRANCISCO | MADERO., MAZATLAN, SINALOA.

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, ml 176.49
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y
acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del proyecto;
verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la
obra las niveletas necesarias para el control de las mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

2 Excavacion a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 42.35
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta la
instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

3 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en m3 14.11
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocién traspaleos y conservacion de la zanja hasta la
instalacion satisfactoria de la tuberia. En agua.

4 Excavacién con maquina para zanjas, hasta 2.00 m de m3 105.89
profundidad, en cualquier tipo de material, excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la zanja
hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en zanja.
En seco

5 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 63.53
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la zanja
hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en zanja.
En agua.

6 Excavacion con equipo neumatico para zanjas en material " C" en m3 31.76

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2024, aiio de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario Hoja: 1
y defensor del Mayab

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

TERMINO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRULICA EN CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE
ABRAHAM GONZALEZ Y PLAN DE SAN LUIS, COL. FRANCISCO | MADERO., MAZATLAN, SINALOA.
06/FEBRERO/2024
No.- de Obra DOP-24-048 D
Presupuesto

N° Descripcion Unidad Cantidad

roca fija con una profundidad de 2.0 m. Incluye: Retroexcavadora
416C con martillo para la demolicién y afloje, extraccion del
material con retroexcavadora 416E, limpieza de plantilla y
conservacion de la excavacion hasta la instalacion satisfactoria de
la tuberia. Medido en obra. En Seco.

7 Suministro y colocacion con material de banco para estabilizacion m3 10.58
en zona fangosa, incluye: suministro de material de banco (
Matacan tamafio de 2"), equipo, todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 31.76
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm
arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco
(ARENA), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 21.18
de 20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los
traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

10 Suministro e Instalacién de Tuberia PVC Hidraulico, incluye: ml 176.49

Suministro de Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica segun Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ¢ vigente, acarreos,
carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado,
acoplamiento de atraques, equipo, herramienta, mano de obra,
suministro de agua para prueba de Campo, asi como taponeos en
los extremos de 75.00 mm (3") de @ RD-26. Norma de
Fabricacion NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

11 Suministro e Instalacién de Codo de 90° x 3" de @. de PVC pza 1.00
Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

12 Suministro e Instalacion de Tee de PVC Hidraulico de 3" x 3" de pza 1.00
d, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

13 Suministro e Instalacion de Cople de reparaciéon de 3" de &. de pza 1.00
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PVC Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

Suministro e Instalacién de Tapon campana de 3" de &. de PVC
Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

INTERCONEXIONES

Interconexion a tuberia de 3" de d., incluye: mano de obra.

CAJA DE VALVULA

Caja para operacion de valvula (consultar especificaciones y
plano), incluye: excavacioén, losa inferior de concreto armado,
muro de tabique, aplanado interior acabado pulido, cimbra y
descimbra, suministro de materiales, acarreos totales y
maniobras locales. ( No incluye el concreto de la losa

superior). Tipo No. 3

ATRAQUES

Fabricacion y colocacion de atraque de concreto f'c= 150 kg/cm2.
Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

BOMBEO DE ACHIQUE

Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del
contratista. Incluye: operacion. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

ACARREOS

Carga y acarreo en camiéon a 1er km de material producto de
excavacion o demolicion, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00 (el volumen sefialado incluye abundamiento en corte
del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extraccion
medida en banco) , clausula B1, respetando las clausulas que se
refieren a la calidad y recepcion de la norma, incluye: todo lo
necesario.

Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la
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excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las clausulas que se refieren a la calidad
y recepcion de la norma.

PRUEBAS DE LABORATORIO

Realizacion de pruebas de compactacion en diferentes capas de
los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye;
personal técnico, equipo y herramienta necesaria para determinar
el grado de compactacion requerido. (Se pagara por constancia
de cumplimiento).

SENALAMIENTO PREVENTIVO

Renta consistente en: Colocacién y retiro de sefialamiento para
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO
incluye entrega a almaceén)

Suministro y colocacion de banda de precaucion amarilla
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

BANQUETA

Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y
equipo

Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de
obra.

Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de
espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de
obra.

PRUEBAS DE LABORATORIO

Realizacion de pruebas de compactacion en diferentes capas de
los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye;
personal técnico, equipo y herramienta necesaria para determinar
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el grado de compactacion requerido. (Se pagara por constancia
de cumplimiento).

TOMAS DOMICILIARIAS

28 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 15.00

1.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, con arena y grava-arena para rellenos.

29 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 15.00

250 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, con arena y grava-arena para rellenos.

30 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 13.00

5.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

LIMPIEZA
31 Limpieza General de la Obra m2 1,235.43
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