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OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRULICA EN CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE
ABRAHAM GONZALEZ Y PLAN DE SAN LUIS, COL.
FRANCISCO I MADERO., MAZATLÁN, SINALOA.

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, ml 176.49
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y
acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del proyecto;
verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la
obra las niveletas necesarias para el control de las mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

2 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 42.35
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la
instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

3 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en m3 14.11
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la
instalación satisfactoria de la tubería.  En agua.

4 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m de m3 105.89
profundidad, en cualquier tipo de material, excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja
hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en zanja.
En seco

5 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 63.53
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja
hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en zanja.
En agua.

6 Excavación con equipo neumático para zanjas en material " C" en m3 31.76
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roca fija con una profundidad de 2.0 m. Incluye: Retroexcavadora
416C con martillo para la demolición y afloje, extracción del
material con retroexcavadora 416E, limpieza de plantilla y
conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de
la tubería. Medido en obra. En Seco.

7 Suministro y colocacion con material de banco para estabilización m3 10.58
en zona fangosa, incluye: suministro de material de banco (
Matacan tamaño de 2"), equipo, todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 31.76
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm
arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco
(ARENA), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 21.18
de 20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los
traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

10 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico, incluye: ml 176.49
Suministro de Tubería, Junteo, Prueba Hidrostática según Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, acarreos,
carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado,
acoplamiento de atraques, equipo, herramienta, mano de obra,
suministro de agua para prueba de Campo, así como taponeos en
los extremos de 75.00 mm (3") de Ø RD-26. Norma de
Fabricación NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

11 Suministro e Instalación de Codo de 90° x 3" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

12 Suministro e Instalación de Tee de PVC Hidráulico de 3" x 3" de pza 1.00
Ø, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

13 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 3" de Ø. de pza 1.00
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PVC Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

14 Suministro e Instalación de Tapon campana de 3" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

INTERCONEXIONES

15 Interconexión a tubería de 3" de Ø., incluye: mano de obra. inter 2.00

CAJA DE VALVULA

16 Caja para operación de válvula (consultar especificaciones y CJA 1.00
plano), incluye: excavación, losa inferior de concreto armado,
muro de tabique, aplanado interior acabado pulido, cimbra y
descimbra, suministro de materiales, acarreos totales y
maniobras locales. ( No incluye el concreto de la losa
superior). Tipo No. 3

ATRAQUES

17 Fabricación y colocación de atraque de concreto f'c= 150 kg/cm2. m3 2.00
Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

0 BOMBEO DE ACHIQUE

18 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 2.00
contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

19 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de m3 334.93
excavación o demolición, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte
del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracción
medida en banco) , clausula B1, respetando las cláusulas que se
refieren a la calidad y recepción de la norma, incluye: todo lo
necesario.

20 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 3,349.32
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excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las cláusulas que se refieren a la calidad
y recepción de la norma.

PRUEBAS DE LABORATORIO

21 Realización de pruebas de compactación en diferentes capas de pba 2.00
los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye;
personal técnico, equipo y herramienta necesaria para determinar
el grado de compactación requerido. (Se pagará por constancia
de cumplimiento).

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

22 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 1.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO
incluye entrega a almacén)

23 Suministro y colocación de banda de precaución amarilla ml 176.49
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

BANQUETA

24 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y ml 12.00
equipo

25 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 12.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de
obra.

26 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de m2 12.00
espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de
obra.

PRUEBAS DE LABORATORIO

27 Realización de pruebas de compactación en diferentes capas de pba 6.00
los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye;
personal técnico, equipo y herramienta necesaria para determinar
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el grado de compactación requerido. (Se pagará por constancia
de cumplimiento).

TOMAS DOMICILIARIAS

28 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 15.00
1.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, con arena y grava-arena para rellenos.

29 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 15.00
2.50 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, con arena y grava-arena para rellenos.

30 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 13.00
5.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

LIMPIEZA

31 Limpieza General de la Obra m2 1,235.43
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