KAVA

E-mvel mgpatrriihtaisl com RFC GNV‘\C 830499"%

ESTRUCTURAS METALCAS Y CONSTRUCCION
CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y DESFOGUE EN DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA.

Resumen de Presupuesto

+

“CIa Sigr Descripcion

Unidad Cantidad Precio U. Total
DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA
1.- CAJA PLUVIAL
1.1.- CAJA PLUVIAL 154,036.47
Total de 1.- CAJA PLUVIAL 154,036.47

** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTAY SEIS PESOS 47/100 M.N. **

2.- TUBERIA PVC DE 45 CM (18")

2.1.- PRELIMINARES

2.2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
2.3.- CORTE Y REPOSICION DE PAVIMENTO

Total de 2.- TUBERIA PVC DE 45 CM (18")
** SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 44/100 M.N. **

3.-REJILLAS

3.1.- REJILLA #1
3.2.- REJILLA #2
3.3.- REJILLA #3
3.4-REJILLA #4

Total de 3.- REJILLAS
** UN MILLON CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTAY TRES PESOS 36/100 M.N. **

4- OTROS

Total de DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA
** UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTAY SIETE

Subtotal de Presupuesto
* UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

9,602.75
30,096.20
21,926.49
61,625.44

278,785.95
280,114.03
274,385.75
274,387.63
1'107,673.36

109,512.00

1'432,847.27
PESOS 27/100 M.N. **

1'432,847.27
PESOS 27/100 M.N. **

16 % IVA 229,255.56
Total 1'662,102.83
** UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS 83/100 M.N. **

ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Presentacion: 7 de julio de 2022
Fecha inicio: 09 de julio de 2022

Fecha termino: 22 de agosto de 2022
Duracién: 45 dias naturales

ok
. AT MENT

C. CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCION

Hoja no: 1

C. Circuito Cardenal Il #732, Fracc. Paseo de las Avez / C.P. 81271

Los Mochis, Municipio de ahome; Cel.: 6681 62 89 28




KAVA

E-mabmeparm@ittinaloom

ESTRUCTURAS METAUCAS Y CONSTRUCCION

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
R.EC. GAMC 830422-FX5

MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y DESFOGUE EN DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA.
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| Cla Sigr Descripcion
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DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA
1.- CAJA PLUVIAL
1.1.- CAJA PLUVIAL

RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO
CON EQUIPO MECANICO, ROTCOMARTILLO MONTADO
SOBRE RETROEXCAVADORA.INCLUYE: EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** CIENTO TREINTA'Y CINCO PESOS 10/100 M.N. **
Total: ** UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 90/100 M.N. **

/CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y
ACARREO AL 1ER KM, CONSIDERANDO TARIFA DE
ACARREOQ VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE
CARGA, CAMION VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA
EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** TREINTA'Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **
Total: ** SETENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. **

ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES AL
PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION,
CONSIDERANDO  TARIFA DE ACARREOD A KM
SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE:
CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** NUEVE PESOS 23/100 M.N. **

Total: ** DOSCIENTOS SESENTAY UN PESOS 67/100 M.N. **

v TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO

EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE
TOPOGRAFIA, ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 45/100 M.N. **

Total: ** CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 10/100 M.N. **

CIMBRA APARENTE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO
“CON CIMBRAPLAY DE 5/8". INCLUYE: CIMBRAPLAY DE 5/8",
MADERA DE PINO, CLAVOS, HABILITADO, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION,

Unidad Cantidad Precio U.

M2 8.00 135.10
M3 2.03 38.42
M3-KM 28.35 9.23
M2 18.00 22.45
M2 21.87 498.24

Precio U.: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **
Total: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. **

ACERO FY= 4200 KG/ICM2Z2 EN ESTRUCTURAS DE
CONCRETO (VARILLA CORRUGADA DE DIFERENTES

ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Presentacion: 7 de julio de 2022
Fecha inicio: 09 de julio de 2022

Fecha termino: 22 de agosto de 2022
Duracion: 45 dias naturales
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TON 0.40 65,623.58

Total

1,215.90
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MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y DESFOGUE EN DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO
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L Presupuesto ‘
Unidad Cantidad Precio U. Total

ICIa ‘Sigr Descripcion

. DIAMETROS). INCLUYE: HABILITADO, ARMADO,
COLOCACION, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES,
ALAMBRE RECOCIDO No. 18, FLETES, ACARREOQS,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS
Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Precio U.; ** SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 58/100 M.N. **
Total: ** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N. **

7 CONCRETO PREMEZCLADO F'e= 250 KG/CM2 EN M3 3.25 4,543.56 14,766.57
ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE:
CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, REV 8+/- 2
CM, CURACRETO BASE AGUA, COLOCACION, VIBRADO,
CURADO, VIBRADOR DE CHICOTE, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Precio U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. **
Total: ** CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. **

8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS EN PIEZAS DE PZA 2.00 49,282.15 98,564.30
1.80 X 0.90 MT ARMADAS COMO SE INDICA EN PLANO.
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.
Precio U.: ** CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N. **
Total: ** NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. **

Total de 1.1.- CAJA PLUVIAL 154,036.47
** CIENTO CINCUENTA 'Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **

Total de 1.- CAJA PLUVIAL 154,036.47
** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N, **

- ' 2-TUBERIA PVC DE 45 CM (18")
+ 2.1.- PRELIMINARES

9 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO ML 10.00 22.45 22450

EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE

TOPOGRAFIA, ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 45/100 M.N. **

Total: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N. **

10 EXCAVACION CON MAQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA M3 19.20 75.74 1,454.21
2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIlJA., MEDIDA EN ZANJA.
INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL,
TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA
INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y TODO LO

N
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ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCION

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
RFEC. GAMC 830422-FX5

MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y DESFOGUE EN DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA.

NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

Precio U.: ** SETENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. **

Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **
/EXCAVACION MANUAL EN ZANJA. INCLUYE: MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N. **
Total: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N. **

CAMA ACOSTILLADO Y RELLENO HASTA 30 CMS SOBRE
EL LOMO DEL TUBC CON GRAVON COMPACTADO CON
PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA EN CAPAS
SUCESIVAS DE 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE:
SUMINISTRO Y ACARREO DE GRAVON HASTA EL LUGAR
DE LA OBRA, VACIADO Y EXTENDIDO A PALA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS
Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Presupuesto
Unidad Cantidad

M3

M3

Precio U.: ** QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 27/100 M.N. **

Total: ** CINCO MIL CUATRO PESOS 73/100 M.N. **

/ RELLENO DE MATERIAL FINO (SELECCIONADO)

PRODUCTO DE LA EXCAVACION O MATERIAL DE BANCO
COMPACTADO AL 90% DE SU PV.S.M. EN CAPAS DE 15
CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO
DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y UN PESOS 10/100 M.N, **

Total: ** CUATROCIENTOS SETENTAY UN PESOS 96/100 M.N.
v CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION MEDIDO EN SITIO (SECO) ¥ ACARREO AL
1ER KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREQO VIGENTE
EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMION
VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **

Total: * QUINIENTOS NUEVE PESOS 45/100 M.N. **

ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES AL
PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (
SECO) MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO TARIFA DE
ACARREO A KM SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO.
INCLUYE: CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO
PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS
Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** NUEVE PESOS 23/100 M.N. **

Total: ** UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 46/100 M.N. **

ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Presentacion: 7 de julio de 2022
Fecha inicio: 09 de julio de 2022

Fecha termino: 22 de agosto de 2022
Duracion: 45 dias naturales

M3
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M3

M3-KM

1.20

8.61

3.60

13.26

185.64

Precio U. Total .
187.03 224 .44
581.27 5,004.73
131.10 471.96
38.42 509.45
9.23 1,713.46
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MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y DESFOGUE EN DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO
 DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

| Clz Sigr Descripcion Unidad Cantidad Precio U. 7 Total

Total de 2.1.- PRELIMINARES 9,602.75
** NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 75/100 M.N. **

+ 2.2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

16 /SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC 18" (45 CM) DE ML 10.00 2,491.66 24,916.60
DIAMETRO PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 2.0
KG/CM2, INCLUYE; FLETES, ACARREOS, MATERIALES, ASI
COMO TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO. MEDIDO COLOCADO.
Precio U.: ** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 66/100 M.N. **
Total: * VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESCS 60/100 M.N. **

17 COLOCACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 18" (45 ML 10.00 517.96 5,179.60
CM) DE DIAMETRO,, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
EL CONCEPTO TERMINADO. MEDIDO COLOCADO.
Precio U.: ** QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 96/100 M.N. **
Total: ** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **

Total de 2.2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 30,096.20
* TREINTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. **

+ 2.3.- CORTE Y REPOSICION DE PAVIMENTO

18 . CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO DISCO ML 20.00 233.36 4,667.20
DE DIAMANTE, EN VIALIDAD. INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDD A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.
Precio U.: ** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. **
Total: * CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 MN. **

19 RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO M2 12.00 131.04 1,672.48
CON EQUIPO MECANICO, ROTOMARTILLO MONTADO
SOBRE RETROEXCAVADORA.INCLUYE: EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Precio U.: ** CIENTO TREINTAY UN PESOS 04/100 M.N. **
Total: ** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **

20 CARGA DE MATERIAL PRODUCTC DE DEMOLICION Y M3 3.60 38.42 138.31
ACARREO AL 1ER KM, CONSIDERANDO TARIFA DE
ACARREQ VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE
CARGA, CAMION VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA
EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Precio U.: ** TREINTA 'Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **
Total: ** CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N. **

21 . ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES AL M3-KM 50.40 9.23 465.19
"PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, \
ADJUDICACION DIRECTA AYEN ENTE

Fecha de Presentacion: 7 de julio de 2022
Fecha inicio: 09 de julio de 2022
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MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y DESFOGUE EN DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO
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Presupuesto
Clz Sigr Descripcién Unidad Cantidad Precio U. Total

CONSIDERANDO  TARIFA DE ACARREC A KM
SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE:
CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** NUEVE PESOS 23/100 M.N. **

Total: ** CUATROCIENTOS SESENTAY CINCO PESOS 19/100 M.N. **

22 /SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA SUB- M3 3.00 665.64 1,996.92
BASE (QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA
S.C.T. SE CONSIDERA UN 50% EN VOLUMEN DE MATERIAL
DE BANCO MEDIDO COLOCADO, BALASTRE)
COMPACTADO AL 90% DE SU PV.SM. INCLUYE;
MATERIALES, HOMOGENIZACION DE MATERIAL Y
HUMEDAD CON EQUIPO, ACARREOS, EXTENDIDO,
COMPACTADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS
Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Precio U.: ** SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **
Total: ** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. **

23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE ( M3 3.00 707.69 2,123.07

" QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T)
COMPACTADO AL 95% DE SU PV.SM. MEDIDO
COLOCADO. INCLUYE; MATERIALES, HOMOGENIZACION
DE MATERIAL Y HUMEDAD CON EQUIPO, ACARREOS,
EXTENDIDO, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.
Precio U.: ** SETECIENTOS SIETE PESOS 69/100 M.N. **
Total: ** DOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 07/100 M.N, **

24 / SUMINISTRO Y  COLOCACION DE RIEGO DE M2 12.00 88.93 1,067.16
IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA A RAZON DE
1.5 LT/M2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO YTODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Precio U.: ** OCHENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. **
Total: ** UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. **

25 ' SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO M2 12.00 824.68 9,896.16
PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 EN LOSAS DE
VIALIDADES DE 17.5 CMS DE ESPESOR, REVENIMIENTO
NORMAL, T.MA. DE 1 1/2". INCLUYE: CIMBRADQ,
ACOMODO Y REGLEADO DEL CONCRETO, VIBRADO,
ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO, DESCIMBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.
Precio U.: ** OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 68/100 M.N. **
Total: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **

(S
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Descripcién Unidad Cantid;d Precio U.

Total de 2.3.- CORTE Y REPOSICION DE PAVIMENTO
**VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 49/100 M.N. **

Total de 2.- TUBERIA PVC DE 45 CM (18")
** SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 44/100 M.N. **

3.- REJILLAS
3.1.- REJILLA #1
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO M2 5.28 22.45

" EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE

TOPOGRAFIA, ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 45/100 M.N. **

Total: ** CIENTO DIECIOCHO PESOS 54/100 M.N. **

EXCAVACION CON MAQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA M3 29.97 75.74
200 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE

MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA,, MEDIDA EN ZANJA,

INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL,
TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA
INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y TODO LO

NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE

ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

Precio U.: ** SETENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N., **

Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS SESENTAY NUEVE PESOS 93/100 M.N. **

CIMBRA APARENTE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO M2 41.90 498.24
CON CIMBRAPLAY DE 5/8". INCLUYE: CIMBRAPLAY DE 5/8",

MADERA DE PINO, CLAVOS, HABILITADO, CIMBRADO,

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE

ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE

CONSTRUCCION.

Precio U.: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N, **

Total: ** VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. **

ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE TON 0.69 69,623.58
CONCRETO (VARILLA CORRUGADA DE DIFERENTES
DIAMETROS). INCLUYE: HABILITADO, ARMADO,

COLOCACION, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES,

ALAMBRE RECOCIDO No. 18, FLETES, ACARREOQS,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO

PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS

Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION,

Precio U.: ** SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 58/100 M.N. **
Total: ** CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS 27/100 M.N, **

CONCRETO PREMEZCLADO Fc= 250 KG/CM2 EN M3 523 4,543.56
ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE:

ADJUDICACION DIRECTA
Fecha de Presentacién: 7 de julio de 2022
Fecha inicio: 09 de julio de 2022

Fecha termino: 22 de agosto de 2022

Total : ﬂ{

21,926.49

61,625.44

118.54

2,269.93

20,876.26

48,040.27

23,762.82

Duracion: 45 dias naturales
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ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Presentacién: 7 de julio de 2022
Fecha inicio: 09 de julio de 2022

Fecha termino: 22 de agosto de 2022
Duracion: 45 dias naturales

Pfeéupuesto

Unidad Cantidad Precio U. Total

CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, REV 8+/- 2

CM, CURACRETO BASE AGUA, COLOCACION, VIBRADO,

CURADO, VIBRADOR DE CHICOTE, HERRAMIENTA, MANO

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO

TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. **
Total: ** VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA 'Y DOS PESOS 82/100 M.N. **

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 53.14 38.42 2,041.64
EXCAVACION MEDIDO EN SITIO (SECO) Y ACARREO AL

1ER KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE

EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMION

VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO

TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** TREINTA'Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **

Total: ** DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. **

ACARREOQ EN CAMION A 15 KMS SUBSECUENTES AL M3/KM 743.98 9.23 6,866.94
PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (

SECO) MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO TARIFA DE

ACARREO A KM SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO,

INCLUYE: CAMION DE VOLTEQ Y TODO LO NECESARIO

PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS

Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** NUEVE PESOS 23/100 M.N, **

Total: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. **

./ SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS EN PIEZAS DE PZA 5.00 34,961.91 174,809.55

1.00 X 0.90 MT ARMADAS COMO SE INDICA EN PLANO.

INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE

ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE

CONSTRUCCION.

Precio U.: ** TREINTA'Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTAY UN PESOS 91/100 M.N. **
Total: ** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 55/100 M.N. **

Total de 3.1.- REJILLA #1 278,785.95
** DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. **

3.2.- REJILLA #2
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO M2 5.28 22.45 118.54

* EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE

TOPOGRAFIA, ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 45/100 M.N. **

Total: ** CIENTO DIECIOCHO PESOS 54/100 M.N. **

EXCAVACION CON MAQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA M3 29.97 75.74 2,269.93
200 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE

ESTRUCTURAS METAUCAS Y CONSTRUCCION
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MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA., MEDIDA EN ZANJA.

INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL,
TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA
INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y TODO LO

NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE

ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

Precio U.: ** SETENTA'Y CINCO PESOS 74/100 M.N. **

Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. **

36 CIMBRA APARENTE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO M2 41.90 498.24 20,876.26
CON CIMBRAPLAY DE 5/8". INCLUYE: CIMBRAPLAY DE 5/8",
MADERA DE PINO, CLAVOS, HABILITADO, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDD A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.
Precio U.: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **
Total: ** VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. **

37 ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE TON 0.69 71,548.34 49,368.35
CONCRETO (VARILLA CORRUGADA DE DIFERENTES
DIAMETROS). INCLUYE: HABILITADO, ARMADO,
COLOCACION, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES,
ALAMBRE RECOCIDO No. 18, FLETES, ACARREOQS,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS
Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Precio U.: ** SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y OCHO PESOS 34/100 M.N. **
Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTAY OCHO PESOS 35/100 M.N. **

38 CONCRETO PREMEZCLADO F'e= 250 KG/CM2 EN M3 523 4,543.56 23,762.82
ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE:
CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, REV 8+/- 2
CM, CURACRETO BASE AGUA, COLOCACION, VIBRADO,
CURADO. VIBRADOR DE CHICOTE, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS ¥
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Precio U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y TRES PESOS 56/100 M.N. **
Total: ** VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. **

39 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 53.14 38.42 2,041.64
EXCAVACICN MEDIDO EN SITIO (SECO) Y ACARREO AL
1ER KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE
EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMION
VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Precio U.: ** TREINTAY OCHO PESOS 42/100 M.N. **
Total: ** DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. **

40 ACARREO EN CAMION A 15 KMS SUBSECUENTES AL M3/KM 743.98 9.23 6,866.94
PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (
ADJUDICACION DIRECTA 'PENT ENJE
Fecha de Presentacion: 7 de julio de 2022
Fecha inicio: 09 de julio de 2022
Fecha termino: 22 de agosto de 2022
Duracion: 45 dias naturales C. CARLOS ENRIGUE GAMEZ MEJIA
ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCION
Hoja no: 8

C. Circuito Cardenal Il #732, Fracc. Paseo de las Avez / C.P. 81271
Los Mochis, Municipio de ahome; Cel.: 6681 62 89 28
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SECO) MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO TARIFA DE

ACARREO A KM SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO.

INCLUYE: CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO

PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS

Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** NUEVE PESOS 23/100 M.N. **

Total: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. **

41 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS EN PIEZAS DE PZA
1.00 X 0.0 MT ARMADAS COMO SE INDICA EN PLANO.
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

midad Cantidad Precio U. Total o ) A‘

5.00 34,961.91 174,809.55

Precio U.: ** TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. **
Total: ** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 55/100 M.N. **

Total de 3.2.- REJILLA #2
** DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CATORCE PESOS 03/100 M.N. **

+ 3.3.- REJILLA #3

42 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO M2
EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE
TOPOGRAFIA, ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION,

Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 45/100 M.N. **
Total: ** CIENTO DIECIOCHO PESOS 54/100 M.N. **

43 ¥ EXCAVACION CON MAQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA M3
2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA., MEDIDA EN ZANJA.
INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL,
TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA
INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

Precio U.: ** SETENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. **
Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 13/100 M.N. **

44 / CIMBRA APARENTE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO M2

CON CIMBRAPLAY DE 5/8". INCLUYE: CIMBRAPLAY DE 5/8",

MADERA DE PINO, CLAVOS, HABILITADO, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE

ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

Precio U.: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **
Total: ** TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTAY UN PESOS 14/100 M.N., **

45 ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE TON

ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Presentacién: 7 de julio de 2022
Fecha inicio: 09 de julic de 2022

Fecha termino: 22 de agosto de 2022
Duracién: 45 dias naturales

280,114.03

5.28 22.45 118.54
23.82 75.74 1,804.13
27.76 498.24 13,831.14
0.50 69,623.58 34,811.79

ATE MBNT

C. CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCION
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Unidad Cantidad Precio U.

CONCRETO (VARILLA CORRUGADA DE DIFERENTES

DIAMETROS). INCLUYE: HABILITADO, ARMADO,

COLOCACION, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES,

ALAMBRE RECOCIDO No. 18, FLETES, ACARREOS,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO

PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS

Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 58/100 M.N. **
Total: ** TREINTAY CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 79/100 M.N. **

“ CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2 EN M3 3.82  4,543.56

ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE:

CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, REV 8+/- 2

CM, CURACRETO BASE AGUA, COLOCACION, VIBRADO,

CURADO, VIBRADOR DE CHICOTE, HERRAMIENTA, MANO

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO

TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. **
Total: ** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. **

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 40.27 38.42
EXCAVACION MEDIDO EN SITIO (SECO) Y ACARREOD AL

1ER KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE

EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMION

VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO

TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** TREINTAY OCHO PESOS 42/100 M.N. **

Total: ** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. **

ACARREO EN CAMION A 15 KMS SUBSECUENTES AL M3/KM 563.80 9.23
PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (

SECO) MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO TARIFA DE

ACARREO A KM SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO.

INCLUYE: CAMION DE VOLTEQ Y TODO LO NECESARIO

PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS

Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** NUEVE PESOS 23/100 M.N. **

Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 87/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS EN PIEZAS DE PZA 5.00 36,348.08
1.00 X 0.80 MT ARMADAS COMO SE INDICA EN PLANO.

INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE

ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE

CONSTRUCCION.

Precio U.: ** TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **
Total: ** CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 40/100 M.N. **

~ DEMOLICION DE MURO DE REJILLA EXISTENTE PARA PZA 1.00 17,972.31

INTERCONECTAR CON REJILLA DE PROYECTO, INCLUYE;
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Presentacion: 7 de julio de 2022
Fecha inicio: 09 de julio de 2022

Fecha termino: 22 de agosto de 2022

Total ]

17,356.40

1,647.17
5,203.87

181,740.40

17,972.31

ATY% |

Duracién: 45 dias naturales
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51

52

53

54

55

Precio U.: ** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **
Total: ** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **

Total de 3.3.- REJILLA #3

Total

274,385.75

** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. **

3.4- REJILLA #4

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO M2 5.28 22.45
EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE

TOPOGRAFIA, ESTACAS, NIVELETAS, MANQ DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** VEINTIDOS PESOS 45/100 M.N. **

Total: ** CIENTO DIECIOCHO PESOS 54/100 M.N. **

EXCAVACION CON MAQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA M3 23.82 75.74
200 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA., MEDIDA EN ZANJA.
INCLUYE: AFLCJE Y EXTRACCION DE MATERIAL,
TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA
INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

Precio U.: ** SETENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. **

Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 13/100 M.N. **

CIMBRA APARENTE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO M2 27.76 498.24
CON CIMBRAPLAY DE 5/8". INCLUYE: CIMBRAPLAY DE 5/8",

MADERA DE PINO, CLAVOS, HABILITADO, CIMBRADO,

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE

ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE

CONSTRUCCION.

Precio U.: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **

Total: ** TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 14/100 M.N. **

/ ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE TON 0.50 69,623.58

CONCRETO (VARILLA CORRUGADA DE DIFERENTES

DIAMETRQS). INCLUYE: HABILITADO, ARMADO,

COLOCACION, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES,

ALAMBRE RECOCIDO No. 18, FLETES, ACARREOS,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO

PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS

Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 58/100 M.N. **
Total: ** TREINTA ¥ CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 79/100 M.N. **

CONCRETO PREMEZCLADO Fc= 250 KG/ICM2 EN M3 3.82 4,543.56
ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE:
CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, REV 8+/- 2
CM, CURACRETC BASE AGUA, COLOCACION, VIBRADO,

ADJUDICACION DIRECTA
Fecha de Presentacién: 7 de julio de 2022
Fecha inicio: 09 de julic de 2022

Fecha termino: 22 de agosto de 2022
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KAVA ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCION

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
REC. GAMC B30422-FX5

E-ml mepdmd@hotmal com

MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y DESFOGUE EN DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA.

Presu pﬁesto

Unidad Cantidad Precio U. Total

aa gg_r Descripcion

CURADO, VIBRADOR DE CHICOTE, HERRAMIENTA, MANO

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO

TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Precio U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. **
Total: * DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. **

56 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 40.27 38.42 1,647.17
EXCAVACION MEDIDO EN SITIO (SECO) Y ACARREO AL
1ER KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE
EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMION
VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Precio U.: ** TREINTA'Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **
Total: ** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. **

57 ACARREO EN CAMION A 15 KMS SUBSECUENTES AL M3/KM 563.80 9.23 5,203.87
PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (
SECO) MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO TARIFA DE
ACARREQ A KM SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO.
INCLUYE: CAMION DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO
PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS
Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Precio U.: ** NUEVE PESOS 23/100 M.N. **
Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 87/100 M.N. **

58 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS EN PIEZAS DE PZA 5.00 36,348.08 181,740.40
1.00 X 0.90 MT ARMADAS COMO SE INDICA EN PLANO.
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.
Precio U.: ** TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **
Total: ** CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 40/100 M.N. **

59 DEMOLICION DE MURO DE REJILLA EXISTENTE PARA PZA 1.00 17,974.19 17,974.19
INTERCONECTAR CON REJILLA DE PROYECTO, INCLUYE;
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPO.
Precio U.: ** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. **
Total: ** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. **

Total de 3.4- REJILLA #4 274,387.63
** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **

Total de 3.- REJILLAS 1'107,673.36
** JN MILLON CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTAY TRES PESOS 36/100 M.N. **

+ 4- OTROS

60 “BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" HR 80.00 290.30 23,224.00
DE @ INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE

ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Presentacién: 7 de julio de 2022
Fecha inicio: 09 de julio de 2022

Fecha termino: 22 de agosto de 2022
Duracién: 45 dias naturales
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PPV €STRUCTURAS METAUCAS Y CONSTRUCCION
KA VA CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

A— RFC. GAMC 830499-FX5

MEJORAMIENTQ DE CAPTACION Y DESFOGUE EN DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO
DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto
Cla Sigr Descripcion Unidad Cantidad Precio U. Total

ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 30/100 M.N. **

Total: ** VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. **

61 ' SENALAMIENTO PARA PREVENCION DE ACCIDENTES DE JGO 20.00 2,068.00 41,360.00
TRANSITO. INCLUYE: MECHEROS PARA TRABAJO
NOCTURNOS Y LETREROS CON PINTURA
FOSFORESCENTE, DE ACUERDO A NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCICN.
Precio U.: ** DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **
Total: ** CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. **

62 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA EN TODO EL TRAYECTO DEL M2 1,600.00 28.08 44,928.00
DUCTO, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPC.
Precio U.: ** VEINTIOCHO PESOS 08/100 M.N. **
Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. **

Total de 4- OTROS 109,512.00
** CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. **

Total de DRENAJE PLUVIAL PEDRO ANAYA 1'432,847.27
** UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto 1'432,847.27
** UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. **

16 % IVA 229,255.56
Total 1'662,102.83
** UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS 83/100 M.N. **

ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Presentacién: 7 de julio de 2022
Fecha inicio: 09 de julio de 2022

Fecha termino: 22 de agosto de 2022
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