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OBRA: AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CARCAMO DE
BOMBEO 3 NORTE.
DESCRIPCION DE MATERIALES LINEA ACRU-10"
1 SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE PZA 2.00
MARCA GORMAN-RUPP MOD. T10C71SC-B O SIMILAR
PARA UN CAUDAL DE 170 LPS Y
CDT=10 MCA DE 40HP, CONEXION DE 10", A 460V, 3F, 4H
EN 1352RPM, O SIMILAR
2 INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE PZA 2.00
MARCA GORMAN-RUPP MOD. T10C71SC-B O SIMILAR
PARA UN CAUDAL DE 170 LPS Y CDT=21 MCA DE 40HP,
CONEXION DE 10", A 460V, 3F, 4H EN 1352 RPM, O SIMILAR
3 BASE DE CONCRETO DE 2500x1200x200 mm F'c=250 PZA 2.00
kg/cm2, t.m.a = 3/4" ARMADA CON DOBLE LECHO DE Vs #3
@ 200 mm EN AMBOS SENTIDOS
4 SUMINISTRO DE BRIDA SLIP ON DE ACERO AL CARBON  PZA 8.00
DE 10" DIAM INCLUYE EMPAQUE Y TORNILLERIA
5 INSTALACION DE BRIDA SLIP ON DE ACERO AL CARBON  PZA 8.00
DE 10" DIAM INCLUYE EMPAQUE Y TORNILLERIA
6 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED 40 ML 9.00
DE 10" D, ESPESOR 1/4"
7 INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED 40 ML 9.00
DE 10" D, ESPESOR 1/4"
8 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 10" DIAMETRO. ML 11.00
9 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 10" DIAMETRO ML 11.00
10 SUMINISTRO DE CODO DE ACERO AL CARBON DE RADIO  PZA 2.00
LARGO DE 10" D x 90° CED 40
11 INSTALACION DE CODO DE ACERO AL CARBON DE RADIO  PZA 2.00
LARGO DE 10" D x 90° CED 40
12 REJA DE PIE TIPO CEDAZO PARA RETENCION DE PZA 2.00

SOLIDOS EN EXTREMO DE TUBERIA DE SUCCION DE
BOMBAS, FABRICADA CON ARO DE SOLERA DE 2"x3/8 Y
JAULA DE REJILLA CON REDONDOS DE 3/8" CON UN
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PASO DE LUZ DE 25 mm, SOLDADA A EXTREMO DE
TUBERIA, APLICAR PRIMER Y 2 MANOS DE PINTURA
EPOXICA COMO RECUBRIMIENTO

13 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TUBERIA A BASE DE PZA 3.00

PERFILES PTR DE 3" CON UN ANCHO DE 700mm ALTURA
DE 2.24 m E INTERMEDIO A 1.01m PARA SOPORTES DE
CABEZAL, INCLUIR 2 ABRAZADERAS TIPO OMEGA CON
SOLERA DE 2"'x1/8 Y ESPARRAGOS DE FIJACION DE
3/8"x4", FIJACION A PISO CON 2 PLACAS DE 200x200x1/4"
Y 4 ANCLAS TIPO ARPON DE 3/8"x4" POR PLACA, TODO
CON PRIMER Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE DE
RECUBRIMIENTO.

DESCARGA DE BOMBAS DESCRIPCION DE MATERIALES
LINEA ACRU-10"-201//203-AC

14 SUMINISTRO DE BRIDA SLIP ON DE ACERO AL CARBON PZA 15.00
DE 10" DIAM INCLUYE EMPAQUE Y TORNILLERIA

15 INSTALAQION DE BRIDA SLIP ON DE ACERO AL CARBON PZA 15.00
DE 10" DIAM INCLUYE EMPAQUE Y TORNILLERIA

16 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED 40 ML 13.00
DE 10" D, ESPESOR 1/4"

17 INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED 40 ML 13.00
DE 10" D, ESPESOR 1/4"

18 SUMINISTRO DE CODO DE ACERO AL CARBON DE RADIO  PZA 2.00
LARGO DE 10" D x 90° CED 40

19 INSTALACION DE CODO DE ACERO AL CARBON DE RADIO PZA 2.00
LARGO DE 10" D x 90° CED 40

20 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER ESTILO 38, DE 150 PSI PZA 2.00
DE 10" DE DIAMETRO.

21 INSTALACION DE JUNTA DRESSER ESTILO 38, DE 150 PSI PZA 2.00
DE 10" DE DIAMETRO.

22 SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE PZA 2.00

AIRE DE 3" DE DIAMETRO, PRESION DE TRABAJO
NORMAL 16 kg/cm2, CONEXION INFERIOR BRIDADA ASTM
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23 INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION  PZA 2.00

DE AIRE DE 3" DE DIAMETRO, PRESION DE TRABAJO
NORMAL 16 kg/cm2, CONEXION INFERIOR BRIDADA ASTM

24 SUMINISTRO VALVULA CHECK DE 10" DE DIAMETRO, PZA 2.00
CUERPO EN ACERO AL CARBON
25 INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 10" DE DIAMETRO, PZA 2.00

CUERPO EN ACERO AL CARBON, INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA COLOCACION.

26 SUMINISTRO DE VALVULA TIPO COMPUERTA EXTREMOS  PZA 2.00
BRIDADOS CON ACTUADOR TIPO VOLANTE, DISCO DE
BRONCE O SINTETICO 150 PSI, DE 10" DE DIAMETRO.

27 INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA EXTREMOS  PZA 2.00
BRIDADOS CON ACTUADOR TIPO VOLANTE, DISCO DE
BRONCE O SINTETICO 150 PSI, DE 10" DE DIAMETRO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

28 CAUDALIMETRO ULTRASONICO DE TIPO FIJO, CON PZA 2.00
EMPLEO DE SENSORES ADOSADOS A TUBERIA PARA
MEDICION DE CAUDAL, INCLUYE DISPLAY PARA
VISUALIZAR LECTURA Y SENSORES.

29 SUMINISTRO DE CODO DE ACERO AL CARBON DE RADIO  PZA 4.00
LARGO DE 10" D x 45° CED 40

30 INSTALACION DE CODO DE ACERO AL CARBON DE RADIO PZA 4.00
LARGO DE 10" D x 90° CED 40

31 DETALLE DE MANOMETRO DIGITAL CON SELLO QuiMICoO, PZA 2.00

COLA DE COCHINO DE 1/4" REDUCCION, BUSHING DE
1/2"x1/4", 2X VALVULAS ESFERA DE 1/2", 2X NIPLES DE
1/2'x3" COPLE DE 1/2" SOLDADO A TUBERIA, DE
ACUERDO A PROYECTO.

DESINSTALACION DE BOMBAS VERTICALES EXISENTES.

32 DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL  PZA 3.00
INSTALADO, INCLUYE, RETIRO DEL EQUIPO, EQUIPO DE
IZAJE, DESCONEXION MECANICA, LIMPIEZA DEL AREA Y

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CARCAMO DE BOMBEO 3 NORTE.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

06/JUNIO/2023
No.- de Obra DOP-23-353
Presupuesto

N° Descripcién Unidad Cantidad
TODO LO NECESARIO PARA LA MANIOBRA.

33 DESINSTALACI(’)N DE EXTREMIDAD BRIDADA DE ACERO PZA 4.00
DE 10" DIAM

34 DESINSTALACI(')N DE JUNTA FLEXIBLE DE ACERO DE 10" PZA 3.00
DIAM

35 DESINSTALACI(')N DE CODO BRIDADO DE ACERO DE 10" PZA 2.00
DIAM

36 DESINSTALACI(')N DE REDUCCION DE ACERO DE 12" A 10" PZA 1.00
DIAM

37 DESIN,STALACI(')N DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE ML 2.00
10" DIAMETRO

38 DESMANTELAMIENTO DE VALVULA' COMBINADA DE PZA 4.00
ADMISION Y EXPULSION DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE:
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO.

39 DESMANTELAMIENTO DE VALVL{LA CHECK DE 10" DE PZA 3.00
DIAMETRO DE ACERO AL CARBON, INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO.

40 DESMANTELAMIENTO DE VALVL{LA CHECK DE 12" DE PZA 1.00
DIAMETRO DE ACERO AL CARBON, INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO.

41 DESMANTELAMIENTO DE VALVL{LA TAPON DE 10" DE PZA 3.00
DIAMETRO DE ACERO AL CARBON, INLCUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO.

42 DESMANTELAMIENTO DE VALVL{LA TAPON DE 12" DE PZA 1.00
DIAMETRO DE ACERO AL CARBON, INLCUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO.

43 DESAZOLVE DE CARCAMO DE BOMBEO CON DIAMETRO SERV 1.00

DE 10 METROS, PROFUNDIDAD APROXIMADA DE 8.00
METROS, ESPEJO DEL AGUA A APROXIMADAMENTE 1.20
METROS DE CORONA DE TANQUE, HACER EXTRACCION
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44

45

46

47

48

49

DE LODOS, ARENA Y RESIDUOS, CON EMPLEO DE
EQUIPO DE LIMPIEZA TIPO VACTOR.

OBRA ELECTRICA.

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CABLEADO
ELECTRICO DE COBRE DE AISLADO CALIBRE 1/0
SITUADO EN CANALETA EXISENTE TIPO ESCALERA,
INCLUYE DESCONEXIONES, DESACOPLES, RETIROS,
CORTES, ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
LLEVAR MATERIAL A RESGUARDO DONDE SEA INDICADO
POR SUPERVISION

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CABLEADO
ELECTRICO DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE
1/0 SITUADO EN CANALETA EXISENTE TIPO ESCALERA,
INCLUYE DESCONEXIONES, DESACOPLES, RETIROS,
CORTES, ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
LLEVAR MATERIAL A RESGUARDO DONDE SEA INDICADO
POR SUPERVISION

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CABLEADO
ELECTRICO DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE
DEL 18 AL 10 SITUADO EN CANALETA EXISENTE TIPO
ESCALERA, INCLUYE DESCONEXIONES, DESACOPLES,
RETIROS, CORTES, ACARREO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, LLEVAR MATERIAL A RESGUARDO
DONDE SEA INDICADO POR SUPERVISION

DESMONTAJE DE INTERRUPTORES PRINCIPALES CON
RANGOS DE 3x600 A 3x400 AMP EXISTENTES EN CUARTO
DE CONTROL DE MOTORES, CONSIDERAR
DESENERGIZADO, DESCONEXIONES DE CABLES DE
FUERZA, RETIRO DE CABLES EXISTENTES, LIMPIEZA DEL
ESPACIO DONDE FUE RETIRADO EL COMPONENTE Y
ENTREGA DE COMPONENTE DESINSTALADO Y
ENTREGADO A RESGUARDO DONDE SEA INDICADO POR
SUPERVISION

SUMINISTRO DE DESHUMIFICADOR DE AMBIENTE DE 23.7
L DE CAPACIDAD

INSTALACION DE DESHUMIDIFICADOR DE AMBIENTE DE

ML

ML

ML

PZA

PZA

PZA
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23.7 L DE CAPACIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

50 MANTENIMIENTO DE CANALIZACION ELECTRICA A BASE ML 40.00

DE CHAROLA DE ALUMINIO EXISTENTE, CON
SOPORTERIA TIPO MENSULA Y SOPORTES VERCTICALES
CON PTR EN ACERO, APLICAR PINTURAS DE
RECUBRIMIENTO EN SOPORTERIAS, REVISAR
NIVELACION DE CANALETA REEMPLAZO DE
ESPARRAGOS Y TORNILLERIA DE SUJECION Y HACER
REEMPLAZO DONDE SE REQUIERA, ASI COMO RETIRO
DE MATERIALES DE DESPEDICIO.

51 SUMINISTRO DE VARIADORES DE FRECUENCIA DE 90 Kw, PZA 2.00
125 Hp 460 V

52 INSTALACION DE VARIADORES DE FRECUENCIA DE 90 PZA 2.00
Kw, 125 Hp 460 V

53 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 4/0 ML 210.00

RESISTENCIA DE 75/90°C, CON AISLAMIENTO
TERMOPLASTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)
CON RESISTENCIA A HUMEDAD.

54 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 4 ML 80.00
DESNUDO RESISTENCIA DE 75/90°C.
55 RETIRO DE PLANTA DE EMERGENCIA EXISTENTE, PZA 1.00

INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
ELEVACIONES, MOVIMIENTOS DENTRO DEL AREA DE LA
pLANTA DE TRATAMIENTO O AL LUGAR INDICADO POR EL
SUPERVISOR.

56 SUMINISTRO DE PLANTA DE EMERGENCIA CAPACIDAD PZA 1.00

333/366 KW, VOLTAJE: 480/277 VCA, COMBUSTIBLE
DIESEL, CONTROL 24 VCD, FRECUENCIA 60 HZ, FASES 3,
HIOS 4, MOTOR: CUMINIS, POTENCIA: 507/555 HP, 6
CILINDROS EN LINEA, GENERADOR: STAMFORD,
CAPACIDAD: 333/366 KW, 416/458 KVA (F.P. 0.8), 4 POLOS,
AUTOMATIZACION, TABLERO DE TRANSFERENCIA:
MARCA PLANELEC A BASE DE CONTACTORES
ELECTRICOS CON CAPACIDAD 3X6000 AMPERES,
VOLTAJE
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480/227 VCA, TIPO DE OPERACION: AUTOMATICO, CON
TANQUE DE COMBUSTIBLE INTEGRADO A LA BASE DE
558 LITROS, BATERIA, CABLES DE BATERIA, BASE PARA
BATERIA, SILENCIADOR, TUBO FLEXIBLE Y JUEGO DE
AMORTIGUADORES (TIPO VIBROCHECK).

57 INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA CAPACIDAD  PZA 1.00
333/366 KW, VOLTAJE: 480/277 VCA, COMBUSTIBLE
DIESEL, CONTROL 24 VCD, FRECUENCIA 60 HZ, FASES 3,
HIOS 4, MOTOR: CUMINIS, POTENCIA: 507/555 HP, 6
CILINDROS EN LINEA, GENERADOR: STAMFORD,
CAPACIDAD: 333/366 KW, 416/458 KVA (F.P. 0.8), 4 POLOS,
AUTOMATIZACION, TABLERO DE TRANSFERENCIA:
MARCA PLANELEC A BASE DE CONTACTORES
ELECTRICOS CON CAPACIDAD 3X6000 AMPERES,
VOLTAJE
480/227 VCA, TIPO DE OPERACION: AUTOMATICO, CON
TANQUE DE COMBUSTIBLE INTEGRADO A LA BASE DE
558 LITROS, BATERIA, CABLES DE BATERIA, BASE PARA
BATERIA, SILENCIADOR, TUBO FLEXIBLE Y JUEGO DE
AMORTIGUADORES (TIPO VIBROCHECK), INCLUYE; MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MOVIENTOS Y
ELEVACIONES DENTRO DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y
FUNCIONAMIENTO.

58 SUMINISTRO = E INSTALACION  DE INTERRUPTOR  PZA 1.00
TERMOMAGNETICO DE 3x630 AMP ALOJADO EN CION DE
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x630 AMP

ALOJADO EN
G

59 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR PZA 3.00
ELECTRICO PARA MOTOR DE 125 Hp

60 SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE CAPACITORES PZA 1.00

DE 50 KVR Y 3 PASOS 460V 60 Hz, CON HERRAJES PARA
SU FIJACION CONFORME A ESPECIFICACIONES DE CFE,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

61 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A CENTRO DE PZA 1.00
CONTROL DE MOTORES EXISTENTE EN CUARTO DE
CONTROL, REALIZANDO DESENERGIZADO,
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RECABLEADOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN
INTERRUPTOR PRINCIPAL, ETIQUETADO DE CABLEADO,
ENCINTADOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

OBRA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL.

62 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE NIVEL PZA 4.00
POR FLOTADOR CON TRES CAMARAS ESTANCAS,
SUMINISTRO CON KIT DE FIJACION, GRADO DE
PROTECCION IP68

63 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE NIVEL POR  PZA 1.00
ULTRASONIDO, SENSOR Y ELECTRONICA EN UN SOLO
ENCAPSULADO, GRADO DE PROTECCION IP65 PARA
APLIACION EN EXTERIOR

64 SOPORTE PARA INSTALACION DE SENSOR DE NIVEL PZA 1.00
FABRICADO EN ACERO CON PLACA DE ACERO DE 3/169"
PARA UNA DIMENSION DE 700x200 mm FIJADO CON
TORNILLOS DE 1/2" CON PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE
PARA EVITAR CORROSION

65 ESTRUCTURA PARA RESGUARDO DE DISPLAY DE PZA 1.00
CONTROL PARA CAUDALIMETROS, CON DIMENSIONES
DE GABINETE DE 850x200x500 EN ALUMINIO CON DOS
PUERTAS Y PASADOR, MONTADO SOBRE MARCO DE
ANGULO DE 1 1/2" DE 850x1200 mm FIJADO A PISO DE
ACUERDO A PROYECTO

66 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLC RTU COMPACTA DE PZA 1.00
BAJO CONSUMO SIMATIC CON PILAS O CON ENERGIA
SOLAR; FUENTE DE ALIMENTACION DE 10.8V A 28.8 V CC,
PARA CONTROL DE LOS EQUIPOS.

MODERNIZACION EN OBRA CIVIL.

67 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIO M2 250.00
ADMINISTRATIVO EXISTENTE DE OPERACION A 2 MANOS,
INCLUIR LIMPIEZA Y RESANE EN PAREDES DONDE SEA
NECESARIO, CORREGIR ENBOQUILLADOS EN PUERTAS Y
VENTANAS Y APLICAR PINTURA EN COLOR INDICADO
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