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OBRA: AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CÁRCAMO DE
BOMBEO 3 NORTE.

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES LINEA ACRU-10"

1 SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE PZA 2.00
MARCA GORMAN-RUPP MOD. T10C71SC-B O SIMILAR
PARA UN CAUDAL DE 170 LPS Y
CDT=10 MCA DE 40HP, CONEXIÓN DE 10", A 460V, 3F, 4H
EN 1352RPM, O SIMILAR

2 INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE PZA 2.00
MARCA GORMAN-RUPP MOD. T10C71SC-B O SIMILAR
PARA UN CAUDAL DE 170 LPS Y CDT=21 MCA DE 40HP,
CONEXIÓN DE 10", A 460V, 3F, 4H EN 1352 RPM, O SIMILAR

3 BASE DE CONCRETO DE 2500x1200x200 mm F'c=250 PZA 2.00
kg/cm2, t.m.a = 3/4" ARMADA CON DOBLE LECHO DE Vs #3
@ 200 mm EN AMBOS SENTIDOS

4 SUMINISTRO DE BRIDA SLIP ON DE ACERO AL CARBÓN PZA 8.00
DE 10" DIÁM INCLUYE EMPAQUE Y TORNILLERÍA

5 INSTALACIÓN DE BRIDA SLIP ON DE ACERO AL CARBÓN PZA 8.00
DE 10" DIÁM INCLUYE EMPAQUE Y TORNILLERÍA

6 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CED 40 ML 9.00
DE 10" D, ESPESOR 1/4"

7 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CED 40 ML 9.00
DE 10" D, ESPESOR 1/4"

8 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DIÁMETRO. ML 11.00

9 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DIÁMETRO ML 11.00

10 SUMINISTRO DE CODO DE ACERO AL CARBÓN DE RADIO PZA 2.00
LARGO DE 10" D x 90° CED 40

11 INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO AL CARBÓN DE RADIO PZA 2.00
LARGO DE 10" D x 90° CED 40

12 REJA DE PIE TIPO CEDAZO PARA RETENCIÓN DE PZA 2.00
SÓLIDOS EN EXTREMO DE TUBERÍA DE SUCCIÓN DE
BOMBAS, FABRICADA CON ARO DE SOLERA DE 2"x3/8 Y
JAULA DE REJILLA CON REDONDOS DE 3/8" CON UN
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PASO DE LUZ DE 25 mm, SOLDADA A EXTREMO DE
TUBERÍA, APLICAR PRIMER Y 2 MANOS DE PINTURA
EPÓXICA COMO RECUBRIMIENTO

13 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TUBERÍA A BASE DE PZA 3.00
PERFILES PTR DE 3" CON UN ANCHO DE 700mm ALTURA
DE 2.24 m E INTERMEDIO A 1.01m PARA SOPORTES DE
CABEZAL, INCLUIR 2 ABRAZADERAS TIPO OMEGA CON
SOLERA DE 2"x1/8 Y ESPARRAGOS DE FIJACIÓN DE
3/8"x4", FIJACIÓN A PISO CON 2 PLACAS DE 200x200x1/4"
Y 4 ANCLAS TIPO ARPÓN DE 3/8"x4" POR PLACA, TODO
CON PRIMER Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE DE
RECUBRIMIENTO.

DESCARGA DE BOMBAS DESCRIPCION DE MATERIALES
LINEA ACRU-10"-201//203-AC

14 SUMINISTRO DE BRIDA SLIP ON DE ACERO AL CARBÓN PZA 15.00
DE 10" DIÁM INCLUYE EMPAQUE Y TORNILLERÍA

15 INSTALACIÓN DE BRIDA SLIP ON DE ACERO AL CARBÓN PZA 15.00
DE 10" DIÁM INCLUYE EMPAQUE Y TORNILLERÍA

16 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CED 40 ML 13.00
DE 10" D, ESPESOR 1/4"

17 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CED 40 ML 13.00
DE 10" D, ESPESOR 1/4"

18 SUMINISTRO DE CODO DE ACERO AL CARBÓN DE RADIO PZA 2.00
LARGO DE 10" D x 90° CED 40

19 INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO AL CARBÓN DE RADIO PZA 2.00
LARGO DE 10" D x 90° CED 40

20 SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER ESTILO 38, DE 150 PSI PZA 2.00
DE 10" DE DIÁMETRO.

21 INSTALACIÓN DE JUNTA DRESSER ESTILO 38, DE 150 PSI PZA 2.00
DE 10" DE DIÁMETRO.

22 SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE PZA 2.00
AIRE DE 3" DE DIÁMETRO, PRESIÓN DE TRABAJO
NORMAL 16 kg/cm2, CONEXIÓN INFERIOR BRIDADA ASTM
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23 INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN PZA 2.00
DE AIRE DE 3" DE DIÁMETRO, PRESIÓN DE TRABAJO
NORMAL 16 kg/cm2, CONEXIÓN INFERIOR BRIDADA ASTM

24 SUMINISTRO VÁLVULA CHECK DE 10" DE DIÁMETRO, PZA 2.00
CUERPO EN ACERO AL CARBÓN

25 INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK DE 10" DE DIÁMETRO, PZA 2.00
CUERPO EN ACERO AL CARBÓN, INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

26 SUMINISTRO DE VÁLVULA TIPO COMPUERTA EXTREMOS PZA 2.00
BRIDADOS CON ACTUADOR TIPO VOLANTE, DISCO DE
BRONCE O SINTETICO 150 PSI, DE 10" DE DIÁMETRO.

27 INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COMPUERTA EXTREMOS PZA 2.00
BRIDADOS CON ACTUADOR TIPO VOLANTE, DISCO DE
BRONCE O SINTETICO 150 PSI, DE 10" DE DIÁMETRO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

28 CAUDALIMETRO ULTRASÓNICO DE TIPO FIJO, CON PZA 2.00
EMPLEO DE SENSORES ADOSADOS A TUBERÍA PARA
MEDICIÓN DE CAUDAL, INCLUYE DISPLAY PARA
VISUALIZAR LECTURA Y SENSORES.

29 SUMINISTRO DE CODO DE ACERO AL CARBÓN DE RADIO PZA 4.00
LARGO DE 10" D x 45° CED 40

30 INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO AL CARBÓN DE RADIO PZA 4.00
LARGO DE 10" D x 90° CED 40

31 DETALLE DE MANOMETRO DIGITAL CON SELLO QUÍMICO, PZA 2.00
COLA DE COCHINO DE 1/4" REDUCCIÓN, BUSHING DE
1/2"x1/4", 2X VALVULAS ESFERA DE 1/2", 2X NIPLES DE
1/2"x3" COPLE DE 1/2" SOLDADO A TUBERÍA, DE
ACUERDO A PROYECTO.

DESINSTALACIÓN DE BOMBAS VERTICALES EXISENTES.

32 DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL PZA 3.00
INSTALADO, INCLUYE, RETIRO DEL EQUIPO, EQUIPO DE
IZAJE, DESCONEXIÓN MECÁNICA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y
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TODO LO NECESARIO PARA LA MANIOBRA.

33 DESINSTALACIÓN DE EXTREMIDAD BRIDADA DE ACERO PZA 4.00
DE 10" DIÁM

34 DESINSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE DE ACERO DE 10" PZA 3.00
DIÁM

35 DESINSTALACIÓN DE CODO BRIDADO DE ACERO DE 10" PZA 2.00
DIÁM

36 DESINSTALACIÓN DE REDUCCION DE ACERO DE 12" A 10" PZA 1.00
DIÁM

37 DESINSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE ML 2.00
10" DIÁMETRO

38 DESMANTELAMIENTO DE VÁLVULA COMBINADA DE PZA 4.00
ADMISION Y EXPULSION DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE:
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL
ÁREA DE TRABAJO.

39 DESMANTELAMIENTO DE VÁLVULA CHECK DE 10" DE PZA 3.00
DIÁMETRO DE ACERO AL CARBÓN, INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE
TRABAJO.

40 DESMANTELAMIENTO DE VÁLVULA CHECK DE 12" DE PZA 1.00
DIÁMETRO DE ACERO AL CARBÓN, INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE
TRABAJO.

41 DESMANTELAMIENTO DE VÁLVULA TAPON DE 10" DE PZA 3.00
DIÁMETRO DE ACERO AL CARBÓN, INLCUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE
TRABAJO.

42 DESMANTELAMIENTO DE VÁLVULA TAPON DE 12" DE PZA 1.00
DIÁMETRO DE ACERO AL CARBÓN, INLCUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE
TRABAJO.

43 DESAZOLVE DE CÁRCAMO DE BOMBEO CON DIAMETRO SERV 1.00
DE 10 METROS, PROFUNDIDAD APROXIMADA DE 8.00
METROS, ESPEJO DEL AGUA A APROXIMADAMENTE 1.20
METROS DE CORONA DE TANQUE, HACER EXTRACCIÓN
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DE LODOS, ARENA Y RESIDUOS, CON EMPLEO DE
EQUIPO DE LIMPIEZA TIPO VACTOR.

OBRA ELÉCTRICA.

44 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CABLEADO ML 240.00
ELÉCTRICO DE COBRE DE AISLADO CALIBRE 1/0
SITUADO EN CANALETA EXISENTE TIPO ESCALERA,
INCLUYE DESCONEXIONES, DESACOPLES, RETIROS,
CORTES, ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
LLEVAR MATERIAL A RESGUARDO DONDE SEA INDICADO
POR SUPERVISIÓN

45 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CABLEADO ML 105.00
ELÉCTRICO DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE
1/0 SITUADO EN CANALETA EXISENTE TIPO ESCALERA,
INCLUYE DESCONEXIONES, DESACOPLES, RETIROS,
CORTES, ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
LLEVAR MATERIAL A RESGUARDO DONDE SEA INDICADO
POR SUPERVISIÓN

46 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CABLEADO ML 105.00
ELÉCTRICO DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE
DEL 18 AL 10 SITUADO EN CANALETA EXISENTE TIPO
ESCALERA, INCLUYE DESCONEXIONES, DESACOPLES,
RETIROS, CORTES, ACARREO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, LLEVAR MATERIAL A RESGUARDO
DONDE SEA INDICADO POR SUPERVISIÓN

47 DESMONTAJE DE INTERRUPTORES PRINCIPALES CON PZA 4.00
RANGOS DE 3x600 A 3x400 AMP EXISTENTES EN CUARTO
DE CONTROL DE MOTORES, CONSIDERAR
DESENERGIZADO, DESCONEXIONES DE CABLES DE
FUERZA, RETIRO DE CABLES EXISTENTES, LIMPIEZA DEL
ESPACIO DONDE FUE RETIRADO EL COMPONENTE Y
ENTREGA DE COMPONENTE DESINSTALADO Y
ENTREGADO A RESGUARDO DONDE SEA INDICADO POR
SUPERVISIÓN

48 SUMINISTRO DE DESHUMIFICADOR DE AMBIENTE DE 23.7 PZA 1.00
L DE CAPACIDAD

49 INSTALACIÓN DE DESHUMIDIFICADOR DE AMBIENTE DE PZA 1.00
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23.7 L DE CAPACIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

50 MANTENIMIENTO DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA A BASE ML 40.00
DE CHAROLA DE ALUMINIO EXISTENTE, CON
SOPORTERIA TIPO MENSULA Y SOPORTES VERCTICALES
CON PTR EN ACERO, APLICAR PINTURAS DE
RECUBRIMIENTO EN SOPORTERÍAS, REVISAR
NIVELACIÓN DE CANALETA REEMPLAZO DE
ESPARRAGOS Y TORNILLERÍA DE SUJECIÓN Y HACER
REEMPLAZO DONDE SE REQUIERA, ASI COMO RETIRO
DE MATERIALES DE DESPEDICIO.

51 SUMINISTRO DE VARIADORES DE FRECUENCIA DE 90 Kw, PZA 2.00
125 Hp 460 V

52 INSTALACIÓN DE VARIADORES DE FRECUENCIA DE 90 PZA 2.00
Kw, 125 Hp 460 V

53 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 4/0 ML 210.00
RESISTENCIA DE 75/90°C, CON AISLAMIENTO
TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)
CON RESISTENCIA A HUMEDAD.

54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 4 ML 80.00
DESNUDO RESISTENCIA DE 75/90°C.

55 RETIRO DE PLANTA DE EMERGENCIA EXISTENTE, PZA 1.00
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
ELEVACIONES, MOVIMIENTOS DENTRO DEL ÁREA DE LA
pLANTA DE TRATAMIENTO O AL LUGAR INDICADO POR EL
SUPERVISOR.

56 SUMINISTRO DE PLANTA DE EMERGENCIA CAPACIDAD PZA 1.00
333/366 KW, VOLTAJE: 480/277 VCA, COMBUSTIBLE
DIESEL, CONTROL 24 VCD, FRECUENCIA 60 HZ, FASES 3,
HIOS 4, MOTOR: CUMINIS, POTENCIA: 507/555 HP, 6
CILINDROS EN LÍNEA, GENERADOR: STAMFORD,
CAPACIDAD: 333/366 KW, 416/458 KVA (F.P. 0.8), 4 POLOS,
AUTOMATIZACIÓN, TABLERO DE TRANSFERENCIA:
MARCA PLANELEC A BASE DE CONTACTORES
ELÉCTRICOS CON CAPACIDAD 3X6000 AMPERES,
VOLTAJE
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480/227 VCA, TIPO DE OPERACIÓN: AUTOMÁTICO, CON
TANQUE DE COMBUSTIBLE INTEGRADO A LA BASE DE
558 LITROS, BATERÍA, CABLES DE BATERÍA, BASE PARA
BATERÍA, SILENCIADOR, TUBO FLEXIBLE Y JUEGO DE
AMORTIGUADORES (TIPO VIBROCHECK).

57 INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA CAPACIDAD PZA 1.00
333/366 KW, VOLTAJE: 480/277 VCA, COMBUSTIBLE
DIESEL, CONTROL 24 VCD, FRECUENCIA 60 HZ, FASES 3,
HIOS 4, MOTOR: CUMINIS, POTENCIA: 507/555 HP, 6
CILINDROS EN LÍNEA, GENERADOR: STAMFORD,
CAPACIDAD: 333/366 KW, 416/458 KVA (F.P. 0.8), 4 POLOS,
AUTOMATIZACIÓN, TABLERO DE TRANSFERENCIA:
MARCA PLANELEC A BASE DE CONTACTORES
ELÉCTRICOS CON CAPACIDAD 3X6000 AMPERES,
VOLTAJE
480/227 VCA, TIPO DE OPERACIÓN: AUTOMÁTICO, CON
TANQUE DE COMBUSTIBLE INTEGRADO A LA BASE DE
558 LITROS, BATERÍA, CABLES DE BATERÍA, BASE PARA
BATERÍA, SILENCIADOR, TUBO FLEXIBLE Y JUEGO DE
AMORTIGUADORES (TIPO VIBROCHECK), INCLUYE; MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MOVIENTOS Y
ELEVACIONES DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO, Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO.

58 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PZA 1.00
TERMOMAGNÉTICO DE 3x630 AMP ALOJADO EN CIÓN DE
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3x630 AMP
ALOJADO EN
G

59 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR PZA 3.00
ELÉCTRICO PARA MOTOR DE 125 Hp

60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE CAPACITORES PZA 1.00
DE 50 KVR Y 3 PASOS 460V 60 Hz, CON HERRAJES PARA
SU FIJACIÓN CONFORME A ESPECIFICACIONES DE CFE,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

61 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A CENTRO DE PZA 1.00
CONTROL DE MOTORES EXISTENTE EN CUARTO DE
CONTROL, REALIZANDO DESENERGIZADO,
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RECABLEADOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN
INTERRUPTOR PRINCIPAL, ETIQUETADO DE CABLEADO,
ENCINTADOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

OBRA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL.

62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE NIVEL PZA 4.00
POR FLOTADOR CON TRES CÁMARAS ESTANCAS,
SUMINISTRO CON KIT DE FIJACIÓN, GRADO DE
PROTECCIÓN IP68

63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE NIVEL POR PZA 1.00
ULTRASONIDO, SENSOR Y ELECTRÓNICA EN UN SOLO
ENCAPSULADO, GRADO DE PROTECCIÓN IP65 PARA
APLIACIÓN EN EXTERIOR

64 SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE SENSOR DE NIVEL PZA 1.00
FABRICADO EN ACERO CON PLACA DE ACERO DE 3/169"
PARA UNA DIMENSIÓN DE 700x200 mm FIJADO CON
TORNILLOS DE 1/2" CON PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE
PARA EVITAR CORROSIÓN

65 ESTRUCTURA PARA RESGUARDO DE DISPLAY DE PZA 1.00
CONTROL PARA CAUDALIMETROS, CON DIMENSIONES
DE GABINETE DE 850x200x500 EN ALUMINIO CON DOS
PUERTAS Y PASADOR, MONTADO SOBRE MARCO DE
ANGULO DE 1 1/2" DE 850x1200 mm FIJADO A PISO DE
ACUERDO A PROYECTO

66 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLC RTU COMPACTA DE PZA 1.00
BAJO CONSUMO SIMATIC CON PILAS O CON ENERGÍA
SOLAR; FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 10.8V A 28.8 V CC,
PARA CONTROL DE LOS EQUIPOS.

MODERNIZACIÓN EN OBRA CIVIL.

67 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIO M2 250.00
ADMINISTRATIVO EXISTENTE DE OPERACIÓN A 2 MANOS,
INCLUIR LIMPIEZA Y RESANE EN PAREDES DONDE SEA
NECESARIO, CORREGIR ENBOQUILLADOS EN PUERTAS Y
VENTANAS Y APLICAR PINTURA EN COLOR INDICADO
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POR SUPERVISIÓN
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