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OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA EN CALLE ARROYO ENTRE CALLE TRAFICO Y
AVENIDA COLOSIO, COL. URIAS

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, materiales ml 153.50
(pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Así
mismo la revisión de las cotas del proyecto; verificando del perfil del
terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias
para el control de las mismas.

SONDEO

2 Sondeos para localización de interferencia en redes de Agua Potable, sondeo 2.00
Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ó PEMEX, con
excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m. de profundidad,
incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 4.61
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación
satisfactoria de la tubería. En seco.

4 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 70.00
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación
satisfactoria de la tubería. Medido en zanja. En seco

5 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, m3 3.68
en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación
satisfactoria de la tubería. Medido en zanja. En agua.

6 Excavación con equipo neumático para zanjas en material " C" en m3 13.82
roca fija con una profundidad de 2.0 m. Incluye: Retroexcavadora
416C con martillo para la demolición y afloje, extracción del material
con retroexcavadora 416E, limpieza de plantilla y conservación de la
excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
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obra. En Seco.

7 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas. Incluye: m3 9.21
construcción del canal en la zona de campana para permitir el apoyo
completo de un cuadrante de tubería, suministro de material de banco
(Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta y plana aplicando m3 33.86
en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm arriba del
lomo del tubo), incluye: suministro de material de banco (Arena),
todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 m3 48.35
cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua. Incluye:
suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos
y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA DE PVC HID.

10 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico, incluye: ml 153.50
Suministro de Tubería, Junteo, Prueba Hidrostática según Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, acarreos,
carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado,
acoplamiento de atraques, equipo, herramienta, mano de obra,
suministro de agua para prueba de Campo, así como taponeos en los
extremos de 75.00 mm (3") de Ø RD-26. Norma de Fabricación NMX-
E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

11 Suministro e Instalación de Codo de 90° x 3" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba
hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-001-
CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería. Sistema Ingles

12 Suministro e Instalación de Codo de 45° x 3" de Ø de PVC Hidráulico, pza 4.00
incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba hidrostática
junto con la tubería según la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
vigente junto con la tubería.

13 Suministro e Instalación de Codo de 22° 30' x 3" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba
hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-001-
CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.
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14 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 3" de Ø. de PVC pza 3.00
Hidráulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos, maniobras
locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma
NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

15 Suministro e Instalación de Tapon campana de 3" de Ø. de PVC pza 2.00
Hidráulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos, maniobras
locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma
NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

16 Suministro e Instalación de Reducción Campana de 3" a 1 1/2" de pza 1.00
Ø. de PVC Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales
y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-001-
CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

TOMAS DOMICILIARIAS

17 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 8.00 rep 3.00
m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de polietileno de alta
densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye:
camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro de tuberia,
abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, llave de
banqueta, excavación, suministro de material, arena y grava-arena
para rellenos.

18 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 6.00 rep 3.00
m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de polietileno de alta
densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye:
camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro de tuberia,
abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, llave de
banqueta, excavación, suministro de material, arena y grava-arena
para rellenos.

19 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 4.00 rep 7.00
m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de polietileno de alta
densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye:
camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro de tuberia,
abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, llave de
banqueta, excavación, suministro de material, arena y grava-arena
para rellenos.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de FRANCISCO VILLA
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CALLE ARROYO ENTRE CALLE TRAFICO Y
AVENIDA COLOSIO, COL. URIAS

05/JUNIO/2023
No.- de  Obra DOP-23-341 C

INICIO: 12/SEPTIEMBRE/2023
DURACION: 15 DÍAS NAT.

TERMINO: 26/SEPTIEMBRE/2023

Presupuesto

N° Descripción Unidad Cantidad

20 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 2.00 rep 13.00
m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de polietileno de alta
densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye:
camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro de tuberia, abrazadera
de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta,
excavación, suministro de material, con arena y grava-arena para
rellenos.

21 Toma domiciliaria Tipo Jumapam AP-25 de 2.00 m. de Longitud, con toma 1.00
Tubería Extrupack o similar de polietileno de alta densidad y alto peso
molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (
Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc
2" RD-41, excavación, suministro de material, Rellenos con Arena y
Balastre y medidor. De acuerdo a plano No.- APO-2011-089-GC-DEP
(incluye derechos de conexión.)

22 Incremento de toma domiciliaria de 13 mm Ø interior y 1.00 m de inc 27.00
longitud, con tubería de polietileno de alta densidad y alto peso
molecular tipo II, RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-
2002, ó vigente). Incluye: excavación, suministro de material y arena
para rellenos y mano de obra.

MURETE

23 Murete de concreto prefabricado para medidor de 1/2" de Ø, incluye: pza 1.00
materiales, acarreos y mano de obra.

INTERCONEXIÓN

24 Interconexión a tubería de 1 1/2" de Ø., incluye: mano de obra. inter 1.00

25 Interconexión a tubería de 3" de Ø., incluye: mano de obra. inter 1.00

BOMBEO

26 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 13.00
contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

27 Acarreo de material excedente producto de la excavación en carretilla m3 92.10
a distancia de hasta 100 mt, incluye: carga, descarga, acarreos
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totales. Medido en zanja.

28 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de m3 1,381.50
excavación o demolición, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-
013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30
% y en demoliciones el 50% con referencia a la extracción medida en
banco) , clausula B1, respetando las cláusulas que se refieren a la
calidad y recepción de la norma, incluye: todo lo necesario.

29 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 92.10
excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las cláusulas que se refieren a la calidad y
recepción de la norma.

SEÑALAMIENTO

30 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 2.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye
entrega a almacén)

31 Suministro y colocación de banda de precaución amarilla preventiva ml 153.50
en zanja, posterior a acostillado.

ATRAQUE

32 Fabricación y colocación de atraque de concreto f'c= 150 kg/cm2. m3 0.22
Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

BANQUETA

33 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo ml 32.00

34 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de m2 6.00
espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.

35 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de m2 6.00
espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

CONTROL DE CALIDAD

36 Realización de pruebas de compactación en diferentes capas de los pba 16.00
rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye;
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personal técnico, equipo y herramienta necesaria para determinar el
grado de compactación requerido. (Se pagará por constancia de
cumplimiento).

LIMPIEZA GENERAL

37 Limpieza General de la Obra m2 460.50
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