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Presupuesto
N° Descripcion Unidac Cantidad

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE ARROYO ENTRE CALLE TRAFICO Y AVENIDA COLOSIO,
COL. URIAS.

PREELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON LA M2 1,000.69
NORMA  N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE
NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA PZA 1.00
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE
LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL
CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4
M X 04 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE
PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA
ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X
120 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO
MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES
DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUR LA
FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL
CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA.
FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES

3 DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE PZA 2.00
POzZOS DE VISITA CON TARIMA DE MADERA, INCLUYE:
LIMPIEZA INTERIOR Y RETIRO DE MATERIAL

4 RETIRO DE ARBOL GRANDE CON MEDIOS MECANICOS, PZA 7.00
INCLUYE: CORTE Y ACARREO HASTA EL BASURON EN CAMION
5 RETIRO Y REUBICACION DE POSTE CON LAMPARA DE CFE, PZA 1.00

INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, MATERIALES Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

6 CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO M3 598.45
| O Il DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-003/00,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION

ACARREOS
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7 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 780.13

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A
LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen sefialado incluye
abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con
referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO
NECESARIO.

8 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KNM 7,801.30
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-
CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION
DE LA NORMA.

TERRACERIAS

9 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% M2 1,000.69
PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-006/00,
INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

10 SUB-BASE DE BALASTRE GRIS DE 20 CMS. DE ESPESOR M2 1,000.69
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: SUMISTRO
DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

11 BASE DE GRAVA-ARENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, M2 1,000.69
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: SUMINISTRO
DE AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

12 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICADE 1.5A M2 1,000.69
1.8 LTS. POR M2. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-
004, INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
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CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60CM DE CONCRETO
PREMEZCLADO DE F'C=200KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2", DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLAUSULA B1,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y
DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C=250KG/CM2
DE 15 CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2", DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLAUSULA B1, RESPETANDO
LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y
RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: COLOCACION
PASAJUNTAS REDONDO  5/8", POLIDUCTO DE 1",
CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO, VIBRADO, ESCOBILLADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE CONCRETO
PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE ACUERDO A LA NORMA N-
CTR-CAR-1-02-003/04, CLUASULA B1, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION
DE LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA CON
TABIQUE DE 50 CMS. DE PROMEDIO, APLANADOS,
COLOCACION DE TAPA'Y COMPACTACION DEL PERIMETRO. DE
ACUERDO A LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011

BROCAL Y TAPA CIEGA DE Fo Fo DE TIPO PESADO DE 158 KG,
SUMINISTRO E INSTALACION

FINALES DE PAVIMENTO
CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA EN EL
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AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA, CAPA DE
IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE JUNTA CON
SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

ESTUDIO DE LABORATORIO

19 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO NATURAL, EN M2 1,000.69
SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO DE GUARNICION, EN
LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

RAMPAS

20 RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE ACUERDO  PZA 6.00
CON LA NORMA DE ACCESIBILIDAD DE INIFED, INCLUYE:
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES,
RELLENOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION.

LIMPIEZA

21 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG- M2 1,000.69
3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.
INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA
DEL AREA DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZO ALGUN
CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA (EN PAVIMENTOS).
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