
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECOÓN DE OBRAS PIJBUCAIi

DESARROTTO URBAñ¡O Y ECOTOGÍA
B§_-* Baalitatu¡to

coNTRATO NO. MBGBR-AD-FATSMUN-q)3/202s

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA [A
"CONSTRUCCÚN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUETO CON CONCRETO HIDRÁUL]CO, EN IA
CATTE DAñ¡IET DíAZ JIMÉNEZ EI{TRE Et EOUI"EVARD JUAN S MILLAN Y CAI.IE SALVADOR
ALVARADO, DE I.A CABECERA MUNICIPAT DE BADIRAGUATO, SINAI-OA" DERIVADO DE LA

ADJUDICACIóN DIRECTA MBGBR.AI'.FAISMUN{»3/2025, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, ELGOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE BAOIRAGUATO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN OE OBRAS PÚBUCAS, DESARROLI.O

URBANo y Ecorocfa REPRESENTADo EN ESTE Acro poR LA uc. GEMA pATRtoA FÉux sAtAzAR, sít'¡ orcq
pRocuRADoRA DEL H. ayuNTAMtENTo DE BADTRAGUATo y Er tNG. nusra nrNcón¡ RAMos, EN su
CARÁCTTR O¡ OIRECTOR DE I.A DEPENDENCIA MUNIcIPAL, AsIsTIDo PoR LA LIc. IMELDA RAQUELVIzcARRA
ZAPIEN, DIRECÍORA DE BINESTAR DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, EL MTRO. GONZALO IRTNEO

CABALLERO TERRAZA' TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SC U OCIOUII¡'I¡RA tT
MUNICIPIO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPREsA CON§TRUCCIOÑES T.E(AYRO S.A. DE CV., REPRESENTADA

POR LA C. tETtClA DEL ROSARTO SaNCHEZ tgÓt, e QUrEr,¡ EN LO SUCESTVO Ss le Oe¡¡Otr¡ll.¡tRÁ .'H_

cof{TRAnsrA", MrsMos euE ACTUANDo EN coNJUNTo sE rEs DENoMTNARA coMo "tAs pARTEs" Acro
euE cELEBRAN DE coNFoRMtDAD coN Los ANTECEDENTES, oEctARAclo¡¡rs v ct Ausuus StGUtENTES:

ANTECEDENTES

1.- Que el 5 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal emito la ley de Austeridad, misma que fue
publicada en el Periódico Oficial de "El Estado de Sinaloa", con el objeto de establecer los cr¡terios de
austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Muñicipios y los órganos autónomos, asícomo el de sus respectivas dependencias y entidades públlcas,
además, se ejerzan con princ¡p¡os de legalidad, honradez, ¡ntegridad, eficacia, efic¡encia, economÍa,
racionalidad, austeridad, transparenc¡a, control y rend¡ción de cuentas, exclusivamente para satisfacer
los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando il bien común.

2.- Que con la aplicación de estas medidas de austeridad en la gestión públ¡ca permitirá mantener,
perfecc¡onar e intensiflcar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza extrema,
toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los ciudadanos del municipio de Bad¡raguato
el acceso a los servicios públicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad humana.

3'- Que en Sesión ordinaria pública número 11 (once) efectuada en fecha 07 (s¡ete) de marzo del año
2025 (dos mil ve¡nticinco) se somet¡ó a cons¡deración del Pleno entre otros puntos la fracción lV.-
Lectura, discusión y aprobación en su caso, la propuesta de inversión de obras del Fondo cie Aportaciones
para la lnfraestructura Social Municipal 2025. Ante la necesidad de seguir fortalec¡endo con programas
y recursos destinados al desarrollo social; dirigidos a obras de infraestructura básica del sector educativo,
para agua potable, drenaje, electrificac¡ón, salud, ca
ambiental y equipamiento urbano.

s y otras vías de comunicación, saneamiento

Hoja No. I de 18.-

\

\

k



MUNICIPIO DE EADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PIJBUCAS

DESARROTTO URBANO Y ECOLOGíA
B§.1

2 B¡drratu¡to

CoNTRATO NO. MBGBR-AD-FATSMUN-{rc3/2025

Propuesta que se agregó de manera anexa al acta de cabildo en mención, misma que fue validada en su
momento por los integrantes del subcomité de Bienestar e informando al Pleno de Cabildo para su

conoc¡miento y aprobación, lo cual se aprobó la fracc¡ón lV.- en comento del orden del día por
unanimidad de los integrantes del Cabildo munic¡pal del Ayuntamiento de Badiraguato.

4,- Que con fecha del 30 (trelntal de mayo de 2025 (dos mil veinticinco) se llevó a cabo la segunda sesién
del subcomité de BIENESTAR con la f¡nalidad de analizar, d¡scut¡r y aprobar la propuesta de obras
planeadas con recursos del Fondo de Aportaclones para la lnfraestructura Soclal Munlcipal (FAISMUN)

eJerdclo 2021 la cual fue aprobada por unanlmidad de los integrantes del subcomité de BIENESTAR.

5.- Que de acuerdo a los l¡neamientos del calendario del Fondo de Aportaciones para la lnffaestructura
Social (FAISMUN) ejerclcio 2025, una vez aprobada la planeación de las obras por el subcomité de
BIENESTAR; se capturó en la plataforma del Sistema del Fondo de Aportaciones para lnfraestructura
Social (SlFAlS) para efecto de su evaluación y revisión por parte de la Dirección General de Desarrollo
Regional (DGR) con número de FOLIO: ¿715_0 con estatus de validación "Pl¡NEACIóN APROBADA".

6,- En tal orden y en cumplim¡ento a la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios relacionados con las mismas
para el Estado de 5¡naloa, el Com¡té de Obras Públicas del mun¡cipio de Bad¡raguato autorizó el inicio del
proceso administrativo de la adjudicación directa para la contratación y ejecución de la Obra Pública

dENOMiNAdA ,,CONÍRUCCóÍi¡ DE RECUBRIMIENTO DE UN SUETO CON CONCRETO

HIDRAUIICO, EN LA CALLE DANIEL DfAz JIMÉNEZ ENTRE E[ BOUTEVARD JUAN s MITLAN Y

CATTE SATVADOR ATVARADq DE LA CABECERA MUNICIPAT DE BADIRAGUATO, SINAIOA"
definida como una obra de gran beneficio para los habitantes.

-DECLARACTONES-----------

I. DECLARA "Et MUNICIPIO";

l.- El munic¡p¡o como orden de gobiemo local, se establece con la finalidad de organ¡zar a la
comunidad asentada en su territorio en la gest¡ón de sus ¡ntereses y ejercer las funciones y prestar
los servicios que esta requiera, de conform¡dad con lo dispuesto en los artículos 115 Y 134 de la
Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 14, LlO, LLf,
125 y 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, gozan de autonomÍa plena para
gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad,
conforme a las atr¡buciones que le conf¡ere la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en
su última reforma publicada en el Periódico Oflcial. No. 012, del 26 de enero de 2024.

ll.- Que el Ayuntam¡ento, además de aprobar las polÍticas generales, en relac¡ón con su productiv¡dad,
su desempeño, la cal¡dad de sus servic¡os, la aplicación financiera y el proceso adm¡nistrativo, en
congruencia con el Plan Estatalde Desarrolloy a I ramas sector¡ales, ha diseñado estrategias
de austeridad que perm¡tan tener una mejor rsión en el gasto, enfocándolo a servicios
públ¡cos prioritar¡os que benef¡c¡en a la soc¡ed
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIóN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTTO URBANO Y ECOLOGíA

B§:..t Badrratu¡to

CONTRATO NO. MBGBR-AD.FAISMUN{03/2025

lll- Para ello, conforme lo señala el Artículo 15 de la Ley de Gobiemo Municipal para el Estado de

Sinaloa, los Ayuntam¡entos üenen plena capacidad juríd¡ca para adquirir, poseer, p€rmutar o
enajenar toda clase de bienes, así como para celebrar contratos, obligarse, e.iecutar obras y

establecer y explotar servicios públicos de naturaleza municipaly real¡zar todos los actos yeiercitar
todas las acciones previstas en las leyes.

lV.- Que de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Consütución Polít¡ca de los Estados Unidos

Mexicanos, corresponde al Estado la intervenc¡ón en la política económica y establecer la
planeación del desarrollo nacional como directriz de las políticas públicas que lleva a cabo el Poder

Ejecut¡vo. Por ello, el Estado mexicano está compromet¡do a da cumplim¡ento a los objet¡vos en

mater¡a de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 3030, para lucharcontra la desigualdad
y la injustic¡a y hacer frente al camb¡o cl¡mático.

V.- El eiercicio, el control y la evaluación delgasto público federal para el ejercicio f¡scal de 2025, así

como la contabilidad y la presentación de la información presupuestada, financiera y de resultados

sobre la e.lecución del presupuesto, se deben realizar conforme a lo establecido en la ley Federal

de Presupuesto y Responsab¡l¡dad Hacendar¡a, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley

Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley General de Contab¡lidad
Gubernamentaly en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros
ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos.

Vll.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportac¡ones para la lnfraestructura Social
que reciban las enüdades, los mun¡c¡p¡os y las demarcaciones territoriales, se destinarán
exclus¡vamente al financiamiento de obras, ¿cciones soc¡ales básicas y a inversiones que

benef¡cien directamente a poblac¡ón en pobreza extrema. localidades con alto o muy alto n¡vel de
rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de
atenc¡ón prioritaria, en cumpl¡m¡ento a lo dispuesto por los artículos 1,25 fracción lll, 32, 33 letra
A. fracc¡ón I letra B. fracción ll incisos a) blc)dle)0 g),34 35,36,37,38,48y 49 párrefo segundo
de la Ley de Coord¡nación tiscal que aplica en materia, así como el ACUERDO por el que se
emiten los Lineam¡entos del Fondo de Aportaci
publ¡cac¡ón de f ech a DOF. 24/O2l 7O25.

para la lnfraestructur¿ Soc¡al de acuerdo a su
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Vl.- Para el ejerc¡clo de los recursos aprobados en el presente Presupuesto de Egresos y la evaluación
del desempeño, las Dependencias y Ent¡dades se sujetarán a las políticas y dispos¡ciones rector¿s

en materia de control presupuestarioy de resultados que determine la Secretaría, de conformidad
con las atribuc¡ones conferidas en los artículos 6 primer párrafo, y 45 primero y quinto párrafo, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; tal como lo dispone el artículo 1
pr¡mer y cuarto pánafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el E¡erc¡c¡o F¡scal 2025.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIóN DE OBRAS PIiBTICAS

DESARROTTO URBANO Y ECOTOGíAL

CoNTRATO NO. MBGBR-AD-FA|SMUN-m3/2025

Vlll.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las

ent¡dades federat¡vas y, por conducto de éstas, a los municip¡os y las demarcaciones terrltor¡ales
del Distr¡to Federal se sujetarán de conformidad a los artículos 6 y 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabil!dad !-lecendaria.

lX,- Que mediante acuerdo tomado en la segunda reunión del Subcom¡té de Bienestar Municipal de
Badiraguato, de fecha 30 de mayo de 2025 se autorlzó la construcción del proyecto objeto del
presente contr¿to de obra, para que por conducto de la Dirección de Obras Públ¡cas, Desarrollo
Urbano y Ecología del Munic¡pio, se convoque al Comité de Obras Públ¡cas y a su vez ses¡one para

realizar el proceso adm¡nistrat¡vo de Adjudicación oirecta, conminando a las demás autor¡dades
administrativas delAyuntamiento competentes, a que se le dé seguimiento y cumplimento a d¡cho
acuerdo hasta su total ejecución a efecto de brindar mejores servicios públicos a la sociedad
Badiraguatensey a los v¡sitantes.

X.- Que la Síndica Procuradora del H. Ayuntamiento de Badiraguato, Lic. Gema Patricia Félix Salazar,
asiste a la firma del presente contrato en seguimiento al acuerdo emitido por el Comité de Obras,
está facultada con la personalidad jurídica que le confiere lo dispuesto por los artículos 15 y 39,
frácción lV y )ryll de la Ley de Gobierno Munic¡pal del Estado de Sinaloa, artículo 19, ¡nciso A,

fracciones ly lV del Reglamento de la Administración Pública del Gobierno del Munic¡pio de
8ad¡raguato, Sinaloa y artículo 2 del Reglamento lnter¡or del H. A/untamiento de Bad¡raguato; así

como la CONSTANCIA DE MAYORíA Y VALIDEZ em¡tida por el Consejo Municipal Electoral de
Badiraguato, de acuerdo a la sesión especiai celebrada el 05 de junio de 2024, en la que celebró ei
cómputo y se declaró la validez de la elección para ¡ntegrar el Ayuntamiento por el s¡stema de
mayoría relativa, que la acred¡ta como Síndica Procuradora del Gob¡erno de Bad¡raguato para el
período Constitucional del 01 de novlembre de 2024 al 31 de Octubre de 2027.

sinaioa y artículo 39 dei Reglamento de la Admi ración Pública del Gobierno del Municipio
de Bad¡raguato, Sinaloa, se le t¡ene enco
admin¡stración relativos a los recursos fina
públicas conforme a las polít¡cas, normas y pro
disposiciones aplicables, con tal carácter.

ado al tesorero real¡zar los actos de
adm¡nistrat¡vos y las contrataciones
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B
Badir¡gu¡to

Xl.- Que la persona titular de !a Dlrección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del
Mun¡cipio, C. lng. -Rubiel Rlncón Ramos, fue designado como D¡rector mediante nombramiento
otorgado por el DR. JOsÉ PAZ IóPEZ ELENES, Pres¡dente Mun¡c¡pal Const¡tuc¡onal, en fecha 01 de
nov¡embre de 2024 y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros
sobre la materia de sus atr¡buc¡ones, de conform¡dad con lo dispuesto en ei artículo 29 de la Ley
de cobierno Mun¡cipal del Estado de S¡naloa artículo 17, ¡nc¡so H, artículo 47, fracc¡ones l, ll, lll,
Vll, XV, XXIV; y artículo 48 del Reglamento de la Administración Pública del Gobierno del Municipio
de Badir¿guato, S¡naloa.

Xll.- De conformidad con lo d¡spuesto po. los artículos 2,3, L5,27 fracc¡ón ll, 28 fracc¡ón lV, 29
fracciones XV, XVl, 35 ter., 59 y 74 f¡acción lV de la Ley de Gob¡erno Munic¡pal del Estado de
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN OE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTTO URBANO Y ECOLOGíA
§.1-L

xl[.-
CoNTRATO NO. MEGBR-AD-FATSMUN-ü¡3/2025

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento jurídico cuenta con
recursos d¡sponibles suficientes en la partida presupuestal número 614001 (DlVlSlÓN DE

TERRENOS Y CONSTRUCCIóN DE OBRAS DE URBANIZACIóN) comprometida al recurso
denominado: Fondo de aportaclones para la infraestructura soc¡al Munldpal y
Oemarcaclones Terrltorlabs del Dlstrlto federal (FAISMUN,, eierclcio 2025, cuya suficiencia
presupuestar¡a se encuentra confirmada med¡ante el oficio de autorización presupuestal,
s¡gnado por el Mtro. Gonzalo hlneo Caballero Téftazas, Tesorero Munidpal del Goblerno de
Bad¡raguato, con cargo a FAISMUN 2025 Recursos mismos que serán liberados a través de la
propia Tesorería Mun¡c¡pal.

XV,- Que la adjudicación y celebración del presente contrato es derivado de la adjudicación directa
número MBGBR-AD-FAISMUÍ{{03/2025, de conformidad con lo establecido en los artículos
11 y 19 de la Ley de Obras Públ¡cas y Servic¡os Relacionados con las M¡smas, con aplicación
supletor¡a en los artículos 1,5, 16, 22,26, 38 fracción ll, 39 fracción tt,6L, 52,66,67 y 92 de la
Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa vigente y
sus correlativos artículos 42, 77 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y serv¡cios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa aplicables que norman sobre la mater¡a.

DECI.ARA "EL COI{TRATIST#, TA C LEnOA DET ROSARIO SA¡TCXEZ tEÓN, REPRESENTANTE

LEGAT DE LA EMPRESA:

que representa a la sociedad mercant¡l que se encuentran debidamente constituidas de
acuerdo con la leg¡slación de los estados unidos mex¡canos, lo cual acredita a la empresa
CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A DE C.V., como persona moral en Acta Constitutiva número
5119; volumen Xvlll (DÉclMo OC[AVO); de fecha 16 de Abril del año 2007, expedida en
Culiacán, Sinaloa, por la L¡c. ANTONIO FLORES CHAVOYA, Notar¡o Públ¡co Número 142, el
Estado de sináloa.

lll.- Que su personal ha inspeccionado deb¡damente sit¡o de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de los servic¡os objeto del presente rato, por lo que ha considerado todos los
factores que intervendrán en la ejecución de las
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XlV.- Que tiene su domicilio en: Gabriel Leyva Solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 80500, mismo
que señala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.

M8A850101214 emitldo por el Servic¡os de Adm¡n¡stración Tr¡butar¡a, SAT, del Gobierno de la
República.

ll.- Que cuenta con la capacidad .jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
eiecución de los trabajos obieto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología,
organ¡zación y mano de obra espec¡alizada para ello.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROI.TO URBAÍ{O Y ECOLOGíA
B§.

* Badiraguato

CoNTRATO NO. MBGBR-AD-FATSMUN{Xl3/202s

lV.- Man¡f¡esta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Artículos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y serv¡cios Relacionados con las Mismas

del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equ¡po de trabajo no
desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público n! se encuentran inhabil¡tadas
para hacerlo.

v.- Que se su¡eta plenamente el conten¡do de la Ley de obras Públ¡cas y servicios Relac¡onados con

las Mismas del Estado de s¡naloa, su Reglamento y las demás disposic¡ones administrat¡vas
expedidas en esta materia gue regulan la ejecución de los trabajos, los serviciot los proyectos y
las especificaciones, el programa de eiecución, elcatálogo de conceptos y demás documentos en
que se consignan los precios un¡tar¡os, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aquí por reproducidas como s¡ a la letra se ¡nsertaren.

Vl.- Man¡fiesta que sus representadas son de nacionalidad mex¡cana y conv¡ene que, s¡ llegase a

cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con
este contrato y se obliga a no invocar la protección de ningún gobiemo extraniero, ba.io pena de
perder en beneficio de la nac¡ón mexicana los derechos derivados de este contrato.

Previas las manifestaciones antes vert¡das, las partes conv¡enen en sujetarse al contenido de las s¡gu¡entes:

CIAUSUTAS

PRIMERA. - OBTETO DEL CONrRATO. - "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATIÍA" la ejecución de

tos trabajos de ta obra: "coNsTRUcctÓN DE REcUBRtMtENTo DE uN suEto coN coNcRETo
HIDRAULICO, EN TA CATTE DANIEL DíAz JIMÉNEZ ENTRE ET BoUtEvARD JUAN s MITLAN Y

CATTE SAI-VADOR ALVARADO, DE tA CABECERA MUNICIPAT DE EADIRAGUATO, SINATOA",
m¡smos que se ejecutarán de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente; la
obra induye los materiales y mano de obra, obligándose "Et CONÍRATISTA" a realizarla hasta su total
conclusión, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenam¡entos, normas y anexos señalados
en su declaración Vl de este contrato, así como a los planos de t 3bajo, proyecto, especificaciones, programa
de ejecución, presupuelo y demás documentos relat
donde deban reali¿arse los trabaios.

la obra, en relac¡ón con las normas del lugar

v
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Vll.- Que para el ejercic¡o y cumplimlento de los derechos y obligac¡ones que a su cargo se deriven
del presente contrato t¡ene establec¡do su domicilio en: CALLE TURMALINA 3 No. 1489,
COLONIA: STASE, Culiacán, Sinaloa., C.P. 80O20; Teléfono: 6671-53-11-78 y 6673-36-35-11; con
clave de Reg¡stro Federal de Contribuyentes CLE-{r7041ffiP5.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
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DESARROTLO URBANO Y ECOTOGíA
B
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CUARTA . D,SFONIE//UDAD DEL INMIJEBI.E Y DOCUMENTOS ADM'N'SÍRAIIVOS. ''EL MUNICIPIO,, POT

conducto de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología se obliga a poner a disposición de

"EL@NTRATISTA,'el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asícomo

los dictámenes, permisos, l¡cencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. El

¡ncumpl¡m¡ento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para

la terminación de la obra.

qufNT& - REP8Es ENIANIE DE 'EL CONnRATTSTA'. - "Et CONTRAIISTA' establecerá, enviando oficio de

designaclón a "EL MUNICIPIO" antes de la inic¡ac¡ón de los trabajos, en el sltio de realización de los mismos,

un representante permanente con Cédula Profesional de Arqu¡tecto o lngen¡ero civ¡|, expedida por la

D¡rección General de Profes¡ones de la Secretaría de Educación Pública, quien actuará como

super¡ntendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para decid¡r todo lo

relacionado al cumplimiento de este contrato; d¡cho superintendente, deberá tener a disposición de "EL

MUNICIPIO, en el lugar de la obra y bajo su responsabil¡dad, los Proyectos, planos, especificaciones y

bitácoras para que "EL MUNICIPIO" pueda verificar el avance físico, la calidad, espec¡ficaciones y

calendar¡zac¡ón de la obra convenlda; para cualqu¡er camb¡o en la desiSnac¡ón del Superintendente, "EL

cot{TRAItsTA" contaÉ con un plazo cie siete días para hacer del conoc¡miento de "EL MUNlClPlo" del

cambio en cuestión.

S,EXIA. - FORMA Y LUGAR DE PA6O. - Las partes convienen que los tfabajos obieto del presente contrato,

se paguen med¡ante la formulación de estimac¡ones, que abarcarán períodos máximos de 30 días naturales,

las cuales serán presentadas por "Et CONTRAfISTA" a la residencia de superuisión de obras, acomPañadas

de la documentac¡ón soporte correspond¡ente, dentro los (7) siete días háb¡les siguientes a la fecha de

Badiragueto

corte para la elaboración de las mismas; cuando las

señalado, se incorporarán en la s¡8u¡ente est¡mac¡ón

ac¡ones no sean presentadas en el térm¡no antes

que "Et MUNrclPIO" inicie el trám¡te de pago.

3
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SEGUNDA - MO^TTO OELCONnRATO. - "Et MUNIOPIO" manif¡esta que el costo de los trabajos materia del

presente contrato es por la canüdad de:5851,520.¡15 (Ochocientos C¡ncuenta y Un M¡l Qu¡nientos Veinte
pesos 46/100 M.N.), más el 16% del lmpuesto al valof Agf€8ado que importa la cantidad de: s1i16243.27
(c¡ento Treinta y seis Mil Doscientos cuarenta y Tres Pesos 27/100 M.N.), dando un GRAN TOTAT de:

598¿763.73 (Norreclentos Ochenta Y S¡ete M¡l Seteclentos S€senta y Tre§ Pesos B/f00 M.N.l cantidad

sólo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que sí"EL CONTRATIÍA"

realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabil¡dad en que ¡ncurra

por la ejecución de los traba.los excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA - qWZO DE AECUCTÓN. - "EL COfríRAnSTA se obl¡ga a inic¡ar los trabajos objeto de este

contrato, a partir del día 18 dé Junlo del 2025, debiendo finalizarlos a más tardar el día 16 de ASosto del

2O2S (60 dlas naturalesl, de conformidad con el programa de obra que forma parte ¡ntegral del presente

contrato.

\
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La residencia de supervisión dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes, deberá revisar y en su caso

autorizar la estimac¡ón.

El pago se hará a "E[ COI{TRATISTA" a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los

contrarecibos correspondientes contra la entrega de la est¡mación para que le sean cub¡ertas por dicha

Tesorería.

En el supuesto de que surjan diferencias técn¡cas o numéricas, las partes tendrán 5 (cinco) días háb¡les a

partir del plazo señalado para la revisión, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar

la estimación correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e ¡ncluirse en la siguiente

estimación.

En el caso de que "ELMUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL COI{TRAflSTA" deberá reintegrar estas

cantidades, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la

Ley de lngresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crájito f¡scal. Los cargos se

calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del

pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cant¡dades a disposición de "EI MUNlClPlo¿'.

N¡ las estimaciones, n¡ la liquidación, aunque hayan sido pagadat se considerarán como aceptación plená

de los trabajos, pues "EL MUf{tOPlO" se reserva expresamente el derecho a reclamar Por los trabajos

faltantes o mal ejecutados, o por paSos efectuados en exceso.

SÉpflMA - ATVnCTft,l; - Para el in¡c¡o de los trabajos, "Et MUf{lOPlO" a través de la Dirección de obras
públicas, Desanollo Urbano y Ecología otorgará un antic¡po por el 35% (tre¡nta y c¡nco por ciento) del monto

del presente contrato, que da una cant¡dad de: S:t41717.31 (Tr6c¡entoÉ Cuarenta y clnco Mil S€tecientos

Diec¡sl€te Pe§os 31/1OO M.N.l, incluye l.V.A., obligándose "Et coNTRAnsTA" a util¡zarlo en la s¡guiente

forma:

- 15% (quince por ciento) para la utilización de mano de obra; y

- 20% (veinte por c¡ento) en la adquisición de los materiales, equipo e ¡nstalaciones que se requieran para

reai¡zar los tr¿baios.

El anticipo se amortizará proporc¡onalmente con car8o a cada una de las estimaciones Por trabajos

ejecutados y elfaltante en la última estimación.

"EL CONTRAnSTA" dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al día en que suscriba el contrato, deberá

presentar la Sarantla del antklpo, con el ob¡eto de que'EL MUNICPIO'ponga a dispos¡ción de "EL

CONTRAflSTC' dentro de los 5 (cinco) días naturales ientes a la presentación de la garantÍa de los

trabajos, el importe del ant¡c¡po en los térm¡nos de la e cláusula, de conformidad con lo establecido

en el artículo 73 fracción ll, de la Ley de obras Plibl¡cas y

\

\
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de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir s¡n modif¡car, en ¡gual plazo, el
programa de ejecución pactado yformal¡zar mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos;
si "EL CONTRAISTA" no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederá el

diferim¡ento de la fecha de inicio de la obra.

La falta de presentac¡ón oportuna de la f¡anza o su presentac¡ón en térm¡nos diferentes de los aquí
asentados, acarreará automáticamente el retraso en la fecha de entrega del anücipo y en tal evento, no
procederá la celebración del conven¡o de diterimiento anteriormente aiudido y, por lo tanto, "EL
CONTRATISTf deberá iniciar la obra en la fecha establecida en la cláusula tercera.

Lá fianza otorgada para garant¡zar la correcta ¡nvers¡ón del ant¡cipo se cancelará cuando "EL CONTRATISTA"

haya amortizado el importe total del m¡smo, previa autor¡zación escr¡ta de "EL MUNlClPlO". En el caso de
que "E[ COfifÍRATlSTA" no haya devuekc el saldo del antic¡po no amort¡¡aCo en la fecha señalada de la
última estimac¡ón correspond¡ente, podrá hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que "Et CONTRATISTA' destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en

esta m¡sma cláusula, "EL MUNlClPlO" podrá optar por ex¡gir de inmed¡ato a "EL CONTMTIÍA" la
devolución del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la resc¡sión administrativa del contrato de

conformidad con lo gue al efecto se establece en la cláusula décima séptima del presente contrato. En este
último caso, "EL CONTRATISIAi deberá reintegrar a "EI MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo no
mayor de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisión.

si "EL CONÍRAnSTA" no amortizó el ant¡cipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables,
pagará a "EL MUNICIPIO" gastos financ¡eros contorme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley

de lngresos de la Feder¿ción en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos f¡nancieros

se computarán por días calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente cláusula, hasta la
fecha en que se ponga la cant¡dad a dispos¡c¡ón de "EL MUNICIPIO ".

La pól¡za de fianza que garantice la correcta inversión y exacta amort¡zac¡ón del anticipo es con el LV.A.

incluido y deberá contener las siguientes declar¿ciones expresas:

Que sea exped¡da a favor de mun¡cip¡o de Badiraguato.

Que seotorga de conformidad con lo estipulado en la Leyde obras Públicas y servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de S¡naloa y demás disposiciones admin¡strativas en lo que no se oponga
a la citada Ley.

Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

Que la fianza garant¡zará los accesorios en el
parcialmente o sea ¡nvert¡do en f¡nes d¡st¡ntos

to de que el anücipo no sea amort¡2ado total o
señalados en el contrato

A.

B,

c.

D
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E. Que la fianza cont¡nuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el

cumplimiento de las obligaciones que se aflanzan, aun cuando hayan sido sol¡citadas y autorizadas

extemporáneamente o inclusive, cuando d¡cha prórroga o espera sea otorgada un¡lateralmente por

"Et MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al deudor.
F. Que, para ser cancelada la fianza, será requ¡sito ¡ndispensable la conform¡dad expresa por escr¡to

de "EL MUNlClPlO", que la producirá cuando el ¡mporte del antic¡po haya s¡do amortizado o

devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que la ¡nst¡tuc¡ón afianzadora acepta e(presamente lo preceptuado en los Artículos f7a,279,2AO
y 282 de la Ley de lnst¡tuciones de seguros y de Fianzas y d¡spos¡ciones conexas en vigor'

OCfAva - GAnArVIfAS. - "Et COI{TRAIISTA" se obl¡ga a constitu¡r en la forma, térm¡nos y procedim¡entos

previstos por la Ley de Obras Públicas y Serv¡c¡os Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demás

dispos¡ciones administrativas en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de

este contrato,

"Et COI{TRAT|STA: presentará a "EL MUNIOPO" dentro de los 10 (D¡ez} días hábiles siguientes a la fecha

de la suscripc¡ón del presente contrato, una fianza en favor del Munldplo de Bad¡raguato, por valor del loyo

(diez por c¡ento) del importe total de los trabajos señalados en la cláusula primera con el l.V.A. incluido, a

fin de garantizar el cumplim¡ento de todas y cada una de Ias obligaciones que el presente contrato ¡mpone

a "EL CONTRAnSTA" en térm¡nos de lo establecido en los artículos 66 fracción lX, 73 fracc¡ón I y 74 fracción

I de la Ley de Obras Públ¡cas y Servic¡os Relacionados con las M¡smas del Estado de S¡naloa. M¡entras "EL

CONTRAIISrA" no otorgue la fianza con los requis¡tos que más adelante se señalan, no se perfeccionará el

contrato, y por lo tanto no surtirá efecto alguno.

pa ra los efectos del artículo 75 de la Ley de obras Públ¡casy Servicios Relacionados con las M¡smas del Estado

de S¡naloa, concluida la obra no obstante su recepción formal, "EL CONTRAIISÍA" quedará obligado a

responder de los defectos que resultaren en la m¡sma, de los errores y vic¡os ocultos y de cualqu¡er otra

responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en el Cfuigo C¡vil para

el Estado de S¡naloa en materia común y para toda la República en materia federal, presentando al momento

delfiniqu¡to y/o recepción de los trabajos, una garanüa por el equivalente al 10% del monto total ejerc¡do

en la obra, para responder por los efectos o v¡cios ocultos o cualquier otra responsab¡l¡dád que llegara a

surg¡r en la obra durante un año (doce meses) posterior a su recepción, lo cual deberá de sustitu¡r a la

garantía de cumplim¡ento del contrato.

Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber inconformidad por

parte de "EL MUNlClPlO", la lnstituc¡ón Afianzadora procederá a su cancelac¡ón, orevia autorizac¡ón por

escr¡to de "Et MUNICIPIO" en dicho sent¡do. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "EL

MUNICIPIO" lo comunicará de inmediato y por escrito a "E[ COtfiRAnSTA", así como a la Afianzadora

respect¡va; de no haber ¡nconformidades por parte de "E MUNI€|PlO" al término del plazo de un año a

partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la

afianzadora.

r escrito em¡tido por "EL MUNICIPIO" a la
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La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Artículos 66 fracclón lX, 73 fracc¡ón I y 74

fracción I de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa, deberá ser

con el l.V.A. incluido y deberá contener las s¡guientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue.

A). -

B). -

c). -

Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.

Que la fian¿a se otorga en los térm¡nos de este contrato'

Que en el caso de que sea prorogado el plazo establecido Para la terminación de los trabajos a que

se refiere la fianza, o ex¡sta espera, o bien si se hubiese celebr¿do a18ún COiWENIO MODltlCATORlo, su

vigencia quedará automát¡camente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera,

debiendo en todo caso "EL COI{TRATIÍA" presentar el endoso a la fianza en términos del CoNVENIO

MoDtFKáToRto, prónoga o espera acordados.

Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a partir de la fecha de recepción total de los

trabajos y en caso de defectos de construcción y responsabilidades derivados del contrato,

continuará v¡gente hasta que se corr¡jan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las

responsabilidades.

Que, para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conform¡dad expresa y por escrito de

"EL MUNIOPIO" que se producirá solo cuando "Et CONTRATISTf haya cumplido con todas las

obligaciones que se deriven del contrato.

S¡ transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respe€t¡va "EL MUNICIPIO" podrá declarar

la rescisión administrativa del contrato.

En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MOOIFICATORIO al contrato o que los costos que

sirvieron de base para ¡ñtegrar los prec¡os un¡tar¡os se ¡ncrementen, "EL CONTRATIfA" se obl¡ga a

entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Artículo 166 de la Ley de

lnstituciones de Seguros y de Fianzas y dispos¡ciones conexas'

Que la fianza asegura la ejecución de los traba.¡os materia de este contrato.

Que la ¡nst¡tuc¡ón afian2adora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 280 y

282 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de SeBuros y de Fian2as en vigor.

E). -

c). -

H). -

r).-

t{o\rEf{A. - ArusTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que s¡ llegaren a ocurrir c¡rcunstancias económicás no

prev¡stas en este contrato n¡ tampoco ¡mputables a cualquiera de ellas que determ¡ne un aumento o

reducción de ios costos de este contrato, se sujetarán a lo establecido en los artículos 8O 81, 82 y 83 de la

Ley de obras Públ¡cas y serv¡cios Relacionados con las M¡smas del Estado de sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los ¡nsumos serán calculados con base en los índices

nacionales de prec¡o productor con servicios que determine el Banco de Méx¡co.

Los prec¡os del contrato permanecerán fijos, hasta la terminac¡ón de los trabajos. El aiuste se aplicará á los

costos d¡rectos, conservando constantes los porcentajes de ¡nd¡rectos y utilidades originales durante el

ejerc¡c¡o del contrato.

Para su aplicac¡ón seá conforme al proSrama de ej€cución en el contrato o en caso de exist¡r atraso

no imputable a "EL CONTRAnÍA" con respecto al progr

Hoja No. ll de 18
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En los proced¡m¡entos anteriores, la revisión será promovida por "E! MUNIOPIO" a solicitud escrita de "EL

CONTRAISTA" la que deberá ir acompañada de la documentac¡ón comprobatoria necesar¡a, y dentro de

un pla¡o que no excederá de 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relat¡vos de

Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DÉcrMA - MoDtFtcAc,ÓN DE Los Puuos, EsPEctFtc¡,clouEs r PRoGRAMAS. "E[ MuNlcrno" podrá

modificar el proyecto, especlficac¡ones y programa materia de este contrato, med¡ante comun¡cado escr¡to

al representante de "Et CONTRATISTA". [as mod¡ficaciones se cons¡derarán ¡ncorporadas al texto del

contrato y por lo tanto serán obligatorias Para ambas partes.

DÉctMA PR|MERA - AMPuActÓN oEL Moulc, Y PU;to DE EtEcuc,ÓN. - Por ra¿ones fundadas y

motivadas, y s¡empre y cuando se encüentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podrá

modificar el plazo y monto de los contratos de obra pública mediante conven¡os, siempre y cuando éstos,

considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (ve¡nt¡cinco por ciento), del monto o del plazo

pactados en el contrato, n¡ impliquen var¡aciones substanciales al proyecto origínal; lo anterior, de

conformidad con lo establecido en el artículo 84 fracción ll y lll de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

lgualmente se obliga "EL CONTRATI§TA" a no ceder, pasar, enajenar, o de alguna forma transm¡tlr a

persona física o moral, los derechos y obliSaciones

de la sesión de los derechos de cobro.
del presente contfatoy sus anexos, a excepc¡on

Hoja No. I2 dc 18.-
k

"Et CONTRAIISTA: por ningún moüvo procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo hasta en

tanto se autoricen las mod¡ficac¡ones, el prec¡o unitario de tales conceptos y se as¡ente en bitácora la orden

de ejecución.

DÉOMA SEGUNDA . - RESqONSABTUDADES DE 'EL CONÍRAnSÍA'. - "EL CONInAÍSTA" se obliga a que los

mater¡ales, mano de obra y equ¡pos que se ut¡licen en los servicios y traba¡os objeto del presente contrato,

cumplan con las normas de calidad establec¡das en el anexo denominado "catálo8o de conceptos" el cual

forma parte integral del presente contrato y a que la realizac¡ón de todas y cada una de las partes del trabaio

se efectúen a sat¡sfacción de "EL MUNICIPIO" asícomo a responder por su cuenta y riesgo de v¡c¡os ocultos

de los materiales o equipo, de los defectos y enores, y además de responder de los daños y Perjuicios que

por inobservanc¡a o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUN!ClPlO" o a terceros, en cuyo caso

se hará efect¡va la garantía otorgada para el cumplim¡ento del contrato, hasta por el monto total de la misma;

en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir en su total¡dad los daños y perjuicios causados "EL

CONTRATISTA" se obl¡ga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, s¡n que tenga derecho a retr¡bución

alguna por ello.

As¡mismo, en este instrumento "EL CONTRATIÍAI se obliga que a la conclusión de los trabajos entregará a
.EL MUNICIPIO" en medios magnáticos, test¡mon¡os fotográficos, coordenadas geográficas y elevac¡ón

sobre el nivel medio del mar de la obra real¡zada.

\
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Asím¡smo "EL COITRATI§IA" está de acuerdo en que del importe de las est¡maciones se le haga la s¡8u¡ente

deducción:

A) El3% del monto de los trabrjos contratado§, como derechos por el Servicio de Verificeción, lnspecc¡ón,

tiscal¡zación y Controlque las leyes de la materia encomienden a los órganos lnternos de Control de los

mun¡cip¡os, y al Congreso del Estado de 5¡naloa, para cumplir con lo d¡spuesto por el artículo gGH, de la

Ley de Hacienda Municlpal del Estado de S¡naloa.

DEGIMA TERCERA. . TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO §p,BRE IAS ESTIMAOONES. - De

conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relac¡onados con las

M¡smas del Estado de S¡naloa, "EL CONTRAnÍA' podÉ transferir a favor de otra persona, los derechos de

cobro sobre las estimaciones que formule.

El escrlto por el cual "EL CONIRAnSTA" transf¡era los derechos de cobro, deberá presentarlo

oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o ent¡dad correspond¡ente dei Gobierno de

Bad¡raguato.

Para los efectos conducentes, "Et COI{TRAflSTC' deberá hacer del conoc¡miento a "EL MUNICIPIO¿ de la

transferenc¡a de derechos de cobro, entregándole copia del escrito en el que conste su presentación ante la

oficina pagadora.

oÉctMA CUARTA - TEfrMlNActóN ANnctpADA. - oe presentarse causas de fuerza mayor o fortu¡tas, o b¡en

concurran razones de interés general que imposibiliten la conünuación de las obras por "EL COt{TRAnfA"
éste deberá presentar ante "EL MUNICIPIO" la solicitud de term¡nac¡ón ant¡cipada, con eifin de evaluary en

su caso aprobar los trabajos real¡zados, procediendo a cubrir la estimación correspondiente o a efectuar los

aiustes procedentes; además pagará los gastos no recuperables, s¡empre que éstos sean razonables, estén

deb¡damente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato, haciéndolo

del conocimiento de la Tesorería del ayuntamiento y el órgano lntemo de Control ambos del municipio de

Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la moción de terminación antic¡pada del contrato, "EL CONTMTIÍA' deberá

obtener de la autor¡dad jud¡cial la declaración correspondiente.

DÉC|MA QU|NTA. - RESCTS¡ÓN N)MiN§IRArVA DEL CONTBATO. - "EL MUNlClPlO", podrá en cualquier

momento rescindir administrat¡vamente este contrato por causas de interés generalo por contravención a

las disposiciones, lineam¡entos, bases, proced¡mientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y

Serv¡c¡os Relacionados con las M¡smas del Estado de S¡naloa y demás d¡spos¡ciones admin¡strativas sobre la

mater¡a; así como por el incumplimiento de cualquiera de las obl¡gac¡ones de "EL MUN|OP|O" que se

ctston inmediata s¡n responsab¡l¡dad para "EL

clonaies conforme a lo establecido en el

m¡ento del mismo.
MUNICIPIO" además de que se le apliquen ias pena

contrato y se le haga efect¡va la garantía otorgada para

Hoja No. 13 t8.-
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Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescisión admin¡strat¡va del contrato, la decisión

correspondiente se comunicará por escr¡to a "EL COI{TRATISTA", expon¡endo las razones al respecto que se

tuvieron, para que éste dentro del térm¡no de 15 (quince) días háb¡les contados a partir de la fecha en que

rec¡ba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "EL MUNICIPIO'

resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) días háb¡les s¡gu¡entes a la fecha en que hubiere

rec¡bido el escr¡to de contestación de "Et CONTRAISrA".

En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos ¿ún no ejecutados y que se encuentren

atrasados conforme al Programa vigente, así como lo relat¡vo a la recuperaclón de los mater¡ales y equipos

que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anter¡or es s¡n periu¡c¡o de otras responsab¡l¡dades a carSo de

"EL CONTRAISTA" que pudiesen ex¡stir, asícomo la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito

ante la autoridad correspond¡ente dentro de los 15 (quince) días hábiles siSuientes al del acto motivo de

dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro

saldo a cargo de "Et CONTRAI§TA", el mismo se deberá reintegrar a "EL MU lClPlO" en un Plazo no mayor

de 20 (veinte) días naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "Et CONTRATISTA",

para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquis¡ción

deb¡damente comprobados, conforme a los datos básicos de precios del concurso, considerando si los

hub¡ere, los aiustes de costos autor¡zados a

requerida y puedan util¡zarse en la obra, y "EL
elsit¡o de e.iecución de los trabajos.

la fecha de cis¡ón, s¡empre y cuando sean de la calidad
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se compromete por escr¡to a entregarlos en

Se cons¡dera que "Et CONTRAnSTff incumple el contrato, si no in¡cia los trabajos en la techa pactada,

suspende ¡njust¡f¡cadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecuc¡ón por falta de mater¡ales o

equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las

espec¡ficaciones de construcción o normas de calidad, así como por cualqu¡er otra causa que implique

contravención a los términos del contrato.

DÉ€|MA sExrA. - PñocEDtMtENlo oE RE§trlslÓN. - "Et MuNlclPlo" una vez que se dé algún

acontecim¡ento que genere la rescis¡ón adm¡n¡stratúa, comun¡cará a "EL CONTRATISTA" la determinación

de la rescisión, sus causas y efectos, para que esta últ¡ma pueda presentar dentro del térm¡no improrrogable

de 15 (qu¡nceldías hábiles, su oposición y defensa a tal determinación; una vez transcurrido dicho plazo, "EL

MUNICIPIO" resolverá lo conducente y de ser procedente la rescisión del contrato por causas ¡mputables a

"EL CONTRATISTA:, "Et MUNIOPIO" procederá a hacer efect¡vas las garantías absteniéndose de cubrir los

importes resultantes de trabaios eiecutados, aún no liquidados, hasta que se otorgue el f¡niqu¡to

conespond¡ente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales s¡Suientes a la fecha de

notificación de la rescisión.
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Si "Et CONTRAnÍA" no reintegra el saldo por amort¡2ar dentro del plazo antes mencionado, pagará a "EL

MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establec¡da por la Ley de lngresos de la

Federación, tratándose de prórroga en el plazo de cráJitos fixales, calculándose los carSos sobre el saldo

no amortizado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su

l¡qu¡dac¡ón.

"Et MUNICIPIO" comunicará a la Tesorería y al órgano lnterno de Control, dentro de los 5 dÍas hábiles

sigu¡entes de pract¡cada la notif¡cación de suspensión, resc¡s¡ón o terminación antic¡pada del contrato a "EL

CoNTRAnSTA,,, tal y como lo establece el Artículo 85 fracción ll, inciso h) de la Ley de obras Públ¡cas y

serv¡cios Relac¡onados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conoc¡miento.

DÉqMA SÉpnMA - qENAS CoINVENCIONALE5. - "EL MUNlclPlo" tendrá la facultad de verificar que las

obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRAÍSTA' de acuerdo con el programa aprobado,

para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará periódicamente el avance de las obras-

S¡ como consecuencia de la comparación a que se refiere el pánafo anter¡or, el avance es menor de lo que

debió realizarse a la fecha de la verificación, "Et MUNICIPIO" aplicará una sanción económica equ¡valente al

2 al millar por día de atraso transcurridos.

"EL MUN|C|PIO" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las

normas y especificac¡ones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determ¡nar, ¡a reposición

de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deduct¡va en proporc¡ón a las deficienc¡as observadas,

cuyo valor se hará efect¡vo en la sigu¡ente estimac¡ón. Si se determina la reposición, se aplicará una retenc¡ón

del valor de los trabajos mal ejecutados que sólo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a sat¡sfacción

con los trabajos contratados.

Las penas convenc¡onales señaladas anteriormente, son independ¡entemente de la facultad que tiene "E[
MUNICIPIO" para ex¡g¡r el cumplim¡ento del contrato o rescindirlo.

DÉctMA ocfAvA - ATRtBuctoNEs DEL oRGANo tNfERNo DE coNTRoL DELMUNtctPto. -Deconformidad

con lo establecido en los artículos 99 y 10O de la Ley de as Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de s¡naloa, en el ámbito de sus atribu , pod É verificar en cualquier t¡empo que la

obra se realice conforme a lo establec¡do en la Ley y dem

Hoja No. l5 de 18.

ciones normat¡vas aplicables.
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Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las

partes. Para el caso de que durante el proceso construct¡vo dentro del t¡empo programado, se efectuarán

varias comprobac¡ones del avance de las obras y se aplicarán dos o más sanclones por atraso, en la siguiente

se deduc¡rá el ¡mporte de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o def¡nit¡va si no se

entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sanción cont¡nuará incrementándose hasta la

terminación total de los trabajos programados, @nsiderándose el 2 al millar del importe fahante de ejecutar

en la fecha de terminación programada, multipl¡cado por los días de atraso en la entrega de la obra y hasta

por el ¡mporte de la fianza de cumplimiento.
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Para lo anterior, podrá:

1. Sol¡citar en cualquier momento a "Et COrTRAnSTA" información, datos o documentos

relacionados con el contrato y la obra;

2. Realiuar las visitas de ¡nspección y verificación que estime pert¡nentes durante la reeli2ac¡ón de la

obra; y

3. Las demás que señalen las disposiciones legales apllcables.

El Órgano lnterno de Control del Ayuntamiento de Bad¡raguato, podrá verificar o comprobar la calidad de

los trabajos real¡zados, a través de laboratorios, instituciones educat¡vas y de invest¡8ac¡ón o de cualqu¡er

tercero que tenga la capacidad requerida para practicar la comprobación.

DÉOMA NOVENA - RA gÓN DE PROvECTO. - "Et MUNICIPIO" man¡f¡esta que "EL CONT¡A11SA: tendrá

10 (diez) días hábiles a partir de la firma del contrato, para coord¡narse con la D¡rección de obras Públicas,

desarrollo urbano y Ecología de "Et MUNlClPld', para revisar el proyecto que tiene de la obra a construir,

para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adic¡onales que pueda tener la obra, y formalizarse en

su momento. Toda veZ, que de no rev¡sar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades

adicionales en la m¡sma, no serán estos autorizados por "EL MUNlClPlO".

V|GÉS|MA - TR|ABAiOS AmRIAORDINARiOi - cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente

contrato, "EL CONTRAnSTA' dará aviso a "EL MUNICIPIO" prev¡amente a su e.iecución, empleando para ello

un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraord¡narios,

para aprobación por parte de "EL MUNIOPIO", y deberá celebmrse el CoNvENlo MoDlFlcAfono con base a lo

preceptuado en el artículo 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado

de sinaloa.

Es facultad de "EL MU IOPIO" real¡zar la inspecc¡ón de os los materiales que vayan a usarse en la

e.iecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de e
aplicación del anticipo en la compra de estos materiales.

en los lugares de adquis¡c¡ón y verif¡car la

V
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"Et CONTRATISTA" podrá efectuar las aclaraciones y observac¡ones al Dictamen o lnforme, con los

elementos de prueba que considere pertinentes.

En este caso de trabajos extraordinarios "Et CONTRAfISTA" desde su ¡n¡ciación, deberá ir comprobando y

justif¡cando mensualmente los costos d¡rectos ante el representante de "Et MUNIOPIO" para formular los

documentos de págo a que se refieren las cláusulas anteriores.

vtGÉstMA PRIMERA - SUpERVtStÓN DE AS TRAB,.,OS. - 'Et MUNIOPIO" a través de los representantes

que para el efecto des¡gne, tendrá el derecho de superv¡sar en todo t¡empo y lugar los trabaios objeto del

presente contrato y dará a "EL CONTRAIISTA" por escr¡to las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecución a f¡n de que se ajuste al proyecto y a las mod¡ficáciones del mismo que ordene
,.EL MUNICIPIO".
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vtGÉstMA SEGUNDA - REIACIONES ¿Á.BOf,ALES. - "Et CO?{TRATISTA", como empresario y patrón del

personal que ocupa con motivo de los trabajos mater¡a del contrato, será el ún¡co responsable de las

obligaciones derivadas de las d¡sposic¡ones legales y demás ordenam¡entos en materia de trabajo y

seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "El MUNIOPIO" en relación con los trabajos objeto de este

contrato.

VIGÉSIMA TERCENA . RECEFCIÓN DE LOS TRABA/@.S. - "ET CONIRATISTA,, COMUNiCATá A 
..EL MUNICIPIO"

la term¡nac¡ón de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los 15 (quince) días

háb¡les s¡guientes verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la

vigenc¡a y conforme a las condic¡ones establecidas en el contrato.

Una vez constatada d¡cha term¡nación por parte de "EL MUNICIPIO" ésta procederá a su recepción dentro

de los 7 (siete) días hábiles siguientes a la notificación de conclusión de los trabajos. Asim¡smo, comunicará

a la Tesorería del Ayuntamiento y al órgano lnterno de Control, la term¡nac¡ón de los trabajos e info¡'mará la

fecha señalada para su recepc¡ón a fin de que, si lo est¡ma conveniente nombre representantes que asistan

al acto, hecho lo cual bajo su responsabil¡dad rec¡birá los trabajos, levantando el acta correspond¡enre.

"EL MUNICIPIO" se reserva exprer¡mente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.

"EL MUNICIPIO" podrá e¡ecutar recepciones parc¡ales cuando a su juicio ex¡st¡eren trabaios term¡nados y

sus partes sean ident¡f¡cables y suscept¡bles de uso; así mismo, podrá recibirlos en los s¡guientes casos:

A). Cuando "EL MUNICIPIO" determ¡ne suspender los trabajos y lo que se hubiere real¡zado se ajuste a

lo pactado y a las normas de construcc¡ón respect¡v¿s.

B). si "EL MUNICIPIO" rescinde unilateralmente.

C). Cuando de común acuerdo las partes convengan en dar porterm¡nado antic¡padamente elcontrato.

D). Cuando la autoridad judic¡al declare rescind¡do el contrato.

En todos los casos d€scr¡tos anteriormente, sean estos parciales o totales, "EL MUNICIPIO" recibirá los

trabajos dentro del plazo de 7 (s¡ete) días hábiles, levantándose el acta correspond¡ente. Si al recibirse y

liquidarse los trabajos en cuestión o bien dentro del año s¡gu¡ente contado a partir de la l¡quidac¡ón,

exist¡eren responsabil¡dades o adeudos debidamente comprobados para con "EL MUNIOPIO" y a cargo de

"EL COÍ{TRATISTA", el importe de eilos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos

ejecutados y s¡ no fueren suficientes se harán efectivas con cargo a la fianza de cumpl¡m¡ento, para lo cual el

texto de la misma habrá de Indicar que su v¡genc¡a se extiende por un lapso de UN AÑo, después de la

recepción parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construcc¡ón, así

como de cualquier otra responsabilidad que resultare a carSo de "EL CONTRAÍSfA".

regar a "EL MUNlclPlO" fianza que garanticePara toda recepción de obra, 'EL CONTRAnSTA" deberá

todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no
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VIGÉSIMA CUARTA. - IEGIS¿,¡CION APUUS',E, INTERPRETAAÓN V IURBDICCÓN. - "[AS PARTES" SE

obl¡gan a suietarse estrictamente para la eiecución de la obra obieto de este contrato, a todas y cada una de

las cláusulas que lo integran, así como a los términos, l¡neamientos, proced¡m¡entos y requis¡tos que

establece la ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente a la

celebración del presente ¡nstrumento y demás disposiciones adm¡n¡strativas que le sean aplicables a la
mater¡a.

Para la ¡nterpretación y cumplimiento del presente contrato, asÍ como para todo aquello que no esté

expresamente est¡pulado en el mismo, las partes se someten a la jurisd¡cc¡ón de los tribunales del municip¡o

de Badiraguato, Sinaloa y por lo tanto "EL CONTRAT|STA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razón de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o ctalquier otro vic¡o del

consent¡miento que pueda anular el m¡smo y que es la s¡mple manifestación de voluntades.

Después de la lectura y conocimientos del alcance y valor legal, se firman 18 (d¡eciocho) fojas útiles, en 03

(tres) ejemplares en la ciudad de Bad¡raguato, Estado de Sinaloa, al día u (diecis¡ete) del mes de.lunio del
2025 (dos m¡l velnt¡c¡ncol, el cual es firmado por quienes en el han intervenido.

Badü¡lueto

NtctPto"

C UC GEMA PATRIOA FÉUX SAIA¿AR

sÍNDIcA PRocURADoRA DEL H.

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

c.t ET RINCÓN RAMOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBtICAS,

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C. LETICIA DEt sÁncx¡z uó¡¡
REP. LEGA DE LA EMPRESA

CONSfRUCCIONES LEXAYRO S.A. DE C.V,

-TESTIGOS-

C. MTRO. NEO CABALI.ERO C UC, IMELDA RAQUET VIZCARRA ZAPIEN

DIRECTORA DE BIENESTAR

IJ
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TESORERO MUNICIPAL

La prEente hqa de f rrias coro8porÉe d co{ü¿io nlmero I,BGBR{f}fA,SMI N4O32025, celebr¿do el 1 7 do irnúo de
2025, erúe d Murlchb (b S¿drsguato y b qlprEsa CONSTRI CCIOIES TEKAYRO S.A. oE C.v.


