



★ Juntos por el cambio ★

RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

N° DE CONTRATO:	N° AYTONAV-ADJDIR-IPR-CERCAPERIMETRALESTADIO-PARQUE-051/2021
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	1.-CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL DE EL POTRERO, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2021
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 747,085.19 (SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.). I.V.A. INCLUIDO.
MONTO DE ANTICIPO:	35% \$ 225,413.64 (SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
ORIGEN DEL RECURSO:	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
FECHA DE INICIO:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TÉRMINO:	12 DE OCTUBRE DE 2021
DÍAS NATURALES:	40 (CUARENTA) DÍAS
CONTRATISTA:	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. ARQ. BOGAR DIAZ OBESO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS