ETAPA 2025:
PAGOS, TRAMITES Y DICTAMENES ANTE CFE.



INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
Dirección de Planeación y Programación

Proyecto Autorizado de la Obra No. 260191

PGO. No. 26201 por el Departamento de Proyectos y Certificación.

Fecha y Firma de autorización

ETAPA 2026

DIRECTOR GENERAL:
ARQ. HUGO ECHAVE MENESES

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA:
ING. JOAQUIN O. MURRIETA CASTRO

DIRECTOR DE PLANEACION:
ARQ. CINDY M. ROSALES ORNELAS

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE DE PLANTEL:
CAM No. 13

UBICACIÓN: LA REFORMA, ANGOSTURA

CCT: 25DML0013S

JEFE DE PROYECTOS:
ARQ. ELSA BARRAZA SALAZAR

ELABORÓ:

ELABORACIÓN: MODIFICACIÓN:

PROYECTO:

PLANOS:
PLANO DE CONJUNTO

CO-01

01 | 01

S/ESC,

RDPP-01.03

ARCHIVO: DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION

RETENCION: DOS AÑOS

VERSION: 02



1 DETALLE DE CIMENTACION DE ANDADOR CON PLAZA CIVICA ESC. 1:25



3 DETALLE DE CIMENTACION DE ANDADOR DE 2MTS ESC. 1:25



2 DETALLE DE CIMENTACION DE PLAZA CIVICA ESC. 1:25



4 DETALLE DE CIMENTACION DE ANDADOR DE 3MTS ESC. 1:25



5 DETALLE DE CIMENTACION DE ANDADOR DE 1.5MTS ESC. 1:25

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Dirección de Planeación y Programación

Proyecto Autorizado de la Obra No. 260111

PGO. No. 26201 por el Departamento de Proyectos y Certificación.

Fecha y Firma de autorización

DIRECTOR GENERAL:	ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA:	ING. JOAQUIN O. MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE PLANEACION:	ARQ. CINDY M. ROSALES ORNELAS
JEFE DE PROYECTOS:	ARQ. ELSA BARRAZA SALAZAR
ELABORO:	
ELABORACIÓN:	2013
MODIFICACIÓN:	2020
NOMBRE DE PLANTEL:	ANDADORES Y PLAZA CIVICA
UBICACIÓN:	SINALOA, MÉXICO.
CCT:	
PROYECTO:	
PLANOS:	PLANO DE DETALLES
	AN-01
	01
	INDICADA

SINALOA GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RDPP-01.03

ARCHIVO: DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION

RETENCION: DOS AÑOS

VERSION: 02

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

REHABILITACION DE BANQUETAS Y PLAZA CIVICA, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE # 13,INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL UBICADO EN LA REFORMA MPIO. DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CCT: 25DML0013S

Núm de presupuesto: PLOO6088
Fecha de propuesta: 27/abr/2026
Página: 1/1

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
	REHABILTACION DE BANQUETAS Y PLAZA CIVICA				**476,778.66**
	REHABILITACION GENERAL				**419,976.40**
	DEMOLICIONES				**36,538.08**
	RETIROS				**1,602.29**
	CIMENTACION				**97,592.67**
	ALBAÑILERIA				**284,243.36**
	REHABILITACION DE CASTILLOS ESQUINEROS				**56,802.26**
	Subtotal de Presupuesto				**476,778.66**
				IVA 16.00 %	**76,284.59**
				Total	**553,063.25**

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

REHABILITACION DE BANQUETAS Y PLAZA CIVICA, EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE # 13,INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL UBICADO EN LA REFORMA MPIO. DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CCT: 25DML0013S

Núm de presupuesto: PLOO6088
Fecha de propuesta: 27/abr/2026
Página: 1/1

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	REHABILTACION DE BANQUETAS Y PLAZA CIVICA		
	REHABILITACION GENERAL		
	DEMOLICIONES		
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO C/VAR. O MALLA INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO, FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	326.00
	RETIROS		
86903	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO INCLUYENDO: MANO DE OBRA Y EQUIPO (MEDIDO SUELTO).	M3	32.60
	CIMENTACION		
11090	EXCAVACION POR MEDIO MECANICO CUALQUIER TERRENO INC. AFINE DE TALUDES, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZADO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.(INCL. MATERIALES, M. DE OBRA Y EQUIPO.)	M3	97.80
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CM ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTADO.	M3	97.80
	ALBAÑILERIA		
31016	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F`C=200 KG/CM2 15X30 CMS. ARMADA CON ARMEX. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ARMADO, CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO.	ML	55.00
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	326.00
31220	PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 10CM.ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO C/VOLT. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERA.	M2	326.00
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CIMBRA.	ML	40.00
	REHABILITACION DE CASTILLOS ESQUINEROS		
11017	DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	16.00
ANTISAL	SUM. Y APLICACION DE PRODUCTO ANTISALITRE, EN CASTILLOS ESQUINEROS	PZA	16.00
32009	APLANADO EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON ADHITIVO SIN SALITRE, A PLOMO Y REGLA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REMATE Y EMBOQUILLADOS.	M2	16.00
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIOY ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	210.80

Total de Presupuesto

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS