4 MK

URBANIZACIONES

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: ANEXO ECONOMICO
(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS AE-12
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. =

(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS

LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS . 2
COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. FECHA: 20 DE JULIO DEL 202

AE-12 RESUMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS

‘ Precio

Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario Total
1 VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS 40.000 $ 98,329.76 o

DORMITORIOS) GENTRAL.

1.0  TRABAJOS PRELIMINARES 1.000 $  2,569.18 $ 2,569.18
20  CIMENTACION 1.000 $ 1575791 $ 15,757.91
30  ESTRUCTURA 1.000 $ 27,0051 §$ 27,005.11
40  LOSAS 1.000 $ 2709248 $ 27,092.48
5.0 INSTALACION ELECTRICA 1000 $  1,95577 § 1,955.77
60  CANCELERIA 1.000 $§ 205266 $ 2,052.66
7.0 HERRERIA 1.000 $  3,707.60 $ 3,707.60
8.0  CARPINTERIA 1.000 $ 310545 $ 3,105.45
9.0  VARIOS 1.000 § 15083.60 $ 15,083.60
1 Total de VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 40.000 $ 98329.76 §  3'933,190.40

CUARTOS DORMITORIOS) CENTRAL.
** TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 40/100 M.N. **

2 VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS 40.000 $ 98,329.76

DORMITORIOS). SINDICATURA TOPOLOBAMPO
1.0 TRABAJOS PRELIMINARES 1.000 $ 2,569.18 § 2,569.18
20 CIMENTACION 1.000 $ 15757.91 § 15,757.91
3.0 ESTRUCTURA 1.000 $ 27,005.11 § 27,005.11
4.0 LOSAS 1.000 $ 27,092.48 § 27,092.48
5.0 INSTALACION ELECTRICA 1.000 $ 1,955.77 §$ 1,955.77
6.0 CANCELERIA 1.000 § 2,052.66 § 2,052.66
7.0 HERRERIA 1.000 % 3,707.60 § 3,707.60
8.0 CARPINTERIA 1.000 $ 3,106.45 § 3,105.45
9.0 VARIOS 1.000 $ 15,083.60 $ 15,083.60
2 Total de VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 40.000 $ 98,329.76 $ 3'933,190.40

CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA

TOPOLOBAMPO

** TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 40/100 M.N. **
3 VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS 20.000 $ 98,329.76

DORMITORIOS). DISTINTAS COLONIAS LOS

MOCHIS.

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES

000 $ 2,569.18 § 2,569.18 %
OTALDEHOJA: $ 7'868,949.98

ACUMULADO: $ 7'868,949.98 17 :
. : L0021

FECHA DE INICIO: 01/AG0/2022

FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
. ING. MANUEL tGNACIO PEREZ GASTELUM
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 1



URBANIZACIONES

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DEC.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 RESUMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS

- '___Aj

| Precio
| Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario Total |
20 CIMENTACION 1.000 $ 15757.91 § 15,757.91 '
3.0 ESTRUCTURA 1.000 $ 27,00511 $ 27,005.11
4.0 LOSAS 1.000 $ 27,092.48 $ 27,092.48
5.0 INSTALACION ELECTRICA 1.000 $  1,95577 § 1,955.77
6.0 CANCELERIA 1.000 $§  2,05266 $ 2,052.66
7.0 HERRERIA 1000 $  3,707.60 § 3,707.60
8.0 CARPINTERIA 1.000 $  3,10545 § 3,105.45
9.0 VARIOS 1,000 $ 1508360 §$ 15,083.60
3 Total de VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 20.000 $ 98,329.76 $  1'966,595.20

CUARTOS DORMITORIOS). DISTINTAS
COLONIAS LOS MOCHIS.

“* UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **

Total de Presupuesto

$

9'832,976.00

* NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **

FECHA DE INICIO: 01/AG0Q/2022 -

FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

REPRESENTANTE LEGAL

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM

™
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}_ URBANIZACIONES

MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS

COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad Cantidad

Precio
Unitario

Precio Unitario Letra

Total

1.0
1.01

1.02

1.03

1.04

1.0

2.0
2,01

2.02

2.03

VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS
DORMITORIOS) CENTRAL.

TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR
CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS
DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE
FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA
COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOY
HERRAMIENTA.

RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE
BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR
MEDIOS MECANICOS PARA COLOCAR EN
RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

EXCAVACION A MANO EN TRABES DE

CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO,

INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA,

Total de TRABAJOS PRELIMINARES

40.000 $

1.000
M2 14.670

©“ &

M3 3340 §

M3 3.340 §

M3 0170 §$

1.000 $

** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. **

CIMENTACION

TRABE DE CIMENTACION DE 12 CM. DE BASE, 20

CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA
DE CIMENTACION, CONCRETO F'C=200 KG/CM2
T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON
ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO
No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA,
ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS
Y MANO DE OBRA.

PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2
ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM.
DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE:
COLOCACION DE SILLETAS SEGUN NORMA Y
ESPECIFICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE
VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES
Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO,

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022

FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

1.000 $
ML 14.280

“#

M2 13.590 §

TON

0.030 %

98,329.76

2,569.18
8.92

546.52

169.70

271.42

2,569.18

15,757.91
337.41

611.51

47,372.52

REPRESENTANTE LEGAL

ING. MANUEL IGMACIO PEREZ GASTELUM

OCHO PESOS 92/100 M.N.

QUINIENTOS CUARENTAY
SEIS PESOS 52/100 M.N.

CIENTO SESENTA Y NUEVE
PESOS 70/100 M.N.

DOSCIENTOS SETENTA Y
UN PESOS 42/100 M.N.

TRESCIENTOS TREINTAY
SIETE PESOS 41/100 M.N.

SEISCIENTOS ONCE PESOS
51/100 M.N.

CUARENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS SETENTA 'Y
DOS PESOS 52/100 M.N.

TOTAL DE HOJA :
TOTAL ACUMULADQ :

130.86
1,825.38

566.80

46.14
2,569.18

4,818.21

8,310.42

1,421.18

//?
5002062

HOJA: 1
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"v URBANIZACIONES

MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIC (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Clave

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

Descripcion Unidad Cantidad

Precio
Unitario

Precio Unitario Letra

Total

2.04

2.05

2.08

2.07

2.0

3.0
3.01

3.02

3.03

3.04

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,
COLOCACION, Y MANO DE OBRA.

ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A PZA 2.000
UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO

CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A PZA 2.000
UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO

CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PZA 8.000
PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE
3/8" .

CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A M2 13.590
BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO

INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,

DESPERDICIOS.

Total de CIMENTACION 1.000
** QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N, **

ESTRUCTURA 1.000

MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO M2 25.280
APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON

MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4,

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCION DE ML 4.240
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON

ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA' Y

ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1",

ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .

CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCION DE ML 4.240
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON

ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA'Y

ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1",

ARMADO, COLADQ, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .

CASTILLO INTEGRAL (Cl) EN BLOCK HUECO DE ML 16.960
12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA

DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C=

150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

117.51

117.51

58.86

19.66

15,757.91

27,005.11
480.71

362.51

418.18

173.85

ING. MANUEL IGMCIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

CIENTO DIECISIETE PESOS
51/100 M.N.

CIENTO DIECISIETE PESOS
51/100 M.N.

CINCUENTA Y OCHO
PESOS 86/100 M.N.

DIECINUEVE PESOS 66/100
M.N.

CUATROCIENTOS OCHENTA
PESOS 71/100 M.N.

TRESCIENTOS SESENTAY
DOS PESOS 51/100 M.N.

CUATROCIENTOS
DIECIOCHO PESOS 18/100
M.N.

CIENTO SETENTA Y TRES
PESOS 85/100 M.N.

TOTAL DE HOJA :
TOTAL ACUMULADO :

19,61
36,73

v0o

235.02

235.02

470.88

267.18

15,757.91

12,152.35

1,637.04

1,773.08

2,948.50

,/a.oe/

=

i
\

HOJA: 2



MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SQOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS

COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA,

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Precio Unitario Letra

Total

3.05

3.06

3.0

4.0
4.01

4.02

4.0

5.0
5.01

DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X
30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE
ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (
SEGUN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO
F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO
APARENTE CON TUINQO DE 1", DESCIMBRA,
VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM.
REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8,
ACABADO APARENTE ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

Total de ESTRUCTURA
** VEINTISIETE MIL CINCO PESOS 11/100 M.N. **

LOSAS

LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR,
INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON
CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA
CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA
6X6-6-6, COLOCACION DE SILLETAS SEGUN
NORMA Y ESPECIFICACION, CONCRETO F'C=200
KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA'Y
ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO
FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO
DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.,

CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A
BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO
INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,
DESPERDICIOS.

Total de LOSAS

ML 14.280

ML 1.630

1.000

1.000
M2 17.950

M2 17.950

1.000

** VEINTISIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **

INSTALACION ELECTRICA

INSTALACION ELECTRICA A BASE DE TUBO
POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE
REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS
DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS
ELECTRICOS MARCA MODUS O SIMILAR EN
CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION,

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022

FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022

1.000

LOTE 1.000

ATENT.

571.95

261.77

27,005.11

27,092.48
1,489.67

19.66

27,092.48

1,955.77
1,955.77

PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL |

ACIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

QUINIENTOS SETENTAY UN
PESOS 95/100 M.N.

DOSCIENTOS SESENTAY
UN PESOS 77/100 M.N.

UN MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS
67/100 M.N.

DIECINUEVE PESOS 66/100
M.N.

UN MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO
PESOS 77/100 M.N.

TOTAL DE HOJA :
TOTAL ACUMULADO :

“r

8,167.45

426.69

27,005.11

26,739.58

352.90

27,082.48

1,955.77

37,642.39
74,380.45

U002u4

HOJA: 3



4 MK

% URBANIZACIONES

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.ADE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: ANEXO ECONOMICO
(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS AE-12
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. -
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS EECHA: 20 DE JULIO DEL 2022
COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. i

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS 1

—

Precio
' Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario Precio Unitario Letra Total

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, N
SEGUN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

5.0 Total de INSTALACION ELECTRICA 1.000 $ 1,955.77 $ 1,955.77
** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. **

6.0 CANCELERIA 1.000 $ 2,052.66
6.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE PZA 1.000 § 2,052.66 DOSMILCINCUENTAYDOS § 2,052.66
ALUMINIO NATURAL LINEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 PESOS 66/100 M.N.

M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO,
INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3
MM., MATERIALES DE FIJACION, SELLADOR,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

6.0 Total de CANCELERIA 1.000 $ 2,052.66 $ 2,052.66
“* DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. ™

7.0 HERRERIA 1.000 $ 3,707.60

7.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PZA 1.000 § 2,157.59 DOS MIL CIENTO 3 2,157.59
PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CINCUENTAY SIETE PESOS
CON MARCO DE SOLERADE 1 1/2"x 1/8" Y 59/100 M.N.

REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO
ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE
COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO
DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACION Y
COLOCACION Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
7.02 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PZA 1.000 $ 1,550.01 UN MIL QUINIENTOS $ 1,550.01
MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CINCUENTA PESOS 01/100
CIMENTACION, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. M.N.
DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL.
20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y \

TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO,
INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS
LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A
PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

7.0 Total de HERRERIA 1.000 $ 3,707.60 $ 3,707.60
** TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N. **

8.0 CARPINTERIA 1.000 $ 3,105.45
8.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PZA 1.000 § 3,105.45 TRES MIL CIENTO CINCO $ 3,105.45

TOTALDEHOJA: § 8,865.71
TOTAL ACUMULADO : $ 83,246

0002::5

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022 7

EE&;Q SE gfgéﬂg%&z?ﬂg}’ﬂ}f ING. MANUEL [2NACIO PEREZ GASTELUM HOUA 4
: REPRESENTANTE LEGAL '
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URBANIZACIONES

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: ANEXO ECONOMICO
(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS AE-12
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. -
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS

LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS .

COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. FRGHA:20 DEJLIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario Precio Unitario Letra Total

MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, PESOS 45/100 M.N.
INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON

APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS

ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE

BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

8.0 Total de CARPINTERIA 1.000 $ 3,105.45 $ 3,105.45
** TRES MIL CIENTO CINCO PESOS 45/100 M.N. **

9.0 VARIOS 1.000 $ 15,083.60
9.01 IMPERMEABILIZACKON’ DE LOSA DE AZOTEA A M2 17.950 § 132.05 CIENTO TREINTAY DOS $ 2,370.30
BASE DE RESINA ACRILICA, INCLUYE: LIMPIEZA PESOS 05/100 M.N.

DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON
CEMENTO PLASTICO ACR|LICQ, APLICACION DE
UNA CAPA DE SELLADOR ACRILICO DILUIDO
CON AGUA EN PROPORCION 1:3 CON CEPILLO
DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK
RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1
LITRO DE AGUA POR CUBETADE 18LT. O
SIMILAR, COLQCACION DE MALLA DE
REFUERZO POLIESTER SENCILLO TRASLAPE
DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE
THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN
ADELGAZAR O SIMILAR.

9.02  SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN PZA 1.000 § 133.58 CIENTO TREINTAY TRES $ 133.58
MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A PESOS 58/100 M.N.
BASE DE ACRILICO DE 15X30 CM. CON
CALCOMANIA EN VINIL Y LEYENDA SEGUN
PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE
PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

2.03 PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y M2 40970 § 74.58 SETENTA Y CUATRO $ 3,055.54
PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O PESOS 58/100 M.N.
RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O
CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE
LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS,
HERRERIA Y CANCELERIA, APLICACION DE
SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES
INDICADOS POR OBRAS PUBLICAS.

9.04  PINTURA VINILICA EN MUROS EN EXTERIORES, M2 39.990 § 75.98 SETENTA Y CINCO PESOS $ 3,038.44
BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y 98/100 M.N.
CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O
RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE
BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE:
TOTALDEHOJA: § 8,597.86
- TOTAL ACUMULADO : $
ATENTAMEN

FECHA DE INICIO: 01/AGQ/2022 A 1

FECHA DE TERMINO.: Z8/NOV/2022
\ ING. MANUEL I@NACIO PEREZ GASTELUM
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS REPRESENTANTE LEGAL




MK

3 URBANIZACIONES

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Precio Unitario Letra

Total

9.05

9.06
9.06.1

9.06.2

9.06.3

9.06.4

9.06.5

9.06.6

9.08

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
PROTEGIENDO PISOS, HERRERIA Y
CANCELERIA, APLICACION DE SELLADOR,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR
OBRAS PUBLICAS.

MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10
CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR,
ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN
PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

BANQUETA DE ACCESO

RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE
CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR,

POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 15 CM.

DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.

EXCAVACION A MANO EN DENTELLON DE
BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

DENTELLON TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX

15X30-4 F'C= 150 KG/CMZ2. INCLUYE: RECORTES,

CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO
CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y
LIMPIEZA DE FORMAS.

BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE
ESPESOR, ARMADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO
F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA,
DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A
BASE DE CURACRETO BLANCQO, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO
INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,
DESPERDICIOS.

MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES
PARA CONSTRUCCION EN SITIO, ACARREQO EN
CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA' Y
EQUIPQ. .

Total de BANQUETA DE ACCESO

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022

FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022

ML

M3

M3

ML

M2

M2

LOTE

4.980

1.000
0.770

0.170

5.560

3.860

3.860

1.000

202.28

5,478.39
683.50

271.42

397.51

538.10

19.66

542.83

5,478.39

PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING

. MANUEL IGNACIO F’EREZ GASTELUM

REPRESENTANTE LEGAL

DOSCIENTCS DOS PESOS
28/100 M.N.

SEISCIENTOS OCHENTA Y
TRES PESOS 50/100 M.N.

DOSCIENTOS SETENTAY
UN PESOS 42/100 M.N.

TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE PESOS 51/100 M.N.

QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS 10/100 M.N.

DIECINUEVE PESOS 66/100
M.N.

QUINIENTOS CUARENTA Y
DOS PESOS 83/100 M.N.

TOTAL DE HOJA :
TOTAL ACUMULADO :

“ o

1,007.35

526.30

46.14

2,210.16

2,077.07

75.89

5,478.39

6,485.74
98,329.7




’j URBANIZACIONES
' MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

ANEXO ECONOMICO

AE-12

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

|

A |

Precio

Lclava Descripcion Unidad Cantidad Unitario Precio Unitario Letra

Total

|
= |

9.0

1.0

1.01

1.02

1.03

1.04

1.0

2.0
20

2.02

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

*+ CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. **

Total de VARIOS ) 1.000 $ 15,083.60
** QUINCE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **

Total de VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 40.000 $ 98,329.76
CUARTOS DORMITORIOS) CENTRAL.
** TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 40/100 M.N. **

VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS 40.000 $ 98,329.76
DORMITORIOS). SINDICATURA TOPOLOBAMPO

TRABAJOS PRELIMINARES 1.000 $ 2,569.18

TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR M2 14670 § 8.92 OCHO PESOS 92/100 M.N.
CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS

DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE M3 3.340 $§ 546.52 QUINIENTOS CUARENTAY
FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA SEIS PESOS 52/100 M.N.
COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE M3 3.340 § 169.70 CIENTO SESENTA Y NUEVE
BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR PESOS 70/100 M.N.
MEDIOS MECANICOS PARA COLOCAR EN

RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

EXCAVACION A MANO EN TRABES DE M3 0.170 § 271.42 DOSCIENTOS SETENTAY
CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, UN PESOS 42/100 M.N.
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

Total de TRABAJOS PRELIMINARES 1.000 $ 2,569.18
“* DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. **

CIMENTACION 1.000 § 15,757.91

TRABE DE CIMENTACION DE 12 CM. DE BASE, 20 ML 14280 $ 337.41 TRESCIENTOS TREINTA Y
CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA SIETE PESOS 41/100 M.N.
DE CIMENTACION, CONCRETO F'C=200 KG/CM2

T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON

ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO

No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA,

ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS

Y MANO DE OBRA.

PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 611.51 SEISCIENTOS ONCE PESOS

ING. MANUEL IGKACIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL DE HOJA :
TOTAL ACUMULADO :

©®H P

15,083.60

3'933,190.40

130.86

1,825.38

566.80

46,14

2,569.18

4818.21

8,310.42
3'850,558.45
3'948,88.

HOJA: 7
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URBANIZACIONES

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.ADE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Precio

Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario Precio Unitario Letra

Total

ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM.
DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE:
COLOCACION DE SILLETAS SEGUN NORMA Y
ESPECIFICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE
VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES
Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO,
GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,
COLOCACION, Y MANO DE OBRA.

ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A
UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO
CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A
UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO
CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (Cl) A UNA
PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE
3/8".

CURADQ PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A M2
BASE DE CURACRETOQ BLANCQO, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO

INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,

DESPERDICIOS.

2.0 Total de CIMENTACION 1.000 $
** QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. **

51/100 M.N.

TON CUARENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS SETENTA'Y

DOS PESOS 52/100 M.N.

2.03 0.030 § 47,372.52

PZA 2.000 % 117.51 CIENTO DIECISIETE PESOS

51/100 M.N.

2.04

2.05 PZA 2.000 § 117.51 CIENTO DIECISIETE PESOS

51/100 M.N.

2.06 PZA 8.000 $ 58.86 CINCUENTA Y OCHO

PESOS 86/100 M.N.

2.07 13.590 % 19.66 DIECINUEVE PESOS 66/100

M.N.

15,757.91

3.0 ESTRUCTURA

3.01 MURO DE BELOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO M2
APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCION DE ML
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON

ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y

ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1",

ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .

CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCION DE ML
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON
ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y

1.000
25.280

27,005.11

480.71 CUATROCIENTOS OCHENTA

PESOS 71/100 M.N.

3.02 4240 % 362.51 TRESCIENTOS SESENTAY

DOS PESOS 51/100 M.N.

3.03 4.240 § 418.18 CUATROCIENTOS

DIECIOCHO PESOS 18/100
M.N.

TOTAL DE HOJA :
TOTAL ACUMULADO :

ATENT, 7IIENT

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

§ 1,421.18

$ 235.02
$ 235.02
$ 470.88
8 267.18
$ 16,757.91

$ 12,152.35

$ a\ 1,637.04

1,773.08

18,091.75
3'966,979. "

“©




MK

URBANIZACIONES

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.ADEC.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: ANEXO ECONOMICO
(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS AE-12
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. -
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS

LOGALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS A

COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. FRCHALZ) DR JOUI0 DEL 2020

| AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Precio
. Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario Precio Unitario Letra Total

ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1, -
ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .

3.04 CASTILLO INTEGRAL (Cl) EN BLOCK HUECO DE ML 16.960 $ 173.85 CIENTO SETENTA Y TRES $ 2,948.50
12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA PESOS 85/100 M.N.
DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C=
150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

3.05 DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X ML 14.280 $ 571.95 QUINIENTOS SETENTAYUN 8 8,167.45
30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE PESOS 95/100 M.N.
ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 {
SEGUN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO
F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO
APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA,
VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

3.06 CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. ML 1630 $ 261.77 DOSCIENTOS SESENTA Y $ 426.69
REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, UN PESOS 77/100 M.N.
ACABADO APARENTE ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

3.0 Total de ESTRUCTURA 1000 $ 27,005.11 $ 27,005.11
* VEINTISIETE MIL CINCO PESOS 11/100 M.N. **

4.0 LOSAS 1,000 $§ 27,092.48

4.01 LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, M2 17.950 $§ 1,489.67 UN MIL CUATROCIENTOS $ 26,739.58
INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON OCHENTA Y NUEVE PESOS
CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA 67/100 M.N.

CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA
6X6-6-6, COLOCACION DE SILLETAS SEGUN
NORMA Y ESPECIFICACION, CONCRETO F'C=200
KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA'Y
ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO
FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINC
DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

4,02 CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A M2 17.950 § 19.66 DIECINUEVE PESOS66/100 $ 352.90
BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: M.N.
MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO
INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,

DESPERDICIOS.

4.0 Total de LOSAS 1.000 § 27,092.48 $ 27,092.48
** VEINTISIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **

TOTALDEHOJA: § 38,635.12
TOTAL ACUMULADO : $ 4'005,615.08
ATENTAMENT %
FECHA DE INICIO: 01/AG0/2022 - 0 0 2 1 0
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022 .
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS ING. MANUEL IGRACIO PEREZ GASTELUM HOJA: 9

REPRESENTANTE LEGAL
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URBANIZACIONES

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

Precio

Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario Precio Unitario Letra

msizat

Total

5.0 INSTALACION ELECTRICA 1.000 $ 1,955.77

5.01 INSTALACION ELECTRICA A BASE DE TUBO LOTE 1.000 % 1,955.77 UN MIL NOVECIENTOS $

POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE CINCUENTA Y CINCO

REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS PESOS 77/100 M.N.
DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS

ELECTRICOS MARCA MODUS O SIMILAR EN

CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION,

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

SEGUN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO

NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION.

5.0 Total de INSTALACION ELECTRICA 1.000 $ 1,955.77
** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. **

6.0 CANCELERIA 1000 $ 2,052.66

6.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE PZA 1.000 & 2,052.66 DOS MILCINCUENTAYDOS §

ALUMINIO NATURAL LINEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 PESOS 66/100 M.N.
M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO,

INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3

MM., MATERIALES DE FIJACION, SELLADOR,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIFQ,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

6.0 Total de CANCELERIA 1.000 $ 2,052.66
** DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. **

7.0 HERRERIA 1.000 § 3,707.60
7.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PZA 1.000 $ 2,157.59 DOS MIL CIENTO

PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CINCUENTA Y SIETE PESOS

CON MARCO DE SOLERADE 1 1/2"x 1/8" Y 59/100 M.N.
REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO

ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE

COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO

DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACION Y

COLOCACION Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

7.02  SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PZA 1.000 $ 1,550.01 UN MIL QUINIENTOS

§

MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CINCUENTA PESOS 01/100

CIMENTACION, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. M.N,
DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL.
20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y
TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO,
INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS
LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGRACIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

TOTALDEHOJA: §
TOTAL ACUMULADO : §

1,955.77

1,955.77

2,052.66

2,052.66

2,157.59

1,550.01

7,716.03

4'013,331

L

|
i

00211

HOJA: 10




MK

URBANIZACIONES

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.ADEC.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: ANEXO ECONOMICO
(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIOQ (17.95 M2), DISTINTAS AE 1 2
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. =

(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS

LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022
COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. .

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario Precio Unitario Letra Total

PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

7.0 Total de HERRERIA 1.000 §$ 3,707.60 $ 3,707.60
** TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N. **

8.0 CARPINTERIA 1.000 $ 3,105.45
8.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PZA 1.000 $ 3,105.45 TRES MIL CIENTO CINGO $ 3,105.45
MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, PESOS 45/100 M.N.

INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON
APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS
ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE
BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

8.0 Total de CARPINTERIA 1.000 § 3,105.45 $ 3,105.45
** TRES MIL CIENTO CINCO PESOS 45/100 M.N. **

9.0 VARIOS 1.000 15,083.60

9.01 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA A M2 17.950 § 132.05 CIENTO TREINTAY DOS $ 2,370.30
BASE DE RESINA ACRILICA, INCLUYE: LIMPIEZA PESOS 05/100 M.N.
DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON
CEMENTO PLASTICO ACRILICO, APLICACION DE
UNA CAPA DE SELLADOR ACRILICO DILUIDO
CON AGUA EN PROPORCION 1:3 CON CEPILLO
DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK
RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1
LITRO DE AGUA POR CUBETADE 18 LT. O
SIMILAR, COLOCACION DE MALLA DE
REFUERZO POLIESTER SENCILLO TRASLAPE
DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE
THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN
ADELGAZAR O SIMILAR.

9.02  SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN PZA 1.000 $ 133.568 CIENTO TREINTAY TRES $ 133.58
MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A PESOS 58/100 M.N,
BASE DE ACRILICO DE 15X30 CM. CON
CALCOMANIA EN VINIL Y LEYENDA SEGUN
PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE
PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

9.03  PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y M2 40.970 $ 74.58 SETENTAY CUATRO $
PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O PESOS 58/100 M.N.
RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O
CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE
LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS,
HERRERIA Y CANCELERIA, APLICACION DE

o

3,055.54

TOTALDEHOJA: § 8,664.87
TOTAL ACUMULADO ;: §  4'021,995.98

ATENT. NTE

2 g 1 M
FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022 U O 2 1 4

E'Eg;g gg Efé?c“ﬂﬁ%}fgﬂg\gﬁos‘?z ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
: REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 11



URBANIZACIONES

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
{105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS

COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave

Precio
Descripcion Unidad Cantidad Unitario Precio Unitario Letra

i
|
Total ‘

9.04

9.05

9.06
9.06.1

9.06.2

9.06.3

9.06.4

9.06.5

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES
INDICADOS POR OBRAS PUBLICAS.

PINTURA VINILICA EN MUROS EN EXTERIORES, M2 30.000 § 75.98 SETENTA Y CINCO PESOS
BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y 98/100 M.N.
CORTELOSA, VOLADOS, CON BROGHA Y/O

RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE

BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

PROTEGIENDO PISOS, HERRERIA Y

CANCELERIA, APLICACION DE SELLADOR,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

- HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR

OBRAS PUBLICAS.

MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 ML 4,980 § 202.28 DOSCIENTOS DOS PESOS
CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESCR, 28/100 M.N.

ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN

PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

BANQUETA DE ACCESO 1.000 $ 5,478.39

RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE M3 0.770 % 683.50 SEISCIENTOS OCHENTAY
CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, TRES PESQS 50/100 M.N.
POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 15 CM.

DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.

EXCAVACION A MANO EN DENTELLON DE M3 0170 $ 271.42 DOSCIENTOS SETENTA'Y
BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, UN PESOS 42/100 M.N.
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

DENTELLON TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX ML 5560 $ 397.51 TRESCIENTOS NOVENTAY
15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, SIETE PESOS 51/100 M.N.
CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO

CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y

LIMPIEZA DE FORMAS.

BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE M2 3.860 % 538.10 QUINIENTOS TREINTA'Y
ESPESOR, ARMADO CON MALLA OCHO PESOS 10/100 M.N,
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO

F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO,

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA,

DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A M2 3.860 $ 19.66 DIECINUEVE PESOS 66/100
BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: M.N.

MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO
INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,

ING. MANUEL 1@NACIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL DE HOJA :
TOTAL ACUMULADO :

3,038.44

1,007.35

526.30

46.14

2,210.16

2,077.07

75.89

8,981.35
4'030,977.

100213

HOJA: 12
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URBANIZACIONES

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Precio

Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario Precio Unitario Letra Total
DESPERDICIOS.

9.06.6 MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES LOTE 1.000 $ 542.83 QUINIENTOS CUARENTA Y $ 542 83
PARA CONSTRUCCION EN SITIO, ACARREO EN DOS PESOS 83/100 M.N.
CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPQ,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

9.06 Total de BANQUETA DE ACCESO 1.000 $ 5,478.39 $ 5,478.39
** CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. **

9.0 Total de VARIOS 1.000 $ 15,083.60 $ 15,083.60
* QUINCE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **

2 Total de VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 40.000 $ 98,329.76 $ 3'933,190.40
CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA
TOPOLOBAMPO
** TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 40/100 M.N, **

3 VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS 20.000 $ 98,329.76
DORMITORIOS). DISTINTAS COLONIAS LOS
MOCHIS.

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES 1.000 $ 2,569.18

1.01  TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR M2 14.670 $ 8.92 OCHO PESOS 92/100 M.N. $ 130.86

CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS
DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA,
1.02  SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE M3 3.340 §$ 546.52 QUINIENTOS CUARENTA Y $ 1,825.38
FINO GRADUADQ) CALIDAD SUB-BASE PARA SEIS PESOS 52/100 M.N.

COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA,
1.03  RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE M3 3.340 % 169.70 CIENTO SESENTA Y NUEVE  § 566.80
BANCO (BALASTRE FINO GRADUADOQ) POR PESQS 70/100 M.N.

MEDIOS MECANICOS PARA COLOCAR EN
RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.
1.04  EXCAVACION A MANO EN TRABES DE M3 0.170 § 271.42 DOSCIENTOS SETENTAY $ 46.14
CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, UN PESOS 42/100 M.N.

INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPQO Y
HERRAMIENTA.

1.0 Total de TRABAJOS PRELIMINARES 1.000 $ 2,569.18
** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. **

2.0 CIMENTACION 15,757.91

FECHA DE INICIO: 01/AG0O/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IBNACIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

TOTALDEHOJA: §
TOTAL ACUMULADO: $

$ ,569.18

HOJA: 13



MK

URBANIZACIONES

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: ANEXO ECONOMICO
(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS AE-12
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. -

(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS

LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS .

COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. FECHA-20 DEJULSDEL 2022_

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS |

Precio
Clave Descripcﬁiﬁon Unidad Cantidad Unitario Precio Unitario Letra Total

2.01 TRABE DE CIMENTACION DE 12 CM. DE BASE, 20 ML 14,280 $ 337.41 TRESCIENTOS TREINTAY $ 4,818.21
CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA SIETE PESQOS 41/100 M.N.
DE CIMENTACION, CONCRETO F'C=200 KG/CM2
T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON
ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO
No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA,
ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS
Y MANO DE OBRA.

2,02 PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 M2 13.590 § 611.51 SEISCIENTOS ONCE PESOS § 8,310.42
ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. 51/100 M.N.
DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE:
COLOCACION DE SILLETAS SEGUN NORMA Y
ESPECIFICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

2.03 SUMINISTRO, HABILITADQ Y COLOCACION DE TON 0.030 $§ 47,372.52 CUARENTAY SIETE MIL $ 1,421.18
VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES TRESCIENTOS SETENTA Y
Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, DOS PESOS 52/100 M.N.
GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,
COLOCACION, Y MANO DE OBRA.

2.04  ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A PZA 2.000 $ 117.51 CIENTO DIECISIETE PESOS § 235.02
UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO 51/100 M.N.
CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPOC Y HERRAMIENTA.

2.05  ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A PZA 2.000 $ 117.51 CIENTO DIECISIETE PESOS  § 235.02
UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO 51/100 M.N.
CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

2.06  ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PZA 8.000 § 58.86 CINCUENTAY OCHO $ 470.88
PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE PESOS 86/100 M.N.
3/8" .

2.07 CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A M2 13590 § 19.66 DIECINUEVE PESOS66/100 § 267.18
BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: M.N.
MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO
INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,
DESPERDICIOS.

2.0 Total de CIMENTACION 1.000 § 15757.91 $ 15,757.91
** QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. **

3.0 ESTRUCTURA 1.000 $ 27,005.11

3.01 MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO M2 25280 % 480.71 CUATROCIENTOS OCHENTA  § 12,152.35
APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON PESOS 71/100 M.N.
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4,

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

TOTAL DE HOJA :
TOTAL ACUMULADO :

27,910.26
7'896,860

©“

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 14



3 URBANIZACIONES
i MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: ANEXO ECONOMICO
(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS AE-12
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. v

(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS

LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS ;

COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PRS2 REJUHO OEL 20

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS |

i |
Precio |
l\CIave Descripcion Unidad Cantidad Unitario Precio Unitario Letra Total |
3.02 CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCION DE ML 4240 5 362.51 TRESCIENTOS SESENTAY $ 1,537.04
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON DOS PESOS 51/100 M.N.

ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA'Y
ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1",
ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .

3.03 CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCION DE ML 4.240 % 418.18 CUATROCIENTOS $ 1,773.08
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFOQRZADO CON DIECIOCHO PESOS 18/100
ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y M.N.

ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1",
ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .

3.04  CASTILLO INTEGRAL (Cl) EN BLOCK HUECQO DE ML 16.960 $ 173.85 CIENTO SETENTA Y TRES $ 2,948.50
12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA PESOS 85/100 M.N.
DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETC F'C=
150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

3.05 DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X ML 14280 § 571.95 QUINIENTOS SETENTAYUN  $ 8,167.45
30 CM. PROMEDIOQ, ACABADO APARENTE PESOS 95/100 M.N.
ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (
SEGUN PLANC DE PROYECTO), CONCRETO
F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO
APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA,
VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

3.06 CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. ML 1630 § 261.77 DOSCIENTOS SESENTAY $ 426.69
REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, UN PESOS 77/100 M.N.
ACABADO APARENTE ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

3.0 Total de ESTRUCTURA 1.000 $ 27,005.11 $ 27,005.11
** VEINTISIETE MIL CINCO PESOS 11/100 M.N. =

4.0 LOSAS 1.000 $§ 27,092.48

4.01 LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, M2 17.950 § 1,489.67 UN MIL CUATROCIENTOS $ 26,739.58
INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON OCHENTA Y NUEVE PESOS
CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA 67/100 M.N.

CON VARILLA# 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA
6X6-6-6, COLOCACION DE SILLETAS SEGUN
NORMA Y ESPECIFICACION, CONCRETO F'C=200
KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORAY
ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO
FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERQ, TUINO
DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE

TOTALDEHOJA: $ 41,592.34
TOTAL ACUMULADO : $  7'938,452:88

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING. MANUEL IGMACIO PEREZ GASTELUM

REPRESENTANTE LEGAL HOJA: 15



§ MK

URBANIZACIONES

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.ADE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIC (17.95 M2), DISTINTAS
COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

! AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Precio

Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario Precio Unitario Letra

Total

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

4.02 CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A M2 17.950 § 19.66 DIECINUEVE PESOS66/100 &

BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: M.N.
MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO

INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,

DESPERDICIOS.

4.0 Total de LOSAS 1.000 § 27,092.48
** VEINTISIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **

5.0 INSTALACION ELECTRICA 1.000 $ 1,955.77

5.01 INSTALACION ELECTRICA A BASE DE TUBO LOTE 1.000 & 1,855.77 UN MIL NOVECIENTOS $

POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE CINCUENTA Y CINCO
REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS PESOS 77/100 M.N.

DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS
ELECTRICOS MARCA MODUS O SIMILAR EN
CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
SEGUN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

5.0 Total de INSTALACION ELECTRICA 1.000 § 1,955.77
** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. **

6.0 CANCELERIA 1.000 $ 2,052.66

6.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE PZA 1.000 $§ 2,052.66 DOSMIL CINCUENTAY DOS §

ALUMINIO NATURAL LINEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 PESOS 66/100 M.N.

M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO,
INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3
MM., MATERIALES DE FIJACION, SELLADOR,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIFPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

6.0 Total de CANCELERIA 1.000 $ 2,052.66
* DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. **

7.0 HERRERIA 1.000 $ 3,707.60

7.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PZA 1.000 $ 2,157.59 DOS MIL CIENTO

PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CINCUENTA Y SIETE PESOS

CON MARCO DE SOLERADE 11/2"x 1/8"Y 59/100 M.N.
REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ’

ANTICORROSIVO Y TERMINADOC CON ESMALTE

COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO

DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACION Y

COLOCACION Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

TOTALDEHOJA: §
TOTAL ACUMULADO : §

ATENT) fAEN

ING. MANUEL I@NACIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

352.90

27,092.48

1,955.77

1,955.77

2,052.66

2,052.66

2,157.59

6,518.92

HOJA: 16



g MK

URBANIZACIONES

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: ANEXO ECONOMICO

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

AE-12

(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS FEGHA: 20 DE JULIO DEL 2022

COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario Precio Unitario Letra

Total ‘

EJECUCION.

7.02  SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PZA 1.000 $ 1,550.01 UN MIL QUINIENTOS $
MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CINCUENTA PESOS 01/100
CIMENTACION, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. M.N.

DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL.
20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y
TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO,
INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS
LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A
PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA'Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

7.0 Total de HERRERIA 1.000 $ 3,707.60 $
** TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N. “

8.0 CARPINTERIA 1.000 $ 3,105.45

8.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PZA 1.000 3 3,105.45 TRES MIL CIENTC CINCO $
MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, PESOS 45/100 M.N.
INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON
APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS
ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE
BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

8.0 Total de CARPINTERIA 1.000 $ 3,105.45 $
** TRES MIL CIENTO CINCO PESOS 45/100 M.N. **

9.0 VARIOS 1.000 $§ 15,083.60

9.01  IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA A M2 17.950 $ 132.05 CIENTO TREINTA Y DOS $
BASE DE RESINA ACRILICA, INCLUYE: LIMPIEZA PESOS 05/100 M.N.
DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON
CEMENTO PLASTICO ACRILICO, APLICACION DE
UNA CAPA DE SELLADOR ACRILICO DILUIDO
CON AGUA EN PROPORCION 1:3 CON CEPILLO
DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK
RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1
LITRO DE AGUA POR CUBETADE 18 LT. O
SIMILAR, COLOCACION DE MALLA DE
REFUERZO POLIESTER SENCILLO TRASLAPE
DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE
THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN
ADELGAZAR O SIMILAR.

9.02  SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN PZA 1.000 $ 133.58 CIENTO TREINTAY TRES $
MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A PESOS 58/100 M.N.
BASE DE ACRILICO DE 15X30 CM. CON
CALCOMANIA EN VINIL Y LEYENDA SEGUN

TOTALDEHOJA: §
TOTAL ACUMULADO : $
AT ENTE:

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

ING, MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

1,550.01

3,707.60

3,105.45

3,105.45

2,370.30

133.58

7,159.34
7'952,130.

HOJA: 17



MK

URBANIZACIONES

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS

COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

|
i Clave

Precio
Descripcion Unidad Cantidad Unitario Precio Unitario Letra

Total r

9.03

9.04

9.05

9.06
9.06.1

9.06.2

9.06.3

PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE
PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y M2 40.970 $ 74.58 SETENTAY CUATRO
PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O PESOS 58/100 M.N,
RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O

CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE

LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS,

HERRERIA Y CANCELERIA, APLICACION DE

SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES

INDICADOS POR OBRAS PUBLICAS.

PINTURA VINILICA EN MUROS EN EXTERIORES, M2 39.990 § 75.98 SETENTAY CINCO PESOS
BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y 98/100 M.N.
CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O

RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE

BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

PROTEGIENDO PISOS, HERRERIA Y

CANCELERIA, APLICACION DE SELLADOR,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR

OBRAS PUBLICAS.

MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 ML 4980 % 202.28 DOSCIENTOS DOS PESOS
CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, 28/100 M.N.

ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN

PERIMETRO DE VENTANA, CON MCRTERO

CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

BANQUETA DE ACCESO 1.000 $ 5,478.39

RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE M3 0.770 % 683.50 SEISCIENTOS OCHENTA'Y
CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, TRES PESOS 50/100 M.N,
POR MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 15 CM.

DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.

EXCAVACION A MANO EN DENTELLON DE M3 0170 % 27142 DOSCIENTOS SETENTAY
BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, UN PESOS 42/100 M.N.
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

DENTELLON TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX ML 5.560 §$ 397.51 TRESCIENTOS NOVENTAY

15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, SIETE PESOS 51/100 M.N.
CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO

CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y

LIMPIEZA DE FORMAS.

TOTAL DE HOJA :
TOTAL ACUMULADO :

ATENTAMEN

/

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022

FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022

ING. MANUEL |ENACIO PEREZ GASTELUM

PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS REPRESENTANTE LEGAL

3,055.54

3,038.44

1,007.35

526.30

46.14

210.16

9,883.93 .
7'962,01




MK
URBANIZACIONES

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
MK URBANIZACIONES, S.A DE C.V

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-02-22

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

(101AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
(105AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(106AH22CP) CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
COLONIAS DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS

ANEXO ECONOMICO

AE-12

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2022

| Clave

Precio

Descripcion Unidad Cantidad Unitario Precio Unitario Letra

Total

'9.06.4

9.06.5

9.06.6

9.06

9.0

FECHA DE INICIO: 01/AGO/2022
FECHA DE TERMINO.: 28/NOV/2022
PLAZO DE EJECUCION.: 120 DIAS

BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE M2 3860 § 53810 QUINIENTOS TREINTA Y

ESPESOR, ARMADQ CON MALLA OCHO PESOS 10/100 M.N.

ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO
F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA,
DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A M2 3860 § 19.66 DIECINUEVE PESOS 66/100

BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: M.N.
MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO

INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,

DESPERDICIOS.

MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES LOTE 1.000 § 542.83 QUINIENTOS CUARENTA'Y

PARA CONSTRUCCION EN SITIO, ACARREO EN DOS PESOS 83/100 M.N.
CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO,

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y

EQUIPO.

Total de BANQUETA DE ACCESO 1.000 $ 5,478.39
** CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. **

Total de VARIOS 1.000 $ 15,083.60
** QUINCE MIL OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **

Total de VIVIENDA (CONSTRUCCION DE 20.000 $ 98,329.76

CUARTOS DORMITORIOS). DISTINTAS

COLONIAS LOS MOCHIS.

** UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **

Total de Presupuesto
** NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N, **

ING. MANUEL IBNACIO PEREZ GASTELUM
REPRESENTANTE LEGAL

2,077.07

75.89

542.83

5,478.39

15,083.60

1'966,595.20

9'832,976.00
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