



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

LICITACIÓN PÚBLICA

CAPITAL DE BIENESTAR

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA N° AYTO-LOPSRMES-26-CP/ID-44

SIENDO LAS 12:00 HRS HORAS DEL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2026, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS SIGUIENTES: **CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE S.A. DE C.V., MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE, CONSTRUCTORA CAINEK S.A. DE C.V., DALIA MAGDALENA BARRAZA MANJARREZ, EMILIO CONTRERAS MENDOZA, EDIFICACION CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE CULIACAN S.A. DE C.V., ARANTXA AMEYALLI LIZARRAGA MARTINEZ, DESARROLLOS MARODI S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V. Y COMERCIALIZADORA CLN S.A. DE C.V., ASÍ COMO EL C. ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX Y UN REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN CORRESPONDIENTE AL CONCURSO AYTO-LOPSRMES-26-CP/ID-44, PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ROSARIO GUICHO, TRAMO ENTRE CALLES REYNALDO PÉREZ ORTEGA Y DEL RÍO, COL. LOS MEZCALES, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.**

POR LO DEMAS:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA VISITA SIENDO LAS 12:27 HORAS DEL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2026, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS AHÍ REUNIDOS EN DICHO ACTO, Y ENTREGÁNDOSELES COPIA A LOS MISMOS.

N°	PARTICIPANTES	FIRMA
1	CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE S.A. DE C.V.	
2	MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE	
3	CONSTRUCTORA CAINEK S.A. DE C.V.	
4	DALIA MAGDALENA BARRAZA MANJARREZ	
5	EMILIO CONTRERAS MENDOZA	
6	EDIFICACION CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE CULIACAN S.A. DE C.V.	
7	ARANTXA AMEYALLI LIZARRAGA MARTINEZ	
8	DESARROLLOS MARODI S.A. DE C.V.	
9	CONSTRUCCIONES JEAR S.A. DE C.V.	
10	COMERCIALIZADORA CLN S.A. DE C.V.	



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

LICITACIÓN PÚBLICA

CAPITAL DE
BIENESTAR

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA N° AYT-LOPSRMES-26-CP/ID-44

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA

ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

FIRMA

REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

TESTIGO SOCIAL

FIRMA

C. RAFAEL DONIZETTI IBARRA RODRÍGUEZ
TESTIGO SOCIAL