ARQUITECTURA & INGENIER{A

Arq. Martin Eduardo Venegas Loreto

ARQUITECTURA & INGENIERIA

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Razon Social: MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO

DESCRIPCION DE LA OBRA:
CONFORMACION ¥ REHABILITACION DE ANTIGUO DREN MOCHICAHUI VIEJO ADJUNTO A
TERRENO AREA DE DONACION GUARDIA NACIONAL, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,

FECHA: 2 DE MARZO DEL 2023

§INALOA.
7 RESUMEN DE PRESUPUESTO
i CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOU. IMPORTE
lT TERRACERIAS
T 14 PRELIMINARES 66,123.90
1.2 CONEXION DE DRENAJE PLUVIAL A COLECTOR MOGHICAHUI POZO-POZO 53,673.46
1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 505,663.89
Total de TERRACERIAS 625,361.25

** SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 25/100 M.N, **

Subtotal de Presupuesto 625,361.25
** SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 25/100 M.N, **

IV.A. (16%):  100,057.80
Total  725,419.05
** SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 05/100 M.N, **

FECHA DE INICIO: 07/03/2023
FECHA DE TERM.: 26/03/2023
PLAZO DE EJEC.: 20 DIAS NAT.
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ARGQUITECTURA & INGENIERIA

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Razon Social: MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONFORMACION Y REHABILITACION DE ANTIGUO DREN MOCHICAHUI VIEJO ADJUNTO A FECHA: 2 DE MARZO DEL 2023
TERRENO AREA DE DONACION GUARDIA NACIONAL, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME.

SINALOA.

PRESUPUESTO

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOU.  IMPORTE

1 TERRACERIAS
11 PRELIMINARES

111 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO BANGO, M2 732.42 10.93 8,005.35

PUNTOS DE REFERENCIAS, EJES, NIVELETAS, PUNTOS DE INTERSECCION
Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTQ TERMINADO

1.1.2 DESAZOLVE DE CUBETA DE 40 CMS. PROMEDIO PARA EXTRACCION DE M3 111.80 390.50 43,696.95
LODOS PUTREFACTOS, CARGADOS Y ACARREADOS EN CAMION VOLTEOQ A
18 KMS DE DISTANCIA, INCLUYE: ENLONAMIENTO DE UNIDAD PARA EVITAR
ACCIDENTES DURANTE EL TRASLADO Y CONFINAMIENTO DE MATERIAL Y
TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO

1.13 LIMPIEZA DE MALEZA EN BERMAS, BANQUETAS Y TALUDES CON UN M3 11.52 248.06 2,857.65
DESPALME PROMEDIO DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA
EXTRACCION, CARGA, TRANSPORTE A 18 KMS DE DISTANCIA, ENLONADO
DE UNIDAD PARA EVITAR ACCIDENTES Y CONFINAMIENTO A 18 KMS DE
DISTANCIA EN TERRENO PLANO Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO

1.1.4 LIMPIEZA DE ESCOMBRO, BASURA Y DESECHOS ADICIONALES SOBRE EL M3 11.52 257.55 2,966.98
LOMO DEL BORDO DEL DREN, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, ACARREQ,
ENLONADO DE UNIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO

118 SENALAMIENTO PARA PREVENSION DE ACCIDENTES DE TRANSITO, LOTE 1.00 8,596.97 8,596.97
INCLUYE: CARAMELOS, CACHIMBONES, CINTA DE PRECAUCION

Total de PRELIMINARES 66,123.90
** SESENTA'Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 90/100 M.N. **

8 o CONEXION DE DRENAJE PLUVIAL A COLECTOR MOCHICAHUI POZO-POZO

1.2 EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" CON EQUIPQ DE 0.00 A 3.00 DE M3 37.75 47.49 1,792.75
} PROFUNIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO O
/ NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO

/1.2.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO DE 16", ML 25.00 1,650.39 41,259.75
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO

71.2.3 PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO SOBRE EL LOMO DE TUBO CON M3 13.56 495.25 6,715.59
ARENA FINA, INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCION, CARGA, ACARREO,
SOBREACARREOQ, PUESTO EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, VACIADO,
ACOMODO APISONADO CON LOS PIES PARA EL ACOMODO CORRECTO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO

S 1.2.4 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 25.50 149.23 3,805.37
INCLUYE: HUMECTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.

TENTAMENTE: 2

FECHA DE INICIO: 07/03/2023 . m
FECHA DE TERM.: 26/03/2023 ULl sl 7

PLAZO DE EJEC.: 20 DIAS NAT. F ARQ. MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO 1
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MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Razon Social: MARTIN EDUARDO VENEGAS LORETO

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONFORMACION Y REHABILITACION DE ANTIGUO DREN MOCHICAHUI VIEJO ADJUNTO A FECHA: 2 DE MARZO DEL 2023
TERRENO AREA DE DONACION GUARDIA NACIONAL, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.
PRESUPUESTO |
|CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOU.  IMPORTE |
Total de CONEXION DE DRENAJE PLUVIAL A COLECTOR MOCHICAHUI POZO- 53,573.46

POZO

** CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. **

1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
J1.3.1 RELLENO A VOLTEO BANDEADO CON MOTOCONFORMADORA CON M3 412.38 3417 14,091.02
ACARREOQ PRODUCTO DE EXCAVACION PARA RELLENO DE CUBETA
1.3.2 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO A 7 KMS DE DISTANCIA, INCLUYE: M3 536.09 159.41 85,458.11

CARGA CON RETROEXCAVADORA Y TODO LO NECESARIO PARA EL

CONCEPTO TERMINADO

1.3.3 SUMINISTRO Y TENDIDO DE BALASTRE DE 5 CM. DE ESPESOR M2 2,599.80 156.21 406,114.76
COMPACTADO AL 95 % MINIMO DEL P.V.M.S. CON BALASTRE CRIBADO,
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total de MOVIMIENTO DE TIERRAS

** QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. **

Total de TERRACERIAS

** SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTAY UN PESOS 25/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

* SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. **

505,663.89

625,361.25

625,361.25

LV.A. (16%): 100,057.80
Total 725,419.05

** SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 05/100 M.N. **

FECHA DE INICIO: 07/03/2023
FECHA DE TERM.: 26/03/2023
PLAZO DE EJEC.: 20 DIAS NAT.

Viee

——————
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