.
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NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN
MEDIDAS DE 10 X 15 MTS. EN JARDIN DE NINOS JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN BLAS, SIND. DE
VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA. PARA QUE EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU
CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA.

SIENDO EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE § 552,535.34, LV.A.
INCLUIDO.

A CONTINUACION, SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (ARTICULO 62) PARA PODER LLEVAR A CABO
OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACION NO EXCEDA DE LOS
MONTOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION.

ARTICULO 62 DE LA LEY:

L- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) X ($ 96.22) = § 1°443,300.00 + LV.A.
I1.- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE § 1°443,301.00 + LV.A.

(VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION 2022 = $96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE $ 552,535.34, LV.A.
INCLUIDO. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL PARRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA
PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

ASI MISMO SE ESTA CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTA SIENDO FRACCIONADA
PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL
CITADO ARTICULO.

ASI MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTAMOS OPTANDO POR
CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS
MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL
EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACION SE ESTA EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE
MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFASADOS POR MOTIVOS
INFLACIONARIOS.
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NAVOLATO

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO IMPLICA QUE LA ASIGNACION DE LA
OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMOS CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE
ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA.

ASf MISMO PARA LA REALIZACION DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARA A EMPRESAS QUE
CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y

— DEMAS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

—

LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS PARA SER CONTRATADAS POR ADJUDICACION DIRECTA SERAN:

01.- ING. MARTIN BURGOS CAMACHO.
02.- M.I. EMMA NEREIDA SOTO BARRAZA.
03.- ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARA CON RECURSOS
ECONOMICOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO EJERCICIO FISCAL 2022.

LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN DE 60 DiAS NATURALES.
SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACION DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL

LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SU ANALISIS Y EN CASO DE
CONSIDERARILO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA CITADA

" OBRA.

© DIRECCIONDE
 3BRAE PURILICAS

C.C.P. ARCHIVO.



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOALTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto
Precio

Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN MEDIDAS DE 10 X 15 MTS.

EN JARDIN DE NINOS JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN BLAS,

SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

TECHUMBRE

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDQ EJES Y NIVELETAS M2 150.00 $ 13.41 2,011.50
DE CONTROL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y PALA DE 0.00 A M3 © 8.00 % 301.91 2,415.28
2.00 MTS.

PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESPESOR PARA M2 8.00 $ 201.00 1,608.00
ZAPATA DE CIMENTACION, INCLUYE : FABRICACION Y COLOCACION DE

CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y

RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE

OBRA.

ZAPATA AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA CON VARS. DE 3/8" @ PZA 8.00 $ 1,430.21 11,441.68
@ 15 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2.

DADO DE CONCRETO DE 30x30 CMS. ARMADO CON 4 VARS. DE 12"@ Y  PZA 8.00 $ 223826 17,906.08
ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAM. @ 20 CMS. CONCRETO F'C=200 KG/CM2.

CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN, INCLUYE: ANCLAS CON VARILLA

REDONDA LISA DE 3/4" DE 1 ML. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN

EXTREMO DE 10 CMS. ATIESADO CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8".

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON M3 582 § 150.95 878.53
PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.

COLUMNA DE 4.0 MTS. FABRICADA CON POLIN DE 8" CAL.12 ENCAJONADO, PZA 8.00 $ 8,419.20 67,353.60
CON PLACA BASE DE 30 X 30 CMS. DE 1/2" DE ESPESOR BARRENADA,

INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.

TRABE DE MARCO DE 10.80 MTS. FABRICADA CON POLIN DE 8" CAL.12 PZA 400 $ 18,854.78 75,419.12
ENCAJONADO, CON 12 CLIPS CON ANGULAR DE 3" X 1/8". INCLUYE

SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE.

POLIN DE 5" X 6 MTS. CAL. 14, INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACION Y ML 192.00 § 413.50 79,392.00
MONTAJE.

SEPARADOR PARA CONTRAFLAMBEO HASTA DE 1.15 MTS. FABRICADO PZA 30.00 $ 222.44 6,673.20
CON ANGULAR DE 1 1/4" X 1/8" CON CONECTORES EXTREMOS DE PLACA

INCLUYE: SUM. FAB. Y MONTAJE.

TENSOR PARA CONTRAVENTEO DE 7.36 MTS. FAB. CON REDONDO LISO PZA 6.00 $ 2,133.27 12,799.62
DE 3/4" CON DOS CLIP DE CONEXIONES EXTREMAS, CON PLACA DE 1/4"

X10 X 35 CMS.

LAMINA GALVANIZADA TIPO R-72 CAL. 26 DE 20' DE LARGO, INCLUYE EL M2 192.00 $ 475.45 91,286.40
SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJANDOLA CON PIJA BUSCAROSCA DE 1/4"

X 1"

CABALLETE GALV. TIPO LISO CAL. 26, INCLUYE SUMINISTRO Y ML 16.00 $ 302.33 4,837.28
COLOCACION FIJANDOLO CON PIJA AUTOROSCABLE DE 1/4" X 3/4".

APLICACION DE FONDOQO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y LOTE 1.00 $ 17,472.87 17,472.87
APLICACION A TODA LA ESTRUCTURA.
Total de TECHUMBRE 391,495.16
FIRME o

DEMOLICION DE LOSAS EXISTENTES CQN_'MEDIOS MECANICOS, INCLUYE M2 18.48 § 171.52 3,169.69
RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE.. DEMOLICION A UN GAR

DONDE NO CAUSE DANOS A TER 0S4 % & e

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESFABLE 176.00 $ 13.41 2,360.16
DE CONTROL. AT

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE.10 C 79,298.56

PULIDO CON BROCHA DE PELO, ACABAD




H. AYUNTAMIENTO DE NAVOALTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto
Precio
Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
CIMBRADO, ARMADO CON MALLA LAC 6X6-10/10, CORTADO CON DISCO EL
LOSAS DE 3 MTS., FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, CURADO,
DESIMBRADO, LIMPIEZA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.
Total de FIRME $ 84,828.41
Total de CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN MEDIDAS DE 10 X 15 $ 476,323.57
MTS. EN JARDIN DE NINOS JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN BLAS,
SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.
Subtotal de Presupuesto $ 476,323.57
IVA16% $ 76,211.77
Total $ 552,535.34

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

ING: SENLLACE ARELY SANCHEZ SALM




OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN MEDIDAS DE 10 X 15 MTS.
EN JARDIN DE NIROS JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN BLAS,
SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Ing. MartinBurgosCamacho

ConstruccionesBucam

RECBUCM631209EM3  CMIC.101908 1M$§:E498§5?4_1_9-7

Presupuesto

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

Precio unitario

Total

&01

#o2
TE.01

TE.02

TE.O3

TE.04

TE.05

TE.D8

TE.O7

TE.08

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN MEDIDAS DE
10 X 15 MTS. EN JARDIN DE NINOS JUSTO SIERRA DE LA
COMUNIDAD DE SAN BLAS, SIND, DE VILLA ANGEL FLORES,
NAVOLATO, SINALOA,

TECHUMBRE

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES
Y NIVELETAS DE CONTROL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICO Y
PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.

PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE
ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACION, INCLUYE :
FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO EN OBRA,
ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE
OBRA.

ZAPATA AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 0.20 MTS. ARMADA CON
VARS. DE 2/8' @ @ 15 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO
F'c=200 KG/CM2.

DADO DE CONCRETO DE 30x30 CMS. ARMADO CON 4 VARS.
DE 1/2* @ Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAM. @ 20 CMS.
CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA ACABADO
COMUN, INCLUYE: ANCLAS CON VARILLA REDONDA LISA DE
3/4" DE 1 ML. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE
10 CMS. ATIESADO CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8"

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAGION
COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE
20 CMs.

COLUMNA DE 4.0 MTS, FABRICADA CON POLIN DE 8" CAL.12
ENCAJONADO, CON PLACA BASE DE 30 X 30 CMS. DE 1/2" DE
ESPESOR BARRENADA, INCLUYE: - SUMINISTRO,
FABRICACION Y MONTAJE.

TRABE DE MARCO DE 13.92 MTS. FABRICADA CON POLIN DE
8" CAL.12 ENCAJONADO, CON 116 CLIPS CON ANGULAR DE
3" X 1/8", INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE,

ING. MARTIN!

M2

M3

M2

PZA

PZA

M3

PZA

PZA

$ CAMACHO

150.00

8.00

8.00

8.00

8.00

5.82

8.00

4.00

5 1741
$ 344 42

5 214.01

$ 1,468.15

$ 2,602.59

$ 231.39

$ 7,801.186

$ 20,800.67

$ 2,611.50
$ 2,755.36

L} 1,712.08

$ 11,745.20

$ 20,820.72

5 1,346.69

$ 62,400.28

& 82,402.68

Domicilio Juan Espinoza Babara y Cerre Salado N.- 172 Col. Ampliacién Buenos Aires
C.P. 80199 Cel. 6671 33 38 27 Tel. 66 71 35 25 20
Email ine-burgos@hotmail.com




Ing MartinBurgosCamacho

ConstruccionesBucam
RFC.BUCM631209EM3 ~ CMIC.101908 IMSS.E498657410-7

OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN MEDIDAS DE 10 X 15 MTS.
EN JARDIN DE NINOS JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN BLAS,
SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto
Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario Total
TE.09 POLIN DE 5" X 6 MTS. CAL. 14, INCLUYE SUMINISTRO, ML 182.00 § 32817 & 63,008.64
FABRICACION Y MONTAJE.
TE.10 SEPARADOR PARA CONTRAFLAMBEO HASTA DE 1.15 MTS. PZA 30.00 & 20231 8 6,069.30

FABRICADO CON ANGULAR DE 1 14" X 4/8" CON
CONECTORES EXTREMOS DE PLACA INCLUYE: SUM, FAB, Y
MONTALJE.

TE.11 TENSOR PARA CONTRAVENTEO DE 8.7 MTS. FAB. CON PZA 6.00 % 2,156.52 § 12,839.12
REDONDO LISO DE 3/4" CON DOS CLIP DE CONEXIONES
EXTREMAS, CON PLACA DE 1/4" X10 X 35 CMS,

TE.12 LAMINA GALVANIZADA TIPO R-72 CAL. 26 DE 24' DE LARGO, M2 192.00 $ 50315 § 96,604.80
INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION, FIJANDOLA CON
PIJABUSCAROSCA DE 1/4" X 1,

TE.13 CABALLETE GALV. TIPO LISO CAL. 26, INCLUYE SUMINISTRO ML 16.06 % 28468 § 4,5654.88
Y COLOCACION FIJANDOLO CON PIJA AUTOROSCABLE DE
174" X 3/4".
TE.14 APLICACION DE FONDO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: LOTE 1.00 § 21,372.16 § 21,372,16
SUMINISTRO Y APLICACION A TODA LA ESTRUCTURA. .
Total de TECHUMBRE $ 390,352.41
#03 FIRME
DEM.01 DEMOLICION DE LOSAS EXISTENTES CON MEDIOS M2 1848 § 161.03 § 2,975.83

MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO
DE LA DEMOLICION A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DANOS

A TERCEROS.

TE.01 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES M2 176.00 $ 1741 % 3,064.16
Y NIVELETAS DE CONTROL.

FIR.03 PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 10 CMS. DE M2 176.00 $ 45062 § 79,309.12

ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO,
INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO CON MALLA LAC 6X6-10/10,
CORTADO CON DISCO EL LOSAS DE 3 MTS., FABRICACION Y
COLADO DE CONCRETO, CURADO, DESIMBRADO, LIMPIEZA,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Totalde FIRME $ 85,349.11

<
E

ING. MARTIN HURGOSICAMACHO

Domicilio Juan Espinoza Babaray Cerro Salado N.- 172 Col. Ampliacién Buenos Aires
C.P. 80199 Cel. 6671 33 38 27 Tel. 66 71 35 25 20
Email ing-burges@hotmail.com



Ing.MartinBurgosCamacho

ConstruccionesBucam
RFC.BUCM631209EM3 CMIC.101908 IMSS.E4986574107
OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN MEDIDAS DE 10 X 15 MTS.
EN JARDIN DE NINOS JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN BLAS,
SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATQ, SINALOA.
Presupuesto
Clave Descripcién Unidad Cantidad  Precio unitario Total
Total de CONSTRUCGCION DE TECHUMBRE METALICA EN $ 475,701.52
MEDIDAS DE 10 X 15 MTS. EN JARDIN DE NINOS JUSTO SIERRA
DE LA COMUNIDAD DE SAN BLAS, SIND. DE VILLA ANGEL
FLORES, NAVOLATO, SINALOA,
Subtotal de Presupuesto $ 475,701.52
IVA § 76,112.24
Total §$ 551,813.76

D

ING. MARTIN BURGOSICAMACHO

Domicilio Juan Espinoza Babara y Cerro Salado N.- 172 Col. Ampliacién Baenos Aires
C.P. 80199 Cel. 6671 33 38 27 Tel, 66 71 352520

EFmail inc.hnronc/mhnfmail com
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IRGERIERI& ESTRUCTURAL

Presupuesto

Clave

Descripcidn Unidad Cantidad

Precio unitario

Total

&01

#02
TEMP4

TEMPS

TEMP8

TEMP9

TEMPT

TEMP10

TEMP11

TEMP12

TEMP13

TEMP14

TEMP15

TEMP16

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN MEDIDAS DE
10X 15 MTS, EN JARDIN DE NINOS JUSTO SIERRA DE LA
COMUNIDAD DE SAN BLAS, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES,
NAVOLATO, SINALOA.

TECHUMBRE

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIEN M2 150.00
EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" CON PICC M3 8.00
PALA DE 0.00 A 2.00 MTS.

PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CI M2 8.00
DE ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACION, INCLUYE :
FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO EN OBRA,
ACARREQS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE

SOBRANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE
OBRA.

ZAPATA AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 0.20 MTS. ARM# PZA 8.00
CON VARS. DE 3/8" @ @ 15 CMS. AMBOS SENTIDOS,
CONCRETO F'e=200 KG/CM2.

DADO DE CONCRETO DE 30x30 CMS. ARMADO CON PZA 8.00
VARS. DE 1/2" @ ¥ ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAM. @ 20 CMS.
CONCRETO F'C=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA ACABADO
COMUN, INCLUYE: ANCLAS CON VARILLA REDONDA LISA DE
3/4" DE 1 ML. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE
10 CMS. ATIESADO CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8",

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACI M3 582
COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE
20 CMs.

COLUMNA DE 4.0 MTS. FABRICADA CON POLIN DE  PZA 8.00
CAL.12 ENCAJONADO, CON PLACA BASE DE 30 X 30 CMS. DE
1/2" DE ESPESOR BARRENADA, INCLUYE: SUMINISTRO,
FABRICACION Y MONTAJE.

TRABE DE MARCO DE 13.92 MTS. FABRICADA CON PO PZA 4.00
DE 8" CAL.12 ENCAJONADO, CON 116 CLIPS CON ANGULAR
BE 3" X 1/8". INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACION ¥
MONTAJE.

POLIN DE 5" X 6 MTS. CAL. 14, INCLUYE SUMINISTH ML 182.60
FABRICACION Y MONTAJE.

SEPARADOR PARA CONTRAFLAMBEO HASTA DE 1 PZA 30.00
MTS. FABRICADO CON ANGULAR DE 1 1/4" X 1/8" CON
CONECTORES EXTREMOS DE PLACA INCLUYE: SUM. FAB, Y
MONTAJE.

TENSCR PARA CONTRAVENTEO DE 8.7 MTS. FAB. C PZA 6.00
REDONDO LISO DE 3/4" CON DOS CLIP DE CONEXIONES
EXTREMAS, CON PLACA DE 1/4" X10 X 35 CMS.

LAMINA GALVANIZADA TIPO R-72 CAL. 26 DE 24' M2 192.
LARGD, INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION,
FLIANDOLA CON PIJA BUSCARQSCA DE 1/4" X 1", E:

.

$

17.48

344.42

22817

1,626.68

2,897.40

233.92

7,680.60

20,310.13

372.87

21030

2,44137

503.15

M.l. EMMA NEREIDA SOTO BARRAZA

CALLE MISION SAN JORGE #2511 FRACCIONAMIENTO NUEVA GALICIA CULIACAN, SINALOA

2,622.00

2,755.36

1,825.36

13,013.44

23,179.20

1,361 .41

61,444.80

81,240.52

71,581.04

§,308.00

14,648.22

96,604.80
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IHCERIERI&A ESTRUCTURAL

Presupuesto
Clave Descripcién Unidad Cantidad  Precio unitario Total
TEMP17 CABALLETE GALV. TIPO LISO CAL. 26, INCLL ML 16,00 $ 20986 $ 4,797.76
SUMINISTRO Y COLOCACION FIJANDOLO CON PlJA
AUTOROSCABLE DE 1/4" X 3/4".
TEMP239 APLICACION DE FONDO Y PINTURA DE ESMAL LOTE 1.00 $ 21,63247 § 21,532.47
INCLUYE: SUMINISTRO ¥ APLICACION A TODA LA
ESTRUCTURA.
Totalde TECHUMBRE $ 402,925.38
#03 FIRME
160 DEMOLICION DE BANQUETAS, GUARNICION Y LOS M2 1848 § 13126 § 2,425.68
EXISTENTES CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE RETIRO
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN LUGAR
DONDE NO CAUSE DANOS A TERCEROS
TEMP4 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENG ESTABLECIEN M2 176.00 $ 1748 § 3,076.48
EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.
TEMP1 PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 10 CMS. M2 176.00 $ 50575 § 89,012.00
ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO,
INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO CON MALLA LAC 6XA-10/10,
CORTADO CON DISCO EL LOSAS DE 3 MTS., FABRICACION Y
COLADO DE CONCRETO, CURADO, DESIMBRADO, LIMPIEZA,
MATERIALES ¥ MAND DE OBRA.
Total de FIRME $ 84,514.16
Total de CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN $ 497,439.54
MEDIDAS DE 10X 15 MTS. EN JARDIN DE NINOS JUSTO SIERRA
DE LA COMUNIDAD DE SAN BLAS, SIND. DE VILLA ANGEL
FLORES, NAVOLATO, SINALOA.
Subtotal de Presupuesto % 497,439.54
LV.A. § 79,590.33
Total $ 577,029.87

M.l. EMMA NEREIDA SOTO|BARRAZA

CALLE MISION SAN JORGE #2511 FRACCIONAMIENTO NUEVA \GALICIA CULIACAN, SINALOA




. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ

7 4 @ A Es AR | ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES CAESAR
&X\ . Golfo de California No. 1491 Col. Nuevo Culiacan
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES | Culiacdn, Sinaloa Tel. 667 104 1282
3‘ R.F.C. HEIC-760309-369

OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN MEDIDAS DE 10 X 15 MTS.
EN JARDIN DE NINOS JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN BLAS,
SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto i
Clave Descripcion Unidad  Cantidad Precio unitario Total—l
&01 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN MEDIDAS DE
10 X 15 MTS. EN JARDIN DE NINOS JUSTO SIERRA DE LA
— COMUNIDAD DE SAN BLAS, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES,
NAVOLATOQ, SINALOA.
#02 TECHUMBRE
TEMP4 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIEN M2 150.00 % 1750 §$ 2,625.00
EJES Y NIVELETAS DE CONTROL,
TEMPS EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO “B" CON PICC M3 8.00 $ 34442 % 2,755.36
PALA DE 0.00 A 2.00 MTS,
TEMPS PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, DE 5 C M2 8.00 § 22820 § 1.825.60

DE ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACION, INCLUYE :
FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO EN OBRA,
ACARREQS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE
OBRA.

TEMPS ZAPATA AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 0.20 MTS. ARM# PZA 800 % 1,584.18 3 12,673.44
CON VARS. DE 38" @ @ 15 CMS. AMBOS SENTIDOS,
CONCRETO F'c=200 KG/CM2.

TEMP7 DADO DE CONCRETO DE 30x30 CMS. ARMADO CONMN PZA 8.00 § 2,858.28 § 22,866.24
VARS. DE 1/2" @ Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAM. @ 20 CMS.
CONCRETQ F'C=200 KG/CM2. CIMBRA DE MADERA ACABADO
COMUN, INCLUYE: ANCLAS CON VARILLA REDONDA LISA DE
3/4" DE 1 ML. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE
10 CMS. ATIESADO CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8".

’—"TEMPﬂ] RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACI M3 582 § 23392 § 1,361.41
COMPAGTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE
20 CMS,
TEMP11 COLUMNA DE 4.0 MTS. FABRICADA CON POLIN DE PZA 8.00 § 747820 § 59,825.60

CAL.12 ENCAJONADO, CON PLACA BASE DE 30 X 20 CMS. DE
1/2" DE ESPESOR BARRENADA, INCLUYE: SUMINISTRO,
FABRICACION Y MONTAJE.

TEMP12 TRABE DE MARCO DE 13.92 MTS. FABRICADA CON PC PZA 400 3 18,605.76 § 78,423.04
DE 8" CAL.12 ENCAJONADO, CON 116 CLIPS CON ANGULAR
DE 3" X 1/8". INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACION Y
MONTAJE.

CESAR HE JIMENEZ



.~ CESAR HERNANDEZ JIMENEZ

2 @ A Es AR | ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES CAESAR
| Golfo de California No. 1491 Col. Nuevo Culiacan
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES Culiacén, Sinaloa Tel. 667 104 1282
J R.F.C. HEJC-760309-369

OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN MEDIDAS DE 10 X 15 MTS,
EN JARDIN DE NINOS JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN BLAS,
SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.,

Presupuesto
Clave Descripcidon Unidad Cantidad  Precio unitario Total
TEMP13 POLIN DE 5" X 6 MTS. CAL. 14, INCLUYE SUMINISTI ML 192.00 § 339.67 § 65,216.64
FABRICACION Y MONTAJE.
" TEMP14 SEPARADOR PARA CONTRAFLAMBEQ HASTA DE ¢ PZA 30.00 % 21030 % 6,309.00

MTS. FABRICADO CON ANGULAR DE 1 1/4" X 1/8" CON
CONECTORES EXTREMOS DE PLACA INCLUYE: SUM. FAB. Y
MONTAJE.

TEMP15 TENSOR PARA CONTRAVENTEQ DE 87 MTS. FAB. C PZA 6.00 % 244137 $ 14,648.22
REDONDO LISO DE 3/4" CON DOS CLIP DE CONEXIONES
EXTREMAS, CON PLACA DE 1/4" X10 X 35 CMS.

TEMP16 LAMINA GALVANIZADA TIPO R-72 CAL. 26 DE 24' M2 182.00 § 503.15 § 96,604.80
LARGO, INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION,
FIJANDOLA CON PIJA BUSCAROSCA DE 1/4" X 1"

TEMP17 CABALLETE GALV. TIPO LISO GCAL. 26, INCLL ML 16.00 § 29986 § 4,797.76
SUMINISTRO Y COLOCACION FIJANDOLO CON PlJA
AUTOROSCABLE DE 1/4" X 3/4",

TEMP29 APLICACION DE FONDO Y PINTURA DE ESMAL LOTE 1.00 § 21,569.05 § 21,569.05
INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION A TODA LA
ESTRUCTURA.
Total de TECHUMBERE $ 391,501.16
#03 FIRME
160 DEMOLICION DE LOSAS EXISTENTES CON MED M2 1848 § 13137 § 242772

MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO
DE LA DEMOLICION A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DANOS

A TERCEROS.

TEMP4 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIEN M2 176.00 % 17.50 $ 3,080.00
EJES Y NIVELETAS DE CONTROL.

TEMP1 PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 10 CMS. M2 176.00 § 500.24 § 88,042.24

ESPESOR, ACABADO PULIDO CON BROCHA DE PELO,
INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO CON MALLA LAC 6X6-10/10,
CORTADO CON DISCO EL LOSAS DE 3 MTS., FABRICACION Y
COLADO DE CONCRETO, CURADO, DESIMBRADO, LIMPIEZA,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Totalde FIRME $ 93,549.96

CESAR HERNANDEZ JIMENEZ
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OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN MEDIDAS DE 10 X 15 MTS,
EN JARDIN DE NINOS JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN BLAS,
SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

- CESAR HERNANDEZ JIMENEZ

I ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES CAESAR
| Golfo de California No. 1491 Col. Nuevo Culiacén
Culiacdn, Sinaloa Tel. 667 104 1282

R.F.C. HEIC-760309-369

Presupuesto
Clave Descripcion Unidad Cantidad  Precio unitario

Total

Total de CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN $
MEDIDAS DE 10 X 15 MTS. EN JARDIN DE NINOS JUSTO SIERRA

DE LA COMUNIDAD DE SAN BLAS, SIND. DE VILLA ANGEL

FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto $

LV.A, §
Total $

£

CESAR HERN&Z JIMENEZ

485,051.12

485,051,112

77,608.18
562,659.30



NAVOLATO

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2022, SE
REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUAREZ S/N° EN LA COLONIA PRIMAVERA 1I DE LA
CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL
C.ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENTE DEL COMITE
DE OBRA MUNICIPAL, EL DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO
DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL, DIRECTORA DE
PLANEACION MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL, LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA
CASILLAS, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA MUNICIPAL Y DR.
VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA
MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTICULO
Neo. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 PARRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. ANALIZAR
LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A
LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA, RELATIVA A LA OBRA DE: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN MEDIDAS DE 10 X 15
MTS. EN JARDIN DE NINOS JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN BLAS, SIND. DE VILLA ANGEL
FLORES, NAVOLATO, SINALOA. LA CUAL SE FINANCIARA CON RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES
AL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO EJERCICIO FISCAL 2022.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA
LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION EN
BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL COMITE DE-OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES
POR LA CANTIDAD DE § 552,535.34, LV.A. INCLUIDO.

EL COMITEDE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y

HONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DE NAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONE / ERIOR EN BASE
= i




NAVOLATO

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCION A LA
LICITACION PUBLICA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS
PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO EN BASE AL PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN
OBRAS QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE CONTEMPLEADA DENTRO DEL MISMO.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD
DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMAS NECESARIOS DE
ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO QUE LA DURACION DE LOS TRABAJOS SERAN 60 DIAS
NATURALES.

EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL VERIFICO LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA
A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ESTABLECIDOS EN EL ART. 62 DE LALEY DE OBRAS
Y QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

ARTICULO 62 DE LA LEY:
L.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: (15,000) x ($ 96.22) = $ 1°443,300.00 + LV.A.

IL- TRATANDOSE LICITACION PUBLICA A PARTIR DE § 1°443,300.00 + LV.A.
(Valor de la Unidad de Medida y Actualizacién 2022 = $96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE $ 552,535.34, L.V.A,
INCLUIDO. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE ART. 62 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO PARA PODER
CONTRATARS DIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

LAS PROPUESTAS PRESENTADASA ANTE ESTE COMITE PARA SU EVALUACION Y POSTERIOR ADJUDICACION
SON LAS SIG



NAVOLATO
DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA
EMPRESA: IMPORTE
01.- ING. MARTIN BURGOS CAMACHO. $ 551,813.76
02.- M. EMMA NEREIDA SOTO BARRAZA. $ 577,029.87
03.- ARQ. CESAR HERNANDEZ JIMENEZ. $ 562,659.30

DE LO ANTERIOR, SE DICTAMINA QUE LA ADJUDICACION DE LA PRESENTE OBRA SE REALIZARA A LA EMPRESA
ING. MARTIN BURGOS CAMACHO, CON UN IMPORTE A SU PROPUESTA DE 8 §51,813.76 (SON: QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 76/100M.N.)

TODA VEZ QUE UNA VEZ HECHA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A LA CONVOCANTE,
RESULTO SER LA PROPUESTA SOLVENTE QUE OFRECE EL PRESUPUESTO TOTAL MENOR PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA.

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE COMITE DE OBRA MUNICIPAL DICTAMINA LA
PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE
MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PARRAFO
PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCION EN SU ARTICULO 62 TERCER
PARRAFO DE LA CITADA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, EL
DIA VIERNES 29 DE JULIO DE 2022,

NOMBRE Y CARGO

01.- ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

02.- DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ Z
TESORERO MUNICIPAL SECRETAR;O EJECETIVO DEL COMITE

03.- LIC. PRISMA SINCERELY CASTRO SANDOVAL.

DIRECTORA DE PLANEACION MUNICIPAL. VOCAL DEL COMITE
04.- LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS. /%7% /ﬁ/é //
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL. VOCAL DEL COMITE

05.- DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX. "
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS. VOCMDEL COMITE




