



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  
CULIACÁN, SINALOA.

## H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

### ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA N° AYO-LOPSRMES-24-CP/R33-07

SIENDO LAS **09:00 HRS** HORAS DEL DÍA **05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS SIGUIENTES: **DAVID GARCÍA CARRANZA, GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA S.A. DE C.V., CONSTRIC DE SINALOA S.A. DE C.V., KREON EDIFICACION S DE R.L DE C.V., MICHAEL LÓPEZ VIZCARRA, GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA S.A. DE C.V., TONKAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V., JORGE TOALA BOJÓRQUEZ, COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., FRANCISCO JAVIER MALDONADO CARRIZOSA, CONSTRUCCIONES FELMI S.A. DE C.V.,** CON LA FINALIDAD QUE CONOZCAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, ASÍ COMO EL C. ING. **JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX** Y UN REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN CORRESPONDIENTE AL CONCURSO **AYO-LOPSRMES-24-CP/R33-07**, PARA LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, JESÚS MARÍA, SIND. JESÚS MARÍA.**

POR LO DEMAS:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA VISITA SIENDO LAS 09:47 HORAS DEL DÍA **05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS AHÍ REUNIDOS EN DICHO ACTO, Y ENTREGÁNDOSELES COPIA A LOS MISMOS.

N°	participantes	FIRMA
1	DAVID GARCÍA CARRANZA	
2	GRUPO CONSTRUCTOR DE MÉXICO TSYA S.A. DE C.V	
3	CONSTRIC DE SINALOA S.A. DE C.V.	
4	KREON EDIFICACION S DE R.L DE C.V	
5	MICHAEL LÓPEZ VIZCARRA	
6	GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	
7	TONKAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  
CULIACÁN, SINALOA.

# H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

## ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA N° AYO-LOPSRMES-24-CP/R33-07

8	JORGE TOALA BOJÓRQUEZ	
9	COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	
10	FRANCISCO JAVIER MALDONADO CARRIZOSA	
11	CONSTRUCCIONES FELMI S.A. DE C.V.	

<b>POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>FIRMA</b>
ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS	
<b>POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>	<b>FIRMA</b>
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	
<b>TESTIGO SOCIAL</b>	<b>FIRMA</b>
C. CÉSAR ALBERTO ÍÑIGUEZ AYÓN TESTIGO SOCIAL	