



Juntos por el cambio

## RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

<b>N° DE CONTRATO:</b>	N° AYTONAV- ADJDIR-IPR- DEMLOSASMELCHOROCAMPO-VAF-31/2021
<b>NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b>	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y AV. DEFENSA NACIONAL, COL. BENITO JUÁREZ, SIND. DE VILLA ÁNGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.
<b>FECHA DE AUTORIZACIÓN:</b>	23 DE JUNIO DE 2021
<b>MONTO DEL CONTRATO:</b>	\$ 631,589.56 (SON: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
<b>MONTO DE ANTICIPO:</b>	SIN ANTICIPO
<b>ORIGEN DEL RECURSO:</b>	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
<b>FECHA DE INICIO:</b>	28 DE JUNIO DE 2021
<b>FECHA DE TÉRMINO:</b>	26 DE AGOSTO DE 2021
<b>DÍAS NATURALES:</b>	60 (SESENTA) DÍAS
<b>CONTRATISTA:</b>	CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE

ATENTAMENTE

  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**  
**ARQ. BOGAR DIAZ OBESO**  


C.c.p.- Archivo. –