



**NOTIFICACIÓN DE NUEVA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN
DEL ACTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
EMISIÓN DE DICTÁMEN Y FALLO; Y FECHA
PARA DAR A CONOCER EL FALLO**

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, a los 14 días del mes de julio de 2023, **SE NOTIFICA** a los licitantes participantes en el concurso no. OPU-EST-LP-056-2023, de la Licitación Pública Nacional Estatal No. 018, convocada por el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, para realizar la obra denominada “**AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 80 LPS, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA**”; que las fechas de celebración del acto de análisis y evaluación de propuestas, emisión de dictamen y fallo, y para dar a conocer el fallo correspondiente, programadas para los días 17 y 18 de julio del año 2023, a las 09:00 y 11:00 horas respectivamente, se recalendarizaron en virtud de la disponibilidad de las fechas, carga de trabajo y oportunidad de los integrantes del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.

La nueva fecha establecida para celebrar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas y formulación del fallo correspondiente, será el **día 02 de agosto del 2023, a las 12:00 horas**, en el mismo lugar señalado en la convocatoria y bases respectivas, así mismo, programándose igualmente nueva fecha para dar a conocer el fallo de la licitación correspondiente, quedando para el día 03 de agosto del 2023, a las 13:00 horas.

Atentamente

LIC. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO

Subsecretario de Programación y Contratos

Secretaría de Obras Públicas,

y Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.