C. CESAR MANUEL PENA SOLIS OBRA:
RFC:PESC9307055E0 MEJORAMIENTO PARA PRESCOLAR
DOMICILIO: CALLE FLOR DEL RIO DE LA COLONIA CONCHAS

NO.2168, COLONIA DEL REAL, LOS
MOCHIS, SINALOA, C.P. 81234

CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX.

CONTRATO:
FAISM-CH-25-110

Presupuesto

Clave
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Precio unitario
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33

FECHAS DE EJECUCION
INICIO: 07/0CTUBRE/2025
FINAL: 05/DICIEMBRE/2025
60 DIAS CALENDARIOS

MEJORAMIENTO PARA PRESCOLAR DE LA COLONIA
CONCHAS, CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX.

TRABAJOS PRELIMINARES

Retiro de impermeabilizante existente y limpieza y detallado de
losa para recibir el nuevo impermeabilizante, incluye: material,
mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta
ejecucion.

Total de TRABAJOS PRELIMINARES

ALBANILERIAS

Castillo de 0.15 m x 0.15 m de seccién, armada con 4 vars de
el no.3 (34")" fy=4200kg/cm? y estribos %" de alambron @ 15
cm, concreto fc=200 kg/cm? incluye: materiales, mano obra,
herramienta y equipo.

Dala de desplante de 0.15 m x 0.30 m de seccién, armada con
4 vars de el no.3 (%")" fy=4200kg/cm? y estribos %" de
alambron @ 15 cm, concreto f'c=200 kg/cm? incluye:
materiales, mano obra, herramienta y equipo.

Dala de cerramiento de 0.15 m x 0.20 m de seccién, armada
con 4 vars de el no.3 (¥")" fy=4200kg/cm? y estribos %" de
alambron @ 15 cm, concreto fc=200 kg/cm? incluye:
materiales, mano obra, herramienta y equipo.

Trabe cumbrera de seccién 0.15 x 0.20 cms, a base de
cencreto f'c=200 kg/cm?, armado con 5 varillas del no. 3 (3/8"),
y estribos del no.2.5 (%") @ 15 cms, incluye; cimbra, de
cimbra, herramienta, mano de obra y materailes.

"Muro de block hueco de 15x20x40 cms, asentado con mortero-
arena prop.1:3, a una altura de 2.50 m, incluye; mano de obra,
herramienta y materiales.

Losa de concreto de 10 cms de espesor, incluye; armada con
acero de refuerzo de No. 3 (3/8") @20 cms, con concreto
f'c=210 kg/cm?, descimbra, materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

Total de ALBANILERIAS

ACABADOS

Aplanado en muros con mezcla mortero-arena proporcion 1:3,
a plomo y regla, acabado pulido fino incluye: materiales, mano
obra,herramienta y equipo.

Aplicacién de pintura vinilica marca Berel Linea Bereline
acabado mate, con rodillo y brocha a dos manos, en interior y
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exterior de obra sobre muros y techo, incluye: material, mano
de obra y todo lo necesario para su correcta aplicacion.

34 Impermeabilizante elastémerico elaborado a base de polimeros
acrilicos, pigmentos inorganicos y aditivos especiales a dos
manos, incluye; mano de obra, herramienta y materiales.

3.5 Suministro y colocacién de vitropiso 40x40 cm marca
Interceramic color blanco o beige, incluye; Preparacién de la
superficie, recorte, boquillas, mano de obra, herramienta y
materiales.

3.6 Suministro y colocacién de zoclo de 10 x 40 cm. marca
interceramic color crema, incluye: cortes, desperdicios, mano
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
ejecucion.

3.8 Suministro y colocacién de muro divisorio a base de tablaroca
de 12.7 mm, montados en Bastidor metélico de canal y montén
galvanizado calibre 26 a cada 40 cm, fijados con tornilleria
especializada, incluye: cinta y pasta para juntas, lijado, pintura
marca berel color blanco, materiales, herramienta, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

3.9 Piso firme de 10 cm. De espesor de concreto F'c= 150 kg/cm?
T.M:A 3/4, reforzado con malla-lac 6-6 -10x10 planeado,
incluye: excavaciones, rellenos, compactacion al 90%, cimbra
en fronteras, descimbra, regleado, fabricacion y colocacion de
concreto, materiales, mano de obra y herramienta.

Total de ACABADOS

4.0 INSTALACIONES ELECTRICAS

4.1 Alimentacion eléctrica con poliducto de 3/4" de centro de
registro a centro de carga, con cable # 8 (2 hilos fase +1 neutro)
y cable desnudo para tierra fisica, incluye: materiales, man:

de obra, equipo y herramientas"

4.2 Salida eléctrica para iluminacién, a base de lampara ahorradora
de 75 watts, incluye; cable #12" poliducto eléctrico de 3/4" y
chalupa galvanizada de 4" mano de obra y herramienta.

4.3 Salida eléctrica 220 volt para aire acondicionado, incluye:
material, mano de obra, herraniienta y equipo.

4.4 Salida eléctrica e instalacion de contacto tipo modus a base de
poliducto eléctrico de 1/2", incluye cableado, ranuras, resanes,
material, mano de obra y herramienta.

4.5 Centro de carga Q04 de 4 cicuitos
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS
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5.0 AREA DE JUEGOS
5.1 Suministro e instalacion de paquete de juegos infantiles, Paquete 1.00 $ 59,530.60 $ 59,530.60
incluye: resbaladilla, columpio triple,, pasamanos y gusano (
"guasanito”), fabricados en estructura metalica con pintura
electrostatica de alta durabilidad y elementos plasticos de alta
resistencia a la intemperie. Incluye también: cimentacion a
base de concreto simple para anclaje de estructuras, montaje,
nivelacién, fijacién, mano de obra, herramienta, equipo y todo
lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.
Total de AREA DE JUEGOS $ 59,530.60
6.0 CANCELERIA Y PUERTAS
6.1 Suministro y colocacién de canceleria de aluminio fijo y m? 147 $ 3,398.28 $ 4,995.47
corredizo armada con divisiones a cuadros de aluminio en color
blanco de 2", con cristal claro de 6 mm segun proyecto
6.2 Suministro y colocacién de puerta abatible de fierro con  Pieza 2.00 $ 5107.80 $ 10,215.60
medidas de 1.00 x 2.15 , chapa doble manija, incluye :
materiales, mano de obra, equipo y herramientas.
Total de CANCELERIA Y PUERTAS $ 15,211.07
7.0 LIMPIEZA FINAL
7.1 Limpieza de obra para entrega final, incluye; mano de obra y Lote 1.00 §$ 1,600.24 $ 1,600.24
herramienta necesaria.
Total de LIMPIEZA FINAL $ 1,600.24
Total de MEJORAMIENTO PARA PRESCOLAR DE LA $ 201,537.86
COLONIA CONCHAS, CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX.
Subtotal de Presupuesto $ 201,537.86
Impuesto $ 32,246.06
Total $ 233,783.92
FECHAS DE EJECUCION

INICIO: 07/0CTUBRE/2025
FINAL: 05/DICIEMBRE/2025
60 DIAS CALENDARIOS

C. CESAR MANUEL PENA SOLIS
REPRESENTANTE LEGAL
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