




PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARRETERA CULIACANCITO - VITARUTO EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR				\$ 94,221.49
	Total de Presupuesto				\$ 94,221.49

ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZO



PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARRETERA CULIACANCITO - VITARUTO EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR				
P06	OBRAS VIALES				
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSION ASFÁLTICA ECR-66 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	11.00	\$ 8,565.59	\$ 94,221.49
Total de BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO					\$ 94,221.49
Total de OBRAS VIALES					\$ 94,221.49
Total de CONSERVACION MENOR					\$ 94,221.49
Total de Presupuesto					\$ 94,221.49

Jonathan Garcia

ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN
ELABORO

Ramón Humberto Lozoya Hernández

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISO

Arq. Guauhtemoc Rosales Inzunza

ARQ. GUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZO