JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN
GERENCIA DE PLANEACION FISICA
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
Rehabilitacion de infraestructura Hidraulica por la Av. Gabriel Leyva (segunda
etapa) entre Célle Héroes de Nacozari y Calle Margarita Maza de Juarez, en la
Ciudad de Mazatlan, Sinaloa.

EJMPCN.-001 TRAZO Y NIVELACION

DEFINICION:

Se entendera por este concepto a todos los trabajos que se requieran para ubicar en el terreno fisicamente,
las guias y los niveles de proyecto necesarios para el correcto inicio y ejecucién de una obra, se deberédn

colocar cuantas veces sea necesario, ademas se deber utilizar materiales y el equipo adecuado, incluyendo:

a) Limpieza del terreno donde se va a sefialar el trazo, colocar estacas, bancos de nivel y colocar mojoneras
de concreto necesarias

b) Materiales: pintura, hilos y cuerdas, madera, alambre, clavos, cal y herramienta para instalacién.

c) Equipo topografico necesario: transito, nivel y cinta, estadal, balizas, etc.

d) Personal: Se debera contar con personal especializado para la correcta ejecucidn de este concepto, tales

como: Ingeniero, Topdgrafo, aparatero, estadalero y cadenero etc.

EJECUCION:
Comprende todos los trabajos requeridos y necesarios de medicidn y nivelacién que se tengan que llevar a

cabo, dejando las marcas necesarias de los puntos de referencia, tanto vertical como horizontal que se deban

tener para poder iniciar una obra.

Ademas se debera realizar la revision de las cotas del proyecto y verificacion del perfil del terreno natural,
previo al inicio de las excavaciones, asi como la colocacion de las niveletas necesarias para el mejor control

en la instalacién de la tuberia y mantenerlas durante el proceso de la obra.

MEDICION Y PAGO:

El trazo y nivelacion se medira y pagara por metro lineal, con aproximacién a un centésimo conforme a las
dimensiones de proyecto o de acuerdo a las dimensiones reales si estas fueran inferiores a las de proyectos.
No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos

fijados en el proyecto, salvo las indicaciones de JUMAPAM, dadas por escrito en bitdcora a través de la

supervision.
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EJMPCN.-004 REALIZACION DE SONDEOS

DEFINICION Y EJECUCION:

Se entenderd por este concepto a todas las operaciones que se requieran para la correcta realizacién de
sondeo a mano para la localizacion de un ducto no visible, las cuales deberdn arrojar resultados satisfactorios

y de acuerdo a lo requerido en proyecto y/o indicaciones de la JUMAPAM.

El contratista deberad realizar el respectivo sondeo a mano avalado por el visto bueno dado por la JUMAPAM

a través de la supervisién y asentado por bitacora.

MEDICION Y PAGO
Este concepto se medird y pagara por sondeo realizado. Que se hayan realizado previa indicaciones de la

JUMAPAM, a través de la supervision, seran pagadas siempre y cuando estas arrojen resultados satisfactorios.

No se pagaran aquellos sondeos que se hayan realizado a juicio del contratista y no por indicaciones de la

JUMAPAM y ademas que no cumplan, segtin proyecto de JUMAPAM.
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EJMPCN.-006.1 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA
FIJA. EN SECO
CLASIFICACION:
Se entenderd por cualquier tipo de material, la tierra, arena, grava, limo arcilla suave, superficies rellenadas
con escombro asi como la arcilla dura, tepetates de dureza media, rocas blandas intemperizadas o bien todos

aquellos materiales que puedan ser removidos econémicamente con el uso de zapapico y pala de mano.

DEFINICION Y EJECUCION:

Es aquella actividad que serd llevada a cabo por el contratista segtn el proyectoy / u érdenes de la JUMAPAM
para poder dejar lista la zanja y alojar la tuberia de las redes de agua potable y / o alcantarillado, incluyendo

las siguientes operaciones en conjunto sin excluir una de la otra:

a) Afloje del material y su extraccién total de la seccidn excavada.

b) Amacice, afine y limpieza de plantilla y taludes de la zanja, asi como el fondo de la cepa.

¢) Remocion del material producto de las excavaciones hasta 10 m del lugar de extraccion.

c) Conservacion de la excavacion hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias

d) Extraccion de derrumbes cuando sea provocado por la negligencia del contratista durante el proceso

constructivo de acuerdo a los programas de obra presentada por el mismo.

El producto de la excavacion se depositard a uno o” a ambos lados de |a zanja, dejando libre en el lado que fije

la JUMAPAM un pasillo de 60 (sesenta) cm. , Entre el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado

por dicho material.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que ponga en peligro la
estabilidad de las paredes a juicio de la JUMAPAM, a través de la supervision esta ordenara por escrito en
bitdcora de obra al contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios en el tramo que

indique, para garantizar la estabilidad de la excavacion, |a seguridad de la obra y de los trabajadores.

Las caracteristicas de los ademes y puntales serdn fijadas por JUMAPAM siendo el contratista responsable de

la correcta ejecucion del mismo, el suministro, colocacidn y remocién de ademes de madera ordenados por

\

JUMAPAM, se pagara por separado.
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MEDICION Y PAGO:

La excavacion de zanjas se medira en metros ctbicos con aproximacion de un centésimo. Para tal efecto se
determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el contratista segln el proyecto y/o las

ordenes giradas por JUMAPAM.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el contratista fuera de las lineas de

proyecto y / o las indicaciones de JUMAPAM, ni la remocién de derrumbes originadas por causas imputables

al contratista.

El contratista se obliga a rellenar las sobre-excavaciones realizadas por causas-imputables a él, con material
producto de excavacién o con material mejorado de banco, con tratamiento de compactacién o sin
tratamiento segln se requiera a juicio de la JUMAPAM y conviene que no recibird ningln pago adicional o

compensacion.

Por la ejecucion de éste trabajo ni por el suministro de materiales, ya que serd de su responsabilidad tomar

precauciones en la ejecucion de las excavaciones.

Se considerara que las excavaciones se efectiian en agua, solamente en el caso en que el material por excavar
se encuentre bajo el agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. Y que no pueda ser desviado o abatido
por bombeo en forma econémicamente conveniente para la JUMAPAM, que en dado caso ordenard y pagara

al contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse. .

Se considerard que las excavaciones se efectlian en material lodoso cuando por la consistencia del material
se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel

del agua que lo cubra.

Cuando las excavaciones se efectiien en agua, material lodoso é en zona de estero-se le pagara al contratista

con el concepto que para tal efecto existe.

El pago de los conceptos se hard a juicio de la JUMAPAM vy de las caracteristicas del material y de sus

condiciones; es decir, seco, en agua o zona de estero.
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EJMPCN.-007.1 EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
EXCEPTO ROCA FIJA. EN SECO
CLASIFICACION:
Se entendera por cualquier tipo de material, a la tierra, arena, grava, limo, arcilla suave, superficie rellenada
con escombro, arcilla dura, tepetate de dureza media, rocas blandas intemperizadas o fracciones de roca,

piedras sueltas, pefiascos, etc. Asi como todos aquellos materiales que para ser aflojados requieran del uso

de equipo mecdnico adecuado.

DEFINICION Y EJECUCION:
Es aquella actividad que serd llevada a cabo segun el proyecto y/u érdenes de la JUMAPAM para alojar la

tuberia para redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las siguientes operaciones en conjunto sin

excluir una de otra:

a) Afloje del material y su extraccion total de la seccion excavada.

b) Amacice, afine y limpieza de plantilla y taludes de la zanja, asi como el fondo de la cepa.

¢) Remaocion del material producto de las excavaciones hasta 10 m del lugar de extraccion.

d) Conservacion de la excavacion hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias

e) Extraccién de derrumbes cuando sea provocado por la negligencia del contratista durante el proceso

constructivo de acuerdo a los programas de obra presentado por él mismo.

El contratista por ningin motivo debera excavar mas alla de dos tramos (de pozo a pozo) si no ha probado y

rellenado el primer tramo (por frente de trabajo) -

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre, el lado que fije la
JUMAPAM, un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por

dicho material.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en peligro la
estabilidad de las paredes, a juicio de la JUMAPAM ésta ordenard al contratista la colocacidn de ademes y

puntales que juzgue necesarios para garantizar la estabilidad de la excavacidn, la seguridad dela obray de

los trabajadores. \\
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La caracteristica de los ademes y puntales sera fijada por JUMAPAM, siendo el contratista responsable de la

correcta ejecucion del mismo.
El suministro, colocacién y remocién de los ademes ordenados por JUMAPAM se pagaran por separado.

El contratista se obliga a rellenar las sobre-excavaciones realizadas por causas imputables a él, con material
producto de la excavacion o con material mejorado de banco, con tratamiento de compactacién o sin
tratamiento seglin se requiera a juicio de JUMAPAM y conviene que no recibird ninglin pago adicional o
compensacion por ejecucion de este trabajo, ni por el suministro de material ya que sera su responsabilidad

tomar precauciones sobre el desarrollo de la excavacion.

MEDICION Y PAGO:

La excavacion de la zanja, se medira en metros clibicos con aproximacion de un centésimo. Para tal efecto se
determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el contratista directamente en la obra, para
dicha excavacion, JUMAPAM podra apegarse para su cubicacién al proyecto autorizado, a plano aprobados

de zanja tipo vigente, o a las instrucciones giradas por la misma.

Cuando exista agua en la zanja, JUMAPAM estimara el precio de las excavaciones en agua o bien si resulta

mas apropiado, podra ordenar el bombeo considerando la excavacién en seco.

Por ningln motivo se consideran, para fines de pago, las excavaciones hechas por el contratista fuera de

lineas de proyecto, ni la remocidn de los derrumbes originados por causas imputables al contratista.

Cuando la obra se realice donde existan instalaciones, el contratista queda obligado a obtener toda la
informacion de dicha instalacién, ya que los dafios que este ocasione durante la ejecucidn delaobra deberan
ser corregidos conforme a las normas que tengan las dependencias responsables de dichas instalaciones y el
contratista no tendrd derecho a pago alguno por dichas reparaciones, por lo anterior es importante que el

contratista antes de iniciar la obra obtenga toda la informacién necesaria.
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Se considerara que los precios unitarios propuestos por el contratista ya contemplan el tipo de zona donde

se desarrollaran los trabajos y caracteristicas del subsuelo.

Zona “A”

Zona poblada o despoblada sin instalaciones que afecten el desarrollo de la obra (toma

domiciliaria, ductos eléctricos, telefénicos o hidraulicos)

Zona “B”

Zona poblada con instalaciones (toma domiciliaria, ductos eléctricos, telefénicos o hidrdulicos),
que dificultan la ejecucién de la obra y cuyos desperfectos serdn reparados por cuenta del

contratista.

No se consideran para fines de pago las excavaciones hechas por el contratista fuera de las lineas de proyecto
y / o las indicaciones de la JUMAPAM, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al

contratista.

Se considerard que las excavaciones se efecttian en agua, solamente en el caso en que el material a excavar
se encuentre bajo el agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. y que no puede ser desviado o abatido
por bombeo en forma econdmicamente conveniente para la JUMAPAM, quien en dado caso ordenara y

pagara al contratista las obras de desviacidn o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectlian en material lodoso cuando por la consistencia del material
se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso que haya empleado bombeo para abatir el nivel
del agua que lo cubria. Cuando la excavacidn se efectlie en agua o material lodoso 6 en zona de estero, se le

pagara al contratista con el concepto que para tal efecto exista.

El pago de estos conceptos se hard a juicio de la JUMAPAM y de las caracteristicas del material y de sus

condiciones, es decir en seco 0 en agua.
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EJMPCN.-007.2 EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJAS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL

EXCEPTO ROCA FIJA. EN AGUA

CLASIFICACION:

Se entendera por cualquier tipo de material, a la tierra, arena, grava, limo, arcilla suave, superficie rellenada
con escombro, arcilla dura, tepetate de dureza media, rocas blandas intemperizadas o fracciones de roca,
piedras sueltas, pefiascos, etc. Asi como todos aquellos materiales que para ser aflojados requieran del uso

de equipo mecdnico adecuado.

DEFINICION Y EJECUCION:
Es aquella actividad que serd llevada a cabo segun el proyecto y/u érdenes de la JUMAPAM para alojar la

tuberia para redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las siguientes operaciones en conjunto sin

excluir una de otra:

a) Afloje del material y su extraccion total de la seccidén excavada.

b) Amacice, afine y limpieza de plantilla y taludes de la zanja, asi como el fondo de la cepa.

c) Remocion del material producto de las excavaciones hasta 10 m del lugar de extraccion.

d) Conservacion de la excavacion hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias

e) Extraccion de derrumbes cuando sea provocado por la negligencia del contratista durante el proceso

constructivo de acuerdo a los programas de obra presentado por él mismo.

El contratista por ningtin motivo debera excavar mas alld de dos tramos (de pozo a pozo) si no ha probadoy

rellenado el primer tramo (por frente de trabajo)

El producto de la excavacidn se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre, el lado que fije la

JUMAPAM, un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por

dicho material.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en peligro la
estabilidad de las paredes, a juicio de la JUMAPAM ésta ordenara al contratista la colocacion de ademes y

puntales que juzgue necesarios para garantizar la estabilidad de la excavacion, la seguridad de la obray de

los trabajadores.
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La caracteristica de los ademes y puntales sera fijada por JUMAPAM, siendo el contratista responsable de la

correcta ejecucion del mismo.

El suministro, colocacién y remocién de los ademes ordenados por JUMAPAM se pagaran por separado.

El contratista se obliga a rellenar las sobre-excavaciones realizadas por causas imputables a él, con material
producto de la excavacion o con material mejorado de banco, con tratamiento de compactacién o sin
tratamiento seglin se requiera a juicio de JUMAPAM y conviene que no recibird ningin pago adicional o
compensacion por ejecucion de este trabajo, ni por el suministro de material ya que serd su responsabilidad

tomar precauciones sobre el desarrollo de la excavacion.

MEDICION Y PAGO:

La excavacion de la zanja, se medira en metros ctibicos con aproximacién de un centésimo. Para tal efecto se
determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el contratista directamente en la obra, para
dicha excavacion, JUMAPAM podra apegarse parasu cubicacidn al proyecto autorizado, a plano aprobados

de zanja tipo vigente, o a las instrucciones giradas por la misma.

Cuando exista agua en la zanja, JUMAPAM estimara el precio de las excavaciones en agua o bien si resulta

mas apropiado, podrd ordenar el bombeo considerando la excavacién en seco.

Por ninglin motivo se consideran, para fines de pago, las excavaciones hechas por el contratista fuera de

lineas de proyecto, ni la remocion de los derrumbes originados por causas imputables al contratista.

Cuando la obra se realice donde existan instalaciones, el contratista queda obligado a obtener toda la
informacion de dicha instalacién, ya que los dafios que este ocasione durante la ejecucidn delaobra deberan
ser corregidos conforme a las normas que tengan las dependencias responsables de dichas instalaciones y el
contratista no tendra derecho a pago alguno por dichas reparaciones, por lo anterior es importante que el

contratista antes de iniciar la obra obtenga toda la informacién necesaria.
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Se considerara que los precios unitarios propuestos por el contratista ya contemplan el tipo de zona donde

se desarrollaran los trabajos y caracteristicas del subsuelo.

Zona “A”

Zona poblada o despoblada sin instalaciones que afecten el desarrollo de la obra (toma

domiciliaria, ductos eléctricos, telefénicos o hidraulicos)

Zona “B”

Zona poblada con instalaciones (toma domiciliaria, ductos eléctricos, telefénicos o hidraulicos),
que dificultan la ejecucién de la obra y cuyos desperfectos seran reparados por cuenta del

contratista.

No se consideran para fines de pago las excavaciones hechas por el contratista fuera de las lineas de proyecto

y / o las indicaciones de la JUMAPAM, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al

contratista.

Se considerara que las excavaciones se efectiian en agua, solamente en el caso en que el material a excavar
se encuentre bajo el agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. y que no puede ser desviado o abatido
por bombeo en forma econdmicamente conveniente para la JUMAPAM, quien en dado caso ordenara y

pagara al contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por la consistencia del material
se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso que haya empleado bombeo para abatir el nivel
del agua que lo cubria. Cuando la excavacion se efecttie en agua o material lodoso 6 en zona de estero, se le

pagard al contratista con el concepto que para tal efecto exista.

1
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El pago de estos conceptos se hara a juicio de la JUMAPAM vy de las caracteristicas del material y de sus

condiciones, es decir en seco o en agua.
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EJMPCN.-008 EXCAVACION CON EQUIPO NEUMATICO PARA ZANJAS EN MATERIAL “C “ROCA FIJA

CLASIFICACION:

Se entendera por material “C” la roca fija que se encuentre en mantos de dureza y textura que no pueda ser
aflojada o desquebrajada econémicamente con el uso de zapapico, retroexcavadora y/o tractores y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o compresores y pistolas rompedoras o equipo

hidraulico con martillo.

También se consideraran dentro de esta clasificacién, aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que

cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metros ctbicos.

Cuando la excavacion de zanja se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos, siempre que no altere el

terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito de la Secretaria de la Defensa Nacional,

asi mismo por la JUMAPAM.

El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o
bien cuando por usarse dentro de la poblacién cause dafios 0 molestias a sus habitantes. El contratista debera
tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar dafios por el uso de explosivos y en todos los casos serd

el tnico responsable de los dafios causados, cualguiera que esa la indole de estos.

DEFINICION Y EJECUCION:
Es aquella actividad que serd llevada a cabo segin el proyecto y/u érdenes de la JUMAPAM para alojar la

tuberia para redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las siguientes operaciones:

a) Afloje del material y su extraccion.

b) Amacice, afine y limpieza de plantilla y taludes de la zanja.

c¢) Remocion del material producto de las excavaciones.

d) Traspaleo del material hasta 10.00 mts del eje de la zanja.

e) Conservacidn de la excavacidn hasta la instalacién satisfactoria de la tuberia.

f) Excavacion del material de la zanja producto de derrumbes.
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Ademds en este tipo de excavacion se permitird el uso de cuiias, pistolas rompedoras accionadas por
compresor o equipo hidraulico con martillo, explosivos para aflojar el material siempre y cuando no altere al
terreno adyacente a las excavaciones y se tome las precauciones de especificaciones de explosivos, afin de

evitar accidentes a personas y propiedades. La extraccidn del material y la barrenacién en el caso de uso de

explosivos podra ser ejecutada manualmente y/o con equipo mecanico adecuado para el caso.

El producto de la excavacion se depositarad a uno o a ambos lados de la zanja dejando libre, el lado que fije la
JUMAPAM, un pasillo de 60 (sesenta) cm. Entre el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por

dicho material.

MEDICION Y PAGO.

La excavacion de la zanja se medird en metros ctbicos con aproximacion de un décimo, para tal efecto se
determinara los volimenes de la excavacidén realizada por el contratista segun el proyecto autorizado, y a los
planos aprobados de zanja tipo vigente o a las instrucciones giradas por JUMAPAM. No se consideraran para
fines de pago las excavaciones hechas por el contratista fuera de las lineas de broyecto y/o las indicaciones

de JUMAPAM, ni la remocion de derrumbes originados por causas imputables del contratista.

El contratista se obliga a rellenar las sobre-excavaciones producidas y que seran ordenadas por JUMAPAM,
con material producto de la excavacién o con material mejorado de banco, con tratamiento de compactacion
o sin tratamiento seglin se requiera a juicio de la JUMAPAM y conviene que no recibira ningiin pago adicional
o compensacién con la ejecucién de este trabajo y con el suministro del material ya que serd de su

responsabilidad tomar precauciones sobre la excavacion.

El contratista deberd elaborar y presentar los perfiles y secciones del volumen que se excavara como material

“C” roca fija, asi como anexar 10 (Diez) fotografias a los generadores de obra.

Se considerard que la excavacion se efectia en agua, solamente en el caso que el material por excavar se
encuentre bajo el agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. Y que no pueda ser desviado o abatido
por bombeo-en forma econdmica conveniente para JUMAPAM, quien en dado caso ordenara y pagara al

contratista las obras de desviacién o del bombeo que deba ejecutarse.
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EJMPCN.-015 PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO (ARENA)

DEFINICION Y EJECUCION:

Se entendera por plantilla apisonada en zanja, aquellas maniobras que deban efectuarse para su correcta
colocacion y que servird como piso a las redes de tuberia de agua potable y/o alcantarillado. Y se realizara de
acuerdo con lo dispuesto en el proyecto y / o las érdenes de JUMAPAM, o cuando a juicio de JUMAPAM el
fondo de las excavaciones donde se instalaran tuberias no ofrezca la consistencia necesaria para sustentafy
mantenerlas en su posicion en forma estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que debido a su
naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto se procederd a
colocar, la plantilla de 10 cm de espesor minimo, hecha con material mejorado de banco (Arena) (material
extraido en brefia libre de materia organica y su contenido de limo o arcilla no deberd exceder del 10 %) para
dejar una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

Por ningun motivo se aceptara el empleo de materiales pétreos salinos.

La supervision de JUMAPAM ordenard la utilizacién de material de banco (grava-arena-limo) cuando las
condiciones de la zanja lo requieran y con la proporcién (30-60 y 10%) respectivamente. (Material extraido en

brefia libre de materia organica y que no contenga boleo superior a 1/2" de @)

Al ejecutar la plantilla apisonada para la correcta instalacion de las tuberias, deberd construirse un canal

semicircular para permitir el correcto apoyo del cuadrante inferior de la tuberia en todo lo largo de la misma.

Ademas, la plantilla deberd colocarse inmediatamente antes de tender la tuberia. Previa colocacion de la
tuberia, el contratista deberd de solicitar a la JUMAPAM, el visto bueno de la plantilla colocada, ya que en
caso contrario esta podrd ordenar, silo considera conveniente que se levante la tuberia colocada y los tramos
de plantilla que no cumplan con lo ya estipulado. El contratista deberd ejecutar esta indicacion en forma

correcta en dado caso, sin tener el derecho a un pago adicional por este concepto.

Para la formacién de la plantilla se debera tender un hilo (reventdn) a 10 cm de altura del piso de la zanja ya
afinada, para colocar la arena, la cual se deberd apisonar con pisén de mano hasta dejar una superficie

nivelada para la correcta instalacién de la tuberia.
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MEDICION Y PAGO:

La construccion de la plantilla sera medida en metros ctibicos con aproximacién de un centésimo. Al efecto
se determinara directamente en la obra la plantilla construida y apegandose al proyecto de las obras y planos

aprobados de zanjas tipo vigente.

El suministro del material de banco (Arena que no contenga boleos mayores de % pulgada de didametro)
deberd ser considerado en el andlisis del precio unitario de este concepto de obra (plantilla) con su
correspondiente  “ ABUNDAMIENTO Y DESPERDICIO “ ya que serd pagada, colocada en zanja y no medido

en hanco.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos

fijados en el proyecto, salvo las indicaciones de la JUMAPAM.

A continuacién se sefialan las principales actividades que se deberan tomar en cuenta-para el respectivo
precio unitario de la plantilla apisonada.

a) Todos los materiales.

b) Extendido del material y reventones

¢) Todos los acarreos

dj Suministro de material de banco (arena) con su abundamiento y desperdicio.

e) Traspaleos
NOTA: No deberd exceder del 10% de contenido de limo o arcilla en las arenas, en caso de existir dudas.

El contratista deberd considerar las tarifas vigentes de la Alianza de Camioneros y Permisionaria de la

region.
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EJMPCN.-016 RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA — ARENA)

DEFINICION Y EJECUCION:
Se entenderd por el concepto de relleno acostillado, al conjunto de operaciones que deberd realizar el
contratista para proteger la tuberia con la colocacion y apisonado de material de banco (Grava-arena), en el

espacio que queda entre la plantilla, la tuberia instalada y el nivel de la zénja ubicado 30 cm. Arriba del lomo

del tubo.

SUMINISTRO
El contratista deberd suministrar el material de banco (Grava-arena) (material extraido en brefia libre de
materia orgdnica, con la proporcién (30-60 y con un contenido de arcillay limo menor al 10%) respectivamente

y colocarlo al pie de la zanja. Este material debera estar exento de boleos mayores a % pulgada de didmetro.

COLOCACION:

Una vez instalada la tuberia se procedera a colocar el material a ambos lados de la misma, en primer término
hasta el nivel de su eje, apisonandolo en capas de 10 centimetros de espesor y empleando la herramienta
adecuada (pisones de cabeza angosta y plana), hasta que quede perfectamente consolidado. Posteriormente

se continuard el proceso de rellenado hasta 30 centimetros por arriba del lomo del tubo.

Se recomienda proceder de inmediato al relleno acostillado después de haber colocado las tuberias, dejando
al descubierto en su totalidad los cruceros y coples de las redes hasta verificar la adecuada instalacion de la
tuberia mediante las respectivas pruebas hidrostdticas necesarias. Después de éste relleno se

complementara el relleno a volteo o compactado segun se requiera.

MEDICION Y PAGO:

El relleno acostillado sera medido para fines de pago, en metros ctbicos con aproximacidn a un centésimo.
Para tal efecto se determinaran los volimenes colocados de acuerdo al proyecto y planos de zanjas tipo
vigente. El suministro del material de banco (Grava-arena) debera ser considerado en el respectivo andlisis de
precios unitarios de éste concepto (acostillado) con su correspondiente “ABUNDAMIENTO “ ya que este

concepto sera considerado y pagado, colocado y medido en zanja.

[
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Los rellenos acostillados por sobre-excavacion o derrumbes imputables al contratista no seran considerados

para fines de pago, ni la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto salvo las indicaciones

de la JUMAPAM.

A continuacion se sefialan las principales actividades que deberdn tomar en consideracidn para el andlisis del
precio unitario correspondiente:

a) Acarreo totales

b) La proporcién de humedad necesaria para la confinacién adecuada.

¢) Suministro de materiales de banco (Grava-arena)y su respectivo abundamiento y desperdicios

d) Equipo adecuado.

e) Herramienta

f) Mano de Obra

El contratista deberd considerar las tarifas vigentes de la Alianza de Camioneros y Permisionaria de la

regién.
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EJMPCN.-019 RELLENO CONFINADO
DEFINICION Y EJECUCION:
Se entendera por el concepto de relleno confinado, al conjunto de operaciones que debera realizar el
contratista para estabilizacion de la zanja mediante la colocacién y confinamiento a base de agua al material

de banco (grava-arena de rio), en el espacio que queda entre la parte superior del acostillado y parte inferior

del relleno compactado de la zanja siendo el espesor variable, segtin las condiciones de zanja.

SUMINISTRO

El contratista debera suministrar el material de banco (grava-arena de rio) (material extraido en brefia libre

de materia orgdnica) y colocarlo al pie de |a zanja.
Este material debera estar excepto de boleos mayores a 1 % pulgada de diametro.
Por ninglin motivo se aceptara el empleo de materiales pétreos salinos.

La supervisién de JUMAPAM ordenara la utilizacion de material de banco (grava-arena-limo) cuando las

condiciones de la zanja lo requieran y con la proporcion (30-60 y 10%) respectivamente.

COLOCACION

Una vez colocado el acostillado se procedera a colocar el material (grava-arena de rio) sobre este relleno en
capas de 20 centimetros de espesor y empleando agua, hasta que quede perfectamente confinado hasta el

nivel requerido.

Se recomienda proceder de inmediato al relleno confinado después de haber colocado el acostillado, cuando

asi se requiera. Después de éste relleno se complementara el relleno a volteo o compactado segun se

requiera.

MEDICION Y PAGO:

El relleno confinado sera medido para fines de pago, en metros clbicos con aproximacién a un centésimo.
Para tal efecto se determinaran los volimenes colocados de acuerdo al proyecto y planos de zanjas tipo
vigentes 6 indicaciones de JUMAPAM a través de la supervision. El suministro del material de banco (grava-

arena de rio) deberd ser considerado en el respectivo analisis de precios unitarios de éste concepto (relleno
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confinado) con su correspondiente “ABUNDAMIENTO Y DESPERDICIO “ vya que este concepto serd

considerado y pagado, colocado y medido en zanja.

Los rellenos confinados por sobre-excavacion o derrumbes imputables al contratista no serdn considerados
para fines de pago, ni la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto salvo las indicaciones

de la JUMAPAM.

A continuacidn se sefialan las principales actividades que deberan tomar en consideracién para el analisis del
precio unitario correspondiente:

a) Acarreo totales.

b) La proporcion de humedad necesaria para la confinacién adecuada.

¢) Suministro de materiales de banco (grava-arena de rio) y sus respectivos abundamientos y desperdicios.
d) Equipo adecuado.

e) Herramienta.

f) Mano de Obra.

El contratista debera considerar las tarifas vigentes de la Alianza de Camioneros y Permisionaria de la

region.
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EJMPAPO.-021 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA PARA AGUA POTABLE

DEFINICION Y EJECUCION:

Se entenderd por “Suministro e Instalacién de tuberia de PVC hidraulico “el conjunto de operaciones que
deberd ejecutar el Contratista para colocar en los lugares que seiiale el proyecto y/ u ordenes de JUMAPAM
las tuberias que se requieran en la construccién de redes de distribucion de agua potable, y /o lineas de

conduccion.

La tuberfa de P.V.C. que suministre el contratista, segtin lo estipulado en el contrato respectivo debera llenar
los requisitos siguientes: Cumplir con la norma NMX-E-145/I-CNCP-2012 o vigente (sistema inglés RD-41 y
RD-32.5) para didmetros de 75 a 200 mm y con la norma NMX-E-143/1-1994 o vigente (sistema métrico

clase 10y clase 7) para didmetros de 250 a 630 mm y deberan ser de espiga y campana.

La tuberia serd de PVC, de fabricacién exclusiva para la conduccién de agua potable y en la unién de la espiga

con la campana deberé utilizarse anillo de hule fabricado segiin norma NMX-T-021-1994 o vigente.

Al suministrar las tuberias, el Contratista debera inspeccionarlas para cerciorarse de que el material se recibe

en buenas condiciones. En caso contrario, deberd reponerlas por otras en perfectas condiciones.

Las operaciones de instalaciéon incluyen las maniobras y acarreos locales que deba hacer el Contratista para
distribuirla a lo largo de las zanjas. Incluyen igualmente la operacién de bajar la tuberia a las zanjas, su
instalacion propiamente dicha, ya sea que se conecte con otros tramos de tuberia o con piezas especiales, y

la limpieza y prueba de las tuberias para su aceptaciéon por parte de JUMAPAM.

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para que la tuberia no resienta dafios durante su
traslado del lugar en que la reciba al sitio de su utilizacion y al fondo de las zanjas debiéndose usar malacates,
gruas, bandas o cualquier otro dispositivo adecuado que impida que las tuberias se golpeen o se dejen caer

durante la operacion.

Previamente a su instalacidn, la tuberia deberd ser limpiada de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o
cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las caras exteriores de los extremos dehtubo

que se insertaran en las juntas correspondientes.
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En la colocacién preparatoria para el junteo de las tuberias se observaran las normas siguientes:

a) Una vez bajadas al fondo de la zanja deberan ser alineadas y colocadas de acuerdo con los datos del

proyecto, procediéndose a continuacién a instalar las juntas correspondientes.

‘b) Se tenderd la tuberia de manera que apoye en toda su longitud en el fondo de la excavacién previamente

afinada, o sobre la plantilla construida.

c) Las piezas de los dispositivos mecanicos o de cualquier otra indole usada para mover las tuberias, que se

pongan en contacto con ellas, debera ser de madera, hule, cuero, yute o lona para evitar que las dafie.
d) La tuberia se manejara e instalard de tal modo que no resienta esfuerzos causados por flexion.

e) Al proceder a su instalacién se evitara que penetre en su interior agua o cualquier otra sustancia y que

se ensucie las partes interiores de las juntas.

f) El Ingeniero comprobara mediante el tendido de hilos o bor cualquier otro procedimiento que juzgue

conveniente, que tanto en planta como en perfil la tuberia quede instalada con el alineamiento sefialado

por el proyecto.

g) Debera evitarse al tender un tramo de tuberia en lineas de conduccién o entre dos cruceros en redes, que
se formen curvas verticales convexas hacia arriba. Si esto no pudiera evitarse, se instalara en tal tramo
una valvula de aire debidamente protegida con campana para operacidn de valvulas u otro dispositivo -

que garantice su correcto funcionamiento.

h) Cuando se presente interrupciones en los trabajos o al final de cada jornada de labores, deberd taparse
los extremos abiertos de las tuberias cuya instalacién no este terminada, de manera que no puafm

penetrar en su interior materias extraiias, tierra, basura, etc.
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Una vez terminado el junteo de la tuberia, previamente a su prueba por medio de presion hidrostética, sera
anclada provisionalmente mediante unrelleno apisonado de tierra (sobre el acostillamiento) en el centro de

cada tubo, dejdndose al descubierto las juntas para que puedan hacer las observaciones en el momento de

la prueba.

Una vez instalada la tuberia con el alineamiento y la pendiente de proyecto y / o lo ordenado por La
JUMAPAM, deberd ser anclada en forma definitiva con atraques de concreto de la forma, dimensiones y
calidad que se sefiale el Proyecto. Los atraques se construirdn en los codos, cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presién hidrostatica

normal en su interior o por los golpes de ariete, cuando los hubiere.

El Contratista deberd vigilar en todo momento que no se instalen tuberias cuando exista agua en el interior

de las zanjas.

Terminado el junteo de la tuberia y anclada esta provisionalmente, se procedera a probarla con presién
hidrostética de acuerdo con la clase de tuberia de que se trate. Esta prueba se hard después de transcurridos

7 (siete) dias de haberse construido el dltimo atraque de concreto.

La tuberia se llenard lentamente de agua potable y se purgard el aire entrampado en ella mediante la
insercion de vélvula de aire en la parte mas alta de la tuberia. Una vez que se haya escapado todo el aire
contenido en la tuberia, se procedera a cerrar las vdlvulas de aire y se aplicara la presiéon de prueba mediante
una bomba adecuada para prueba de este tipo, que se conectard a la tuberia. Una vez alcanzada la presion
de prueba se sostendrd esta continuamente durante (1) una hora cuando menos y es necesario revisar cada

tubo, las juntas y piezas especiales, a fin de localizar las posibles fugas.

Durante el tiempo que dure la prueba debera de mantenerse la presidn inicial manométrica prescrita,

-
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La prueba hidrostdtica de la tuberia se realizard segiin NOM-002-CNA-1995, NOM-001-CONAGUA-2011 o

vigente en forma conjunta con la toma domiciliaria.

La prueba de tuberia debera efectuarse en Redes de Distribucion primero por tramos entre cruceroy crucero
y posteriormente por completos. En lineas de conduccién se deberdn probar tramos instalados con una
misma clase de tuberia, la longitud de prueba se deja a criterio del Contratistay como sugerencia ésta pudiese
estar comprendida entre 1000y 5000 metros. No deberdn probarse tramos menores de los existentes entre
cruceros y crucero o entre cajas de valvulas.

Las pruebas se hardn con las vélvulas abiertas, usando tapas ciegas para cerrar los extremos de la tuberia
probada. Las que deberdn anclarse provisionalmente en forma efectiva a juicio del Ingeniero. Posteriormente
deberd de repetirse la prueba con las valvulas cerradas, para comprobar que quedaron correctamente

instaladas.

La prueba de las tuberias serd hecha por el Contratista por su cuenta; como parte de las operaciones
correspondientes a la instalacion de la tuberia. El manémetro previamente calibrado por el Ingeniero, y la
bomba para las pruebas, serd suministradas por el Contratista, pero permaneceran en poder del Ingeniero

durante el tiempo de construccion de las obras.

El Supervisor de JUMAPAM debera dar constancia por escrito al Contratista de la aceptacién y a entera

satisfaccion de cada tramo de tuberia que haya sido probado.

En esta constancia deberd detallarse en forma pormenorizada el proceso y resultados de las pruebas

efectuadas.

Los tubos, vilvulas y pieza especiales, etc. que resulten defectuosos de acuerdo con las pruebas efectuadas,

seran suministrados e instalados nuevamente en forma correcta por el Contratista sin compensacion

adicional.

En caso de que los haya suministrado la JUMAPAM, esta deberd proporcionarlos nuevamente, pero la

\
N\

instalacion serd igualmente por cuenta del Contratista.
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MEDICION Y PAGO:

El suministro e instalacién de las tuberias se considerara para fines de pago por metro lineal, con aproximacién
de un centésimo, para tal efecto se determinara directamente en el sitio de la obra la cantidad de metros
lineales de las tuberias suministradas, instaladas y probadas segln pruebas de campo satisfactoriamente y

debidamente protegidas, seglin proyecto autorizadoy / u 6rdenes de la JUMAPAM, a través de la supervision.

Las tuberias deberdn ser puestas en el lugar de la obra y serd entera responsabilidad del contratista su

adecuado almacenamiento y cuidado.

No se considerara para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista que no cumplan con las

especificaciones vigentes dadas por el organismo rector (SECOFI), correspondiente para tal efecto.

El pago correspondiente de este concepto (suministro e instalacién) se hard sélo hasta que se realice de
manera satisfactoria la prueba hidrostatica y se proteja debidamente la tuberia.

No se medird para fines de pago las tuberias que hayan sido colocadas fuera de las lineas y niveles sefialados
por el proyecto, ni la instalacién ni reposicion de tuberias que deba hacer el Contratista segtin las ordenes de

la Supervisién, por haber sido colocadas en forma defectuosa o por no haber resistido las pruebas de presion

hidrostéticas especificadas.

En el andlisis de precios unitarios correspondiente el contratista deberd considerar el suministro de los anillos

de hule.

Resumiendo y con caracter enunciativo se sefialan a continuacion las principales actividades que integran el

concepto de suministro e instalacion de tuberia de asbesto o PVC.

a) Suministro de las tuberias puestas en el sitio de la obra con su respectivo desperdicio.

b) Maniobras y acarreos para colocar a un lado de la zanja.

c¢) Bajado e instalacion de tuberia.

d) Prueba hidrostatica segin NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente incluyendo el suministro del agua potable
(bombeo, levantar presion, transvase de una prueba a otra, piezas especiales y equipo adecuado para la
prueba)

e) Revisién de tuberia y junta para constatar su buen estado.
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No se considerard para fines de pago las tuberias suministradas por el proveedor que no cumplan con las
especificaciones vigentes dadas por el organismo rector (SECOFI), correspondiente para tal efecto. El pago
correspondiente de este concepto (suministro) se hara sélo hasta que se realice de manera satisfactoria su

almacenamiento.




JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN
GERENCIA DE PLANEACION FISICA
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
Rehabilitacion de infraestructura Hidraulica por la Av. Gabriel Leyva (segunda
etapa) entre Calle Héroes de Nacozari y Calle Margarita Maza de Juarez, en la
Ciudad de Mazatlan, Sinaloa.

EJMPAPO.-088 SUMINISTRO E lNSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES

DEFINICION Y EJECUCION: 7
Se entendera por este concepto a las actividades que deba realizar el contratista para adquirir, transportar,
limpiar, colocary probar las piezas especiales (para redes de agua potable), en los lugares que indique el

proyecto y / uordene la JUMAPAM. i

- Y que forman los distintos cruceros que constituyen el sistema o bien en conexiones o interconexiones que

se realicen.

Por pieza especial (todas las piezas de Hierro Fundido, Acero, PVC, Junta Gibault completa (incluye tornillo,

gomas), tornillos de cabeza y tuerca hexagonal, empaques de neopreno y plomo.

Serd responsabilidad del contratista el manejo y utilizacion adecuado de las piezas especiales de Hierro

Fundido, Acero y PVC, independientemente de si JUMAPAM los proporciond o esta los suministré.

Estas piezas deberdn ser manejadas cuidadosamente por el contratista a fin de evitar que se deterioren,
previamente a su colocacion. JUMAPAM a través de la supervision deberd inspeccionar cada unidad para
eliminar las que presenten algun defecto. Las defectuosas se retiraran de la obra y no podrén emplearse,

debiendo ser repuesta por el contratista de nueva cuenta sin cobro adicional.

Antes de la instalacion de estas piezas, deberdn limpiar de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier

otro material.

Los cruceros que contienen estas piezas especiales tanto de Hierro Fundido, Acero, PVC y Vélvulas, deberan
someterse a la prueba hidrostdtica a la par con la red de agua potable y hasta entonces invariablemente podra
estimar el correspondiente concepto de suministro e instalacién de piezas especiales y siempre que ésta

prueba resulte positiva.
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MEDICION Y PAGO:
El suministro e instalacion de piezas especiales de (Hierro Fundido, Acero o PVC) se medira por pieza ya
instalada y probada. Para tal afecto se medird directamente en la obra y de acuerdo al proyecto y/o las

ordenes de la JUMAPAM. O también se podré considerar por kilogramos con aproximacion a un centésimo

cuando se trate exclusivamente de piezas especiales de Hierro Fundido.

De manera enunciativa se sefialan las actividades que se deberan incluir en estos conceptos:
e Suministro de piezas especiales.
e Debera proceder a revisar, presentar, colocar y realizar la prueba hidrostética junto con la red.
e  Piezas especiales ya citadas se generaran y estimaran una vez que han sido probadas a la par con la
tuberia invariablemente.
e Sedeberd considerar el anillo de hule en el precio unitario correspondiente a cada pieza especial de

PVC.
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EJMPAPO.-001 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. HIDRAULICO

SISTEMA METRICO

DEFINICION Y EJECUCION:

Se entendera por este concepto a las actividades que deberd realizar el proveedor para dotar, transportary
colocar las piezas especiales de P.V.C. hidraulico que se requieran en la construccion de redes de distribucién
de agua potable, y / o lineas de conduccién y que forman los distintos cruceros que constituyen el sistema o

bien en conexiones o interconexiones que se realicen.

Las piezas especiales de PVC que suministre el proveedor, segin lo estipulado en el contrato respectivo

deberan llenar los requisitos siguientes: Cumplir con la norma NMX-E-143/2-1994 o vigente y deberan ser de

espiga y campana.

Las piezas especiales se clasificaran por su resistencia a la presion de trabajo, en cinco diferentes clases, las

cuales podran ser (5, 7, 10, 14 y 20), segtn lo indique el proyecto.

Estas piezas deberdn ser manejadas cuidadosamente por el proveedor a fin de evitar que se deterioren,
previamente a su almacenamiento. JUMAPAM inspeccionard cada unidad para eliminar las que presenten
algiin defecto. Las defectuosas serdn sustituidas por el proveedor de nueva cuenta sin compensacion

adicional.

El proveedor deberd tomar las precauciones necesarias para que las piezas especiales no resientan dafios
durante su traslado del lugar en que la reciba al almacén de la JUMAPAM debiéndose usar un dispositivo

adecuado que impida que las piezas especiales se golpeen o se dejen caer durante la operacién.
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MEDICION Y PAGO:

El suministro de las piezas especiales de P.V.C. se medird por pieza. Para tal afecto se medira directamente en

el almacén obra y de acuerdo a las ordenes de la JUMAPAM. Los tornillos y empaques en las mismas se

pagardn por separado.

Las piezas especiales deberdn ser puestas en el almacén y serd entera responsabilidad del proveedor su

adecuado almacenamiento.

No se considerard para fines de pago las piezas especiales suministradas por el proveedor que no cumplan

con las especificaciones vigentes dadas por el organismo rector (SECOFI), correspondiente para tal efecto.

El pago correspondiente de este concepto (suministro) se hard sélo hasta que se realice de manera

satisfactoria su almacenamiento.
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EJMPAPO.-022 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO Y PIEZAS ESPECIALES

DEFINICION Y EJECUCION:
Se entendera por este concepto a las actividades que deba realizar el contratista para adquirir, transportar,
limpiar, colocary probar las vélvulas de seccionamientoy piezas especiales (para redes de agua potable),

enlos lugares que indique el proyecto y / u ordene la JUMAPAM.

Y que forman los distintos cruceros que constituyen el sistema o bien en conexiones o interconexiones que

se realicen.

Entendiéndose por valvula de seccionamiento las de tipo compuerta de Fierro Fundido W720 F 6 similar

completa para 8.8 kg/cm? (125 Lbs. /Pulg?) de vastago fijo.

Y por pieza especial (todas las piezas de Fierro ‘Fundido, Acero, PVC, Junta Gibault completa (incluye tornillo,

gomas), tornillos de cabeza y tuerca hexagonal, empaques de neopreno y plomo.

Serd responsabilidad del contratista el manejo y utilizaciéon adecuado de las valvulas y piezas especiales de

Fierro Fundido, Acero y PVC, independientemente de si JUMAPAM los proporciond o esta los suministro.

Estas piezas deberan ser manejadas cuidadosamente por el contratista a fin de evitar que se deterioren,
previamente a su colocacion. JUMAPAM a través de la supervisidén deberd inspeccionar cada unidad para

eliminar las que presenten algun defecto.

Las defectuosas se retiraran de la obra y no podran emplearse, debiendo ser repuesta por el contratista de

nueva cuenta sin cobro adicional.

Antes de la instalacién de estas piezas, deberadn limpiar de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier

otro material.
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Los cruceros que contienen estas piezas especiales tanto de Hierro Fundido, Acero, PVC y Vélvulas, deberdn
someterse a la prueba hidrostatica a la par con la red de agua potable y hasta entonces invariablemente podra
estimar el correspondiente concepto de suministro e instalacion de piezas especiales y siempre que ésta

prueba resulte positiva.

MEDICION Y PAGO:

El suministro e instalacién de vélvulas y piezas especiales de (Fierro Fundido, Acero o PVC) se medira por pieza
ya instalada y probada. Para tal afecto se medira directamente en la obra y de acuerdo al proyecto y/o las
ordenes de la JUMAPAM. O también se podra considera por kilogramos con aproximacion a un centésimo

cuando se trate exclusivamente de vélvulas o piezas especiales de Hierro Fundido.

De manera enunciativa se sefialan las actividades que se deberdn incluir en estos conceptos:

e Suministro de piezas especiales.

e Deberd proceder a revisar, presentar, colocar y realizar la prueba hidrostatica junto con la red.

o Las valvulasy piezas especiales ya citadas se generaran y estimaran una vez que han sido probadas a la par

con la tuberia invariablemente.

Se debera considerar el anillo de hule en el precio unitario correspondiente a cada pieza especial de PVC.
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EJMPCN.-067 SUMINISTRO DE EMPAQUE

DEFINICION Y EJECUCION:
Se entenderd por este concepto a las actividades que deba realizar el proveedor para dotar, transportary

colocar los empaques de neopreno y plomo, en los lugares que indique u ordene la JUMAPAM.
Sera responsabilidad del proveedor el manejo adecuado de los empaques.

_Estos empaques deberan ser manejados cuidadosamente por el proveedor a fin de evitar que se deterioren,
previamente a su almacenamiento. JUMAPAM inspeccionara cada unidad para eliminar los que presenten
algiin defecto. Los defectuosos serdn sustituidos por el proveedor de nueva cuenta sin compensacion

adicional.

MEDICION Y PAGO:
El suministro de los Empaques se pagard por pieza. Para tal efecto se medird directamente en el almacén y de

acuerdo a las 6rdenes de la JUMAPAM.
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EJMPCN.-068 SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO

DEFINICION Y EJECUCION:
Se entenderd por este concepto a las actividades que deba realizar el proveedor para dotar, transportar y

colocar los empagues de neopreno y plomo, en los lugares que indique u ordene la JUMAPAM.

Sera responsabilidad del proveedor el manejo adecuado de los empagques.

Estos empaques deberan ser manejados cuidadosamente por el proveedor a fin de evitar que se deterioren,

previamente a su almacenamiento. JUMAPAM inspeccionara cada unidad para eliminar los que presenten
algin defecto. Los defectuosos seran sustituidos por el proveedor de nueva cuenta sin compensacion

adicional.
El Empaque debera ser de Plomo.

MEDICION Y PAGO:
El suministro de los Empaques se pagara por pieza. Para tal efecto se medird directamente en el almacén y de

acuerdo a las érdenes de la JUMAPAM.
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EJMPCN.-046 SUMINISTRO DE TORNILLO DE CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL EN ACERO INOXIDABLE 304

(18-8)

DEFINICION Y EJECUCION:

Se entender por este concepto a las actividades que deba realizar el proveedor para dotar, transportary

colocar la tornilleria de cabeza y tuerca hexagonal en acero inoxidable, en los lugares que indique u ordene

la JUMAPAM.
Seréa responsabilidad del proveedor el manejo adecuado de los tornillos acero inoxidable.

Estos tornillos deberin ser manejados cuidadosamente por el proveedor a fin de evitar que se deterioren,
previamente a su almacenamiento. JUMAPAM inspeccionara cada unidad para eliminar los que presenten

algtin defecto. Los defectuosos seran sustituidos por el proveedor de nueva cuenta sin compensacion

adicional.

El tornillo de cabeza y tuerca hexagonal debera ser acero inoxidable 304 (18-8).¢

Esta tornilleria deberd tener capacidad de resistencia al torque, que sera sometido, para sujetar las piezas

especiales de acero, para los sistemas de agua potable

MEDICION Y PAGO:

El suministro de los tornillos de cabeza y tuerca hexagonal en acero inoxidable se pagara por pieza. Para tal

efecto se medira directamente en el almacén y de acuerdo a las érdenes de la JUMAPAM. Los empaques en

las mismas se pagardn por separado.

Por ninglin motivo se permitiran tornilleria entra roscada o rebabas que dafien otros materiales, que seran

utilizados como complemento en los trabajos.
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EJMPOC.-099 FABRICACION Y COLOCACION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2

DEFINICION Y EJECUCION:

Se entenderd por este concepto a las actividades que deba realizar el contratista para fabricar y colocar los

atraques de concreto en los lugares que indique el proyecto y / u ordene la JUMAPAM.

Entendiéndose por atraque aquellas estructuras construidas en los codos, cambios de direccion o de

pendiente, para evitar en forma definitiva movimientos de la tuberia producidos por la presion hidrostatica
normal en su interior o por los golpes de ariete cuando los hubiere. El Ingeniero debera vigilar en todo

momento que no se instalen tuberias cuando exista agua en el interior de las zanjas.

El atraque serd de concreto con una resistencia de f'c=150 kg/cm2 vaciado en obra en los puntos en donde

sea necesario acorde a las especificaciones del proyecto.

MEDICION Y PAGO:

Los atraques seran pagados por metro clibico con aproximacién al décimo, ademas queda incluido todos los

materiales y mano de obra, también todas las maniobras locales.

No sera pagada la construccién de obra que realice el contratista que sea mayor a la requerida dependiendo

de la pieza por atracar, se pagara especificamente lo que se requiera.

En el andlisis del precio unitario correspondiente deberd incluir la cimbra y materiales.
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EJMPAPO.-048 CAJA DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS Y MARCOS CON

TAPA DE FIERRO FUNDIDO

DEFINICION Y EJECUCION

Las cajas para operacién de valvulas tienen como fin la proteccién de éstas y que puedan ser operados

~ libremente, localizéndose principalmente en los cruceros donde se requiera la construccién de este tipo de

estructura.

Obra:

Su proceso de construccion sera a medida que vayan siendo instaladas las vélvulas de seccionamiento Y

piezas especiales que integran dicho crucero; Los vastagos de las vélvulas deberan de quedar centrados al

marco con tapa que le corresponda, esto con la finalidad de que las operaciones de regularizacion Y

mantenimiento sean mas eficientes.

El disefio de detalles constructivosy accesorios se pagard a lo estipulado en el plano tipo, (acorde a proyecto)

de cajas de operacién de vélvulas o a indicaciones de JUMAPAM por medio de biticora y a través de 1a

supervision.

El nivel de losa superior deberd de coincidir con nivel de pavimento existente o ensu defecto con el terren®

natural, todo esto considerandose tal como una caja de operacién de vélvulas totalmente terminada.

El nivel inferior de las piezas especiales que forman los cruceros deberan de tener una separacion de 30

(treinta) cm. Por lo menos con respecto al pafio superior de la losa inferior de la caja, ademas la mayoria de

las piezas deberan de quedar soportadas sobre un muro de mamposteria y/o concreto simple.

Ademds todas las piezas especiales contenidas en el crucero deberan quedar completamente en el interior

de la caja.

En los cruceros donde se registre desviacion de flujo es importante colocar un atraque de concreto simple.

Los muros interiores de la caja deberdn tener acabado pulido
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MEDICION Y PAGO:

La medicién de caja de operacién de valvulas se pagard por unidad, al efecto se determinara el tipo de caja @

pagar segtin plano tipo (Acorde a proyecto)

En la construccion de estas cajas de vélvulas incluye todos los materiales referentes a la obra civil.

En el caso del contramarco, marco y tapa de fierro fundido estos se pagaran por separado tanto sumi_nistTO

como lainstalacion.

Estas piezas deberan contar con las caracteristicas de proyecto que se requiera para ser colocadas enlas cajas

de valvulas correspondientes.

El contratista debera tomar en cuenta las condiciones para la correcta instalacion debiendo prever duranté

el proceso constructivo de las cajas las adecuaciones para fijar correctamente estos elementos.

Dentro del precio unitario de cada pieza deberd considerarse adquisicion, acarreos, materiales necesarios Y

asi como su limpieza.
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EJMPCN.-057 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE

DEFINICION Y EJECUCION:
Por bombeo de achique se entenderd al conjunto de operaciones gque sean necesarias para extraer el agua

que se localice en las zanjas para poder estar en condiciones de tender tuberia en seco.

Al autorizar |a utilizacién del equipo, se deberd prestar especial atencion por parte de la JUMAPAM, que dicho

equipo sea adecuado para la ejecucion del trabajo, tanto por lo que se refiere al tipo de equipo empleado

como a su capacidad y rendimiento; y durante su operacién checar que esta sea eficiente en su funcionary

se obtenga de ella el rendimiento correcto.

El rendimiento que deberan dar las bombas para el desalojo de agua sera el siguiente:

Para bombas 4” @ = 106.20 m3 / hr.
Para bombas 3” @ =67.20 m* / hr

El contratista serd el Gnico responsable de la conservacién del equipo como del trabajo ejecutado y la

eficiencia del misimo.

MEDICION Y PAGO:
La operacién del equipo de bombeo de achique, se medira en horas con aproximacién de 15 minutos. Al

efecto, se medira y determinard mediante un estricto control de la JUMAPAM, del tiempo que trabaje el

equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado.

No se computard, para fines de pago, el tiempo de operacién del equipo de bombeo de achique que no esté

ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute trabajos que no correspondan al

proyecto y/o a lo ordenado por JUMAPAM a través de la supervision.
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EJMPCN.-027 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION

DEFINICION Y EJECUCION:
Se entender por este concepto todas las maniobras que deba realizar el contratista para llevar a cabo el del
material excedente producto de la excavacion fuera del drea de trabajo. El acarreo del material incluye |2

carga del camién por medios mecénicos del material producto de excavacién u otro tipo de materiales,

acarreos al primer kilémetro y descarga en el lugar que cuente con el permiso correspondiente a las

autoridades municipales considerando en el andlisis del precio unitario el costo que se cobrara por tirar el

material en el lugar indicado.

Este concepto de obra incluye los abundamientos del material correspondiente; pudiendo ser:
- para cualquier tipo de material excepto roca fija (15 a 30%)

- para material “C" (50%)

- pavimento asfaltico (30%)

- pavimento concreto hidrdulico (45%)

MEDICION Y PAGO:
Este concepto se cuantificard y pagard por metro clbico con aproximacién al centésimo. Al efecto se
calcularan los voltimenes de acuerdo a las dimensiones de las zanjas, sujetdndose al proyecto y / u érdenes

de la JUMAPAM.

No se consideraran para fines de pago las cantidades de volimenes dispuestos por el contratista fuera de 10s
lineamientos fijados en el proyecto, salvo las érdenes de la JUMAPAM, por medio de la supervision.
Para el respectivo precio unitario debera considerar camién inactivo durante la carga del material por medio
mecénico, acarreo a primer kilémetro y descarga a volteo y serd medido colocado de la excavacién original-

El acarreo del material producto de la excavacién en camién de volteo en kilémetros subsecuentes al primero,

se medird para fines de pago en metros cibicos - kilometros, con aproximacion a la unidad y se cubrira de

acuerdo a la tarifa vigente autorizada por la alianza de camioneros de la localidad.

El precio unitario deberd involucrar invariablemente el respectivo abundamiento, por lo que el contratista

deber3 valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentren.
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EJMPCN.-028 ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO
DE LA EXCAVACION

DEFINICION Y EJECUCION:
Se entenderd por este concepto todas las maniobras que deba realizar el contratista para llevar a cabo el

acarreo del material excedente producto de la excavacion en los kilometros subsecuentes al primero fuera

del drea de trabajo. El acarreo del material incluye los acarreos subsecuentes al primer kilémetro y descarga

en el lugar que cuente con el permiso correspondiente a las autoridades municipales considerando en el

andlisis del precio unitario el costo que se cobrard por tirar el material en el lugar indicado.

Este concepto de obra incluye los abundamientos del material correspondiente; pudiendo ser:

- para cualquier tipo de material excepto roca fija (15 a 30%)
- para material “C” (50%)
- pavimento asfaltico (30%)

- pavimento concreto hidrdulico (45%)

MEDICION Y PAGO:

El acarreo del material producto de la excavacion en camién de volteo en kildémetros subsecuentes al primero,

se medira para fines de pago en metros ctibicos - kilémetros, con aproximacion a la unidad y se cubrira de
acuerdo a la tarifa vigente autorizada por la alianza de camioneros de |a localidad. '
No se consideraran para fines de pago las cantidades de volimenes dispuestos por el contratista fuera de 10$
lineamientos fijados en el proyecto, salvo las érdenes de la JUMAPAM, por medio de la supervision.

Para el respectivo precio unitario deberd considerar camion inactivo durante la carga del material por medio

mecanico, acarreo a primer kilémetro y descarga a volteo y sera medido colocado de la excavacion original.

El precio unitario deberd involucrar invariablemente el respectivo abundamiento, por lo que el contratista

debera valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentren.

El contratista debera considerar las tarifas vigentes de la Alianza de Camioneros y Permisionaria de |

region.
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EJMPCN.-025 EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION

DEFINICION Y EJECUCION:
Se entenderd por extendido y bandeado del material sobrante de excavacion al conjunto de actividades

necesarias para formar un terraplén a la altura que resulte a partir del terreno natural, con una pendiente del

2% hacia uno o ambos lados de la calle, con el material de banco y compactado o bandeado con equipo

mecanico.

Este concepto de trabajo deberd realizarse con equipo adecuado para el caso.

MEDICION Y PAGO:
Para efectos de estimacién y pago se tomard como unidad el metro cuadr

bandeado efectivamente a entera aprobacién de JUMAPAM, al efecto se determinara directamente en |3

ado de material extendido ¥

obra los voltiimenes ejecutados con aproximacién de un decimal.

Para el anilisis del P.U. correspondiente deberd considerar lo siguiente:

1. - Mano de Obra.

2. - Equipo necesario.

3. - Suministro de materiales con su respectivo abundamiento y desperdicio.

de la

El contratista debera considerar las tarifas vigentes de la Alianza de Camioneros y Permisionaria

region.




JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN
GERENCIA DE PLANEACION FISICA
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
Rehabilitacion de infraestructura Hidraulica por la Av. Gabriel Leyva (segunda
etapa) entre Calle Héroes de Nacozari y Calle Margarita Maza de Juarez, en la
Ciudad de Mazatlan, Sinaloa.

EJMPCN.-060 SENALAMIENTO PARA PREVENCION DE ACCIDENTES

DEFINICION:
Se entenderd por este concepto todas las precauciones y medidas necesarias que debera de tomar en cuenta

el contratista para evitar accidentes durante el periodo de la obra, mediante sefialamientos diurnos Y
nocturnos, dichos sefialamientos se haran con postes y tableros de madera (croquis anexos), pintados con

color NEON FLUORECENTE, uno de cada uno ( PRECAUCION, NO HAY PASO y DESVIACION)

a) Postes y bases, se pintardn de color blanco y a la pintura se le agregaré un polvo de
vidrio para reflejante (capsulas)

b) Los tableros se pintaran de color blanco y a la pintura se le agregara un polvo de vidrio
para reflejante (capsulas).

c) Las franjas diagonales se pintaran de color naranja y la pintura deberd de ser NEON
FLUORECENTE (NUm. 24-25); Esmalte acrilico, secado rapido marca AEROCOMEX O
SIMILAR.

d) La franja del contorno de los tableros se pintardn de color limén y la pintura deberd ser
NEON FLUORECENTE (Num. 24-26); Esmalte acrilico, secado rapido, marca
AEROCOMEX O SIMILAR. ’

e) Las letras se pintaran de color azul y la pintura deberd ser NEON FLUORECENTE (Num.

24-30); Esmalte acrilico, secado rapido, marca AEROCOMEX O SIMILAR.

f) El signo de desviacion (doble flecha), se pintara de color rojoy la pintura debera ser
NEON FLUORECENTE (NGm. 24-31), Esmalte acrilico, secado rapido, marca

AEROCOMEX O SIMILAR.

g) Ver plano tipo autorizado.

Las caracteristicas ya mencionadas vienen indicadas en los croquis anexos al presente concepto de obra. Para

sefialamientos nocturnos se anexaran mecheros con diesel a una separacién de 15 m del perimetro del ar

43



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT{\R|LLADO DE MAZATLAN
GERENCIA DE PLANEA.CION FISICA,
ESPECIFICACIONES DE C ONSTRUCCION
Rehabilitacién de infraestructura Hidraulica por la Av. Gabriel Leyva (segunda
etapa) entre Calle Héroes de Nacozari y Call e Margarita Maza de Juarez, en la
Ciudad de Mazatlan , Sinaloa.

de trabajo, los sefialamientos de madera se colocardn en el acceso de cada calle o donde indique JUMAPAM

a través de la supervision.

Sera de caracter obligatorio para el contratista el suministro colocacion de estos anuncios en |a obra.

; - . : u
Ademds, es responsabilidad del contratista el que los anuncios se encuentren en buen estado para s

e . i - . v’ 2 S,
funcionamiento, durante todo el desarrollo de los trabajos o delo contrario la sustitucion total de los mismo

También se le recuerda que queda bajo su total responsabiliciad cualquier accidente que se pudiese presentar

por causa de la falta de estos anuncios en la obra.

MEDICION Y PAGO:
Este concepto se considerard para fines de pago por juego. ( Uno de cada sefialamiento y el juego comprende

tres sefialamientos diferentes)

o . : ; os
En caso del deterioro parcial o total de estos sefialamientos, el contratista debera repararlos y conservarl
jos

hasta la conclusién de los trabajos sin cobro adicional y er buen estado ya que al término de los traba

deberan ser entregados a laJUMAPAM debiendo ser pintadOs con pintura esmalte fosforescente color blanco

en dos (2) capas, eliminando Gnicamente la leyenda corresp ondiente al contratista.

. ; juegos
Este concepto se estimara una vez que el contratista los hawa entregado al almacén de JUMAPAM los jueg

; . _—r . g i el
completos, en buen estado y debidamente pintados, conno se indica en el parrafo anterior, asi como
p ’ Y

documento que acredita su entrega a dicho almacén.

En este concepto se indicara el desplazamiento de los anurscios alazona dela obra donde se requieran.

44



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN
GERENCIA DE PLANEACION FISICA
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
Rehabilitacién de infraestructura Hidraulica por la Av. Gabriel Leyva (segunda
etapa) entre Calle Héroes de Nacozari y Calle Margarita Maza de Juarez, en la
Ciudad de Mazatlan, Sinaloa.

EJIMPAPO.-024 INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE

DEFINICION Y EJECUCION:

Se entendera por este concepto de obra al conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para llevar

a cabo la conexién de linea de agua potable nueva a la red existente y dejarla operando en 6ptimas condiciones.

Para realizar éste trabajo se deberd tener mucha precaucion al momento de realizar los cortes de la tuberia a la

cual se conectar la red de reciente construccion, tomando las medidas exactas para evitar futuras fugas en éste

punto.

El contratista debera suministrar todas las piezas especiales que forman parte integral del crucero de proyecto

en cuestion.

Para el cierre de valvulas de operacion de la red existente se debera tener una estrecha coordinacién con |2

Gerencia de Distribucién de la JUMAPAM.

MEDICION Y PAGO:

Este trabajo serd pagado por unidad de interconexion realizada a entera satisfaccion de la JUMAPAM.

Dentro del andlisis del precio unitario correspondiente se debera considerar lo siguiente:

1. - Mano de obra (desde el corte de la tuberia hasta la instalacion de las piezas especiales)
2. - Suministro de todas las piezas especiales de que consta el crucero a realizar.
3. - Excavaciones a maquina y a mano para localizacion de red existente.
4. - El tiempo muerto (personal y maquinaria) requerido mientra
realizard la conexion.
. - Equipo y herramienta necesaria para llevar a caho esta actividad.

5
6. - Excavaciones (maquina y a mano)

7. - Acarreo totales del material excedente producto de la excavacion.
8

. - Relleno de la zanja donde se realiza la interconexion con material de banco (balastre)

s se descarga la red en el punto donde s€

s\, /
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El bombeo de achique sera pagado por separado.

Es importante sefialar que esta actividad deberd de realizarse con la mayor brevedad posible y ademas debera
contar con todos los materiales y herramientas adecuadas al momento de llevarlo a cabo, esto con la finalidad
de causar minimo de molestias a las zonas aledafias donde se llevaran a cabo estos trabajos, como también

combatir el gran porcentaje de agua que se pierda en la infraestructura del sistema de agua potable.

Para realizar el precio unitario de estd actividad el contratista debera consultar de manera obligatoria el plano

de proyecto, donde se localiza el crucero en cuestion.

En caso de ruptura a las redes existentes durante la ejecucion de este trabajo causadas por el contratista con

dolo y negligencia a juicio de la JUMAPAM, serdn reparadas por el mismo sin pago adicional.
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EJMPAPO.-086 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y

ALTO PESO MOLECULAR, RD-9, 13MM DE DIAMETRO INTERIOR, TIPO I

DEFINICION Y EJECUCION:

Se entenderd por reposicion de toma domiciliaria a los trabajos que ej ecute el cortratista para dejarla en

éptimas condiciones en su respectivo funcionamiento, y con esto evita r al méximo I3 pérdida de agua por

fugas.

a irestalacion completa, con

Para llevar a cabo la reposicién de la toma domiciliaria es necesario re=alizarla |
segtin NMX-

tuberia de polietileno de alta densidad y alto peso molecular, RD-9, 13 mmde diame=tro interior,

E-018-SCFI-2002 o vigente desde la llave de insercién hasta la llave de ba nqueta esto con la finalidad de evitar

fugas en la toma y asi causarle el minimo de molestias al usuario.

También implica el costo de todos los materiales y mano de obra.
Cuando la toma domiciliaria dafiada resultara de cobre, es conveniente que la susEitucion de la tuberia sea

por polietileno de alta densidad y alto peso molecular, segin NM><-E-018-SCFI-2002 o vigente yd que

representa el material adecuado para el tipo de subsuelo existente en & sta region.

con urwa camisa de PVC de 2” de

Cuando se realice la reposicion de la toma, serd a toda su longitud protegida

@ RD-41 seglin NMX-E-145/I-CNCP-2012 o vigente.
Cada toma domiciliaria debera estar formada por todas y cada unadela s piezas sefi aladas por el proyecto y/o

e de las dimensiones y dermas caractewisticas que ésta ordene.

por las érdenes de JUMAPAM, y precisament
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| Leyva (segunda
de Juarez, en la

Las caracteristicas de este concepto de obrason los que a continuacion se citan y que deben ser considerados

en el anilisis de precio unitario:

a) Cancelacion de la toma por reponer.
b) La profundidad de la toma serd de 60 cm como minimo.
c) El ancho de la cepa debera ser de 40 cm para su correcta instalacion.

d) La plantilla sera de 5 cm y con material de banco (arena de rio).

e) Los rellenos deberdn ser compactados al 85% proctor y en capas de 10 cm de espesor con material de

banco (balastre gris)
f) La tuberia de polietileno de alta densidad de 13 mm (1/2”) de @ segun NMX-E-018-SCFI1-2002.

g) La camisa de PVC de 2” de @ RD-41 segin Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002.
a) La proteccién de la camisa de PVC debera ser de 15cm sobre lomo del mismo y con material de banco

(arena derio).

i) Se deberan considerar el retiro del material producto de la excavacion.
%" de diametro de

j) Abrazadera de pvc para didmetros de 3" — 6", llave de insercion y llave de banqueta de %

bronce.

Nota: El contratista deberd considerar el suministro de materiales de banco (arena de rio y balastre gris) con

sus respectivos desperdicios y abundamientos.

MEDICION Y PAGO:

Este concepto se pagara por unidad de toma repuestay a plena satisfaccion de JUMAPAM. El precio unitario

debera incluir suministro de todos los materiales. Se pagard por separado la ruptura y reposicién de

pavimento que tenga que hacer el contratista en caso de presentarse.

No se estimara ni pagaran al contratista los trabajos que deba ejecutar para volver a instalar la toma

domiciliaria por encontrarse defectuosa o que no hayan resistido la de presion de trabajo.
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EJMPOC.-004 TRAZO Y CORTE DEL PAVIMENTO HIDRAULICO.

DEFINICION Y EJECUCION:

Este concepto consiste en cortar el pavimento hidraulico hasta una tercera parte del espesor de la losa, con

la finalidad de no destrozar el pavimento adyacente al necesario.

Este trabajo se debera realizar con cortadora de disco o similar el cual garantice los alineamientos requeridos

de acuerdo a lo indicado en el proyecto y/u érdenes de la JUMAPAM,

En este concepto se incluirdn todos los cargos directos e indirectos la mano de obra correspondiente y 0s

materiales tales como el disco, agua, etc. Asi como la operacion del equipo y debera realizarse una vez

colocada la base ya que la finalidad de este trabajo es la de perfilar perfectamente el concreto afectado.

MEDICION Y PAGO:
Este concepto de cortey trazo de pavimento hidraulico, se medird y pagara por metro lineal, con aproximacion

de un décimo y conforme a las dimensiones fijadas en el proyecto. No se considerara para fines de pago la
obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.
No se concederd para fines de pago el volumen de obra realizada fuera de los lineamientos establecidos en el

proyecto, salvo las indicaciones de la JUMAPAM, dadas por bitacoras a través de la supervision.

Dentro del precio unitario deberd contemplar, agua, mano de obra, equipo necesario para el corte ¥

herramientas.
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EJMPOC.-005 TRAZO Y CORTE DEL PAVIMENTO ASFALTICO.

DEFINICION Y EJECUCION:

Este concepto consiste en cortar el pavimento asfaltico hasta una tercera parte del espesor de la carpeta, con

la finalidad de no destrozar el pavimento adyacente al necesario.
Este trabajo se deberd realizar con cortadora de disco o similar el cual garantice los alineamientos requeridos
de acuerdo a lo indicado en el proyecto y/u 6rdenes de la JUMAPAM.

En este concepto se incluirdn todos los cargos directos e indirectos la mano de obra correspondiente y los
materiales tales como el disco, agua, etc. Asi como la operacion del equipo y debera realizarse una ve€Z

colocada la base ya que la finalidad de este trabajo es la de perfilar perfectamente el concreto afectado.

MEDICION Y PAGO:

Este concepto de corte y trazo de pavimento asféltico, se medira y pagaré por metro lineal, con aproximacion

ola

de un décimo y conforme a las dimensiones fijadas en el proyecto. No se considerara para fines de pag

obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.

No se concederd para fines de pago el volumen de obra realizada fuera de los lineamientos establecidos en el

proyecto, salvo las indicaciones de la JUMAPAM, dadas por bitdcoras a través de la supervision.

Dentro del precio unitario debera contemplar, agua, mano de obra, equipo necesario para el corte Y

herramientas.
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EJMPOC.-007 RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20CM DE ESPESOR

DEFINICION Y EJECUCION:

- ; : imentos
Actividad a ejecutar previo a la excavacién de zanjas y consiste en recuperar y romper los pav

. , i tura de
necesarios. Al llevarse a cabo este tipo de actividades se procurara en todos los casos realizar larup

. , . 5 . % e
pavimento de concreto hidréulico de 20cm de espesor, evitando al maximo, perjudicar pavimento restantey
molestias a la poblacién.

OBRA:
creto

o . : 5 i e con
Comprende la realizacién de todos los trabajos necesarios para la ruptura de pavimento d

% , ; ilé distancia.
hidraulico y su remocién, como también la carga del mismo, su acarreoy tiro hasta un kilémetro de

. . "511/2"
Debera realizarse la actividad de costureo del pavimento con compresory pistolas con barras de1” 611/

@. a cada 10 cm. deberd realizarse cada perforacion.

MEDICION Y PAGO:

: ifi card ard
Este concepto ruptura de pavimento de concreto hidraulico de 20 cm de espesor, sé cuantificaray se pag

- - i ecto o de
por metro cuadrado con aproximacion a un décimo, todo esto conforme a la secciones de proy
. ; ; iderara para
acuerdo a las reales, siempre y cuando éstas resultaren inferiores a las de proyecto. No se consid pa

. . : - lvo las
fines de pago el volumen de la obra realizada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto, sa

indicaciones de la JUMAPAM dado por escrito en bitdcora a través de la supervision.

Nota:

. ;o y 4n pagadas
Los kilémetros subsecuentes de acarreo de material producto de la demolicion de pavimentos seran pag

. : & vision
por separado, esto como resultado de las indicaciones giradas por JUMAPAM, a traves cle la super

respecto al sitio de tiro.
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EJMPOC.-008 RUPTURA DE PAVIMENTO DE ASFALTICO

DEFINICION Y EJECUCION:

Actividad a ejecutar previo a la excavacion de zanjas y consiste en recuperar y romper los pavimentos

necesarios. Al llevarse a cabo este tipo de actividades se procuraré en todos los casos realizar la ruptura de

pavimento asfaltico de 10cm de espesor, evitando al méximo, perjudicar pavimento restante y molestias a la

poblacién. |

OBRA:

Comprende la realizacién de todos los trabajos necesarios para la ruptura de pavimento asfaltico y su

remocion, como también la carga del mismo, su acarreo y tiro hasta un kilémetro de distancia. Debera

realizarse la actividad de costureo del pavimento con compresory pistolas con barras de 17611/2"@. 2

cada 10 cm. deber4 realizarse cada perforacion.

MEDICION Y PAGO:

Este concepto ruptura de pavimento de asfaltico de 10 cm de espesor, se cuantificard y se pagara por metro

cuadrado con aproximacién a un décimo, todo esto conforme a la secciones de proyecto o de acuerdo a las

para fines de pago

reales, siempre y cuando éstas resultaren inferiores a las de proyecto. No se considerara
s dela

el volumen de la obra realizada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto, salvo las indicacione

JUMAPAM dado por escrito en biticora a través dela supervision.

Nota:
Los kilémetros subsecuentes de acarreo de material producto de la demolicion de pavimentos seran pagadas

por separado, esto como resultado de las indicaciones giradas por JUMAPAM, a través de la supervisién

respecto al sitio de tiro.
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EJMPOC.-032 RUPTURA Y REPOSICION DE GUARNICION DE CONCRETO

DEFINICION
Se entenderd por este concepto de obra a todos los trabajos necesarios para rompery reponer las

guarniciones que se le indique al contratista durante el desarrollo de los trabajos.

Estas estructuras a romper y reponer seran de concreto F'c = 200 kg/cm?. y deberan ser construidas por el

contratista a entera satisfaccion de la JUMAPAM, debiendo estas quedar tal y como se encontraba

originalmente.

MEDICION Y PAGO:
or metro lineal con aproximacién a un

das por JUMAPAM, No

La ruptura y reposicién de esta estructura serd medida y pagada p
décimo. Al efecto se determinara directamente en la obray / o las indicaciones gira

ser4 motivo de pago las estructuras afectadasy respuestassin previo indicacién de la JUMAPAM.
Para andlisis del pago del precio unitario de este concepto de obra se deberd considerar:

a.- Suministro de todos los materiales

b.- Cimbrado y descimbrado

c.- Colocado ) B
d.- Acarreo del material sobrante

e.- Mano de obra
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EJMPOC.-036 RUPTURA Y REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO

DEFINICION Y EJECUCION.

Se entenderd por esté concepto de obra a todos los trabajos necesarios que se requieren para demoler

banquetas de concreto que indicara laJUMAPAM a través del supervisor, durante el desarrollo de los trabajos.

La estructura a demoler serd de concreto simple de 10 cm. de espesor.

La reposicion de esta estructura afectada se llevara a cabo una vez que sea instalada y probada la red

correspondiente esté concepto serd pagado por separado y deber4 ser terminada a entera satisfaccion dela

JUMAPAM, debiendo quedar cuando menos tal y como estaba originalmente.

El concreto a usar para estd estructura serd de F'c =150 kg/cm?2.

MEDICION Y PAGO.
La ruptura de banqueta serd medida y pagada por unidad de metro clbico con aproximacion de un décimo.

Al efecto se determinara directamente en la obra y/o las indicaciones giradas por JUMAPAM a través de la

supervision.

No serd motivo de pago la estructura afectada por el contratista sin previa indicacion de la JUMAPAM.

En el analisis del P.U. de la ruptura de banqueta, el contratista debera considerar lo siguiente:

A) Mano de obra.

B) Retiro de material sobrante de larupturaa 1 km.

C) Herramienta adecuada.

El concepto de reposicién de banqueta serd pagada por separado y sera medido y cubierta por unidad de

metro cuadrado de banqueta repuesta y a entera satisfaccion de la JUMAPAM .
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El volumen se determinaré directamente en obra y/o las indicaciones giradas por JUMAPAM a través de [a

supervision.

No ser4 motivo de pago la estructura repuesta fuera de los lineamientos establecido por la JUMAPAM 6 los

repuestos de nueva cuenta por el contratista por falta de calidad de los construidos originalmente y que s€

les indico los demolieran ( trabajo que tampoco serd pagado ).

El concreto a usar en esta estructura serd de f'c = 150 kg/cm2.

Para el analisis del precio unitario correspondiente de esté concepto de obra se deberd considerar lo siguiente:
A) Mano de obra.

B) Suministro de todos los materiales.

C) Herramientas y equipo necesario.
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EJMPCN.-035 LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO

DEFINICION Y EJECUCION:
Se entendera por limpieza final del 4rea de trabajo a las actividades involucradas en la limpieza del drea donde

se llevo a cabo algtn trabajo determinado, asi como el retiro del material producto de la limpieza tal como

maleza, basura, piedras sueltas, etc. a sitio donde no entorpezca el paso vehicular 6 peatonal del area que fue

afectada.

Por ningtin motivo la JUMAPAM realizara més de un pago por este concepto ejecutado en la misma area 6

sitio de trabajo.

Para el andlisis del precio unitario correspondiente se debera considerar lo siguiente:

1. - Recoleccién del material sobrante de los trabajos (basura, piedras sueltas, tierra, etc.)

2. - Carga al vehiculo que transportara este material de desecho.

3. - Acarreo total

4. - Barrido del drea en cuestién hasta dejarlo cuando menos como originalmente se encontro.

MEDICION Y PAGO:

Para fines de pago éste concepto se medird y pagara por unidad de metros cuadrados del drea de trabajo con

aproximacion a un décimo.

Esta actividad sera realizada a entera satisfaccién de la JUMAPAM y no seran pagadas dreas que estén fuera

de los lineamientos fijados por JUMAPAM.

56



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN
GERENCIA DE PLANEACION FiSICA
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
Rehabilitacién de infraestructura Hidraulica por la Av. Gabriel Leyva (segunda
etapa) entre Calle Héroes de Nacozari y Calle Margarita Maza de Juarez, en la
Ciudad de Mazatlan, Sinaloa.

EJMPCN.-030 REALIZACION DE PRUEBAS DE COMPACTACION PARA RELLENOS COMPACTADOS

DEFINICION Y EJECUCION:

Se entender4 por este concepto a todas las operaciones que se requieran para la correcta realizacion de las

pruebas de compactacion por capas, las cuales deberdn arrojar resultados satisfactorios y de acuerdo a lo

requerido en proyecto y / o indicaciones de la JUMAPAM.

El nimero de pruebas serd a juicio de la JUMAPAM e indicado a través de la supervision.

El contratista no deberd proceder a realizar las colocaciones de las capas subsecuentes a la anterior sin antes

no haber obtenidos los resultados de compactacién satisfactorios y avalados por el laboratorio previamente

seleccionado y contratado, mediante las respectivas constancias y visto bueno dado porlaJUMAPAM a través

de la supervisién y asentado en bitdcora.

El contratista deberd proponer cuando menos dos laboratorios para el control de calidad y JUMAPAM

seleccionara el que se haga cargo de los trabajos.

4rrafo anterior la JUMAPAM, ordenard al contratista la

contratista tendra la obligacion Y

En caso de no proceder tal y como se indica en el p
extraccion de la capa de relleno colocada sin previa autorizacion y el

responsabilidad de llevar a cabo este trabajo sin derecho a pago adicional.

Ademads las pruebas de compactacion deberan realizarse en el lugar que indica la supervision y en su

presencia.
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MEDICION Y PAGO:

Este concepto se medird y pagard por prueba realizada.
Las pruebas que se hayan realizado previa indicacién de la JUMAPAM, a través de la supervisién seran pagadas

siempre y cuando éstas arrojen resultados de compactacién satisfactoria y de acuerdo a lo especificado en

proyecto y avalado por el laboratorio, acompafiadas con sus respectivas constancias, previa contratacion de

servicios.

No se pagardn aquellas pruebas que sean realizadas por indicaciones de la JUMAPAM, y no cumplan con el
grado de compactacién requerido o los hechos sin previa indicacién de la misma dependencia o las pruebas

de compactacion realizadas en puntos donde la supervision no haya indicado.

El contratista deberd incluir en el respectivo andlisis del precio unitario de este concepto, el estudio

granulométrico y maximo del material a utilizarse en los rellenos compactados.

Ademas la JUMAPAM por su cuenta verificara la calidad de los rellenos, con un laboratorio externo, mismo

que corroborara los resultados entregados por el contratista.




