

Licitación: N°: AYO-LOPSRMES-26-CP/R33-13	Contratante: Gobierno del Municipio de Culiacán.
Testigo Social: Gilberto Román Ceballos	Fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2026

Lic. María Esther Bazúa Ramírez,
Titular del Órgano Interno de Control.
Presente.

Disposiciones jurídicas que sustentan la emisión del testimonio.

Con fundamento en lo dispuesto por el **artículo 40, fracciones I y IX**, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, en mi carácter de Testigo Social con **folio de registro 05**, en el Padrón Público de Testigos Sociales, emito el presente Testimonio correspondiente al Procedimiento de Licitación Pública: **AYTO-LOPSRMES-26-CP/R33-13**, para la obra: **CONSTRUCCION DE PLUVIAL Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. PROFESOR ARNULFO RODRÍGUEZ TRAMO ENTRE CALLES PROFESOR ANTONIO SERRANO Y MIGUEL ONTIVEROS, COL. LAS CUCAS, CULIACÁN.**

Descripción del objeto del procedimiento de contratación.

El procedimiento de contratación se funda en el artículo 39, fracción 1, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; y a través del Órgano Interno de Control, mediante oficio número **OIC-T-330-2026**, del día **10** del mes de **Septiembre** del año **2026**, se me comunicó la designación como Testigo Social para intervenir en el procedimiento de contratación, el cual se desarrolló conforme al siguiente cronograma:

Fechas					
Publicación de la convocatoria y número de licitación	Visita a la obra	Juntas de aclaraciones	Recepción y apertura de las propuestas	Revisión y Evaluación de propuestas técnicas y económicas	Acto de fallo
09-SEPTIEMBRE-2026 AYO-LOPSRMES-26-CP/R33-13	22-SEPTIEMBRE-2026 11:00 Hrs	28-SEPTIEMBRE-2026 13:00 Hrs	07-OCTUBRE-2026 13:00 Hrs	13-OCTUBRE-2026 10:00 Hrs	13-OCTUBRE-2026 14:00 Hrs

Descripción cronológica de los hechos relevantes y el señalamiento de observaciones, recomendaciones y sugerencias que derivaron de mi presencia en cada una de las etapas del procedimiento.

a) Revisión de Bases de licitación.

Observaciones:

EN EL PORTAL DE COMPRANET SINALOA SE ENCONTRARON DISPONIBLES PARA ESTE EVENTO, LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LICITACION, EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y EL PROYECTO EN FORMATO PDF. SE REVISARON LAS BASES DE LICITACION, EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y EL PROYECTO.

b) Visita al sitio de los trabajos.

Acudí a la visita al sitio de los trabajos el día **22** del mes de **Septiembre** del año **2026**, a las **11:00** horas, en la **AV. PROFESOR ARNULFO RODRÍGUEZ TRAMO ENTRE CALLES PROFESOR ANTONIO SERRANO Y MIGUEL ONTIVEROS, COL. LAS CUCAS, CULIACÁN.**

Observaciones:


Al lugar de la visita **No asistió ningún licitante.**

Evidencias: (documentos, fotografías, etcétera).



Gilberto Román C.

Licitación: N°: AYO-LOPSRMES-26-CP/R33-13	Contratante: Gobierno del Municipio de Culiacán.
Testigo Social: Gilberto Román Ceballos	Fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2026



Nota: Para efectos de calcular mi tiempo de participación como testigo social en la junta de aclaraciones, se considerará únicamente el tiempo estipulado en el acta que se levante, tomando en cuenta para ello, las horas de inicio y término de dicho acto, el cual corresponde a **1 hora (s)**.

e) Reunión para la Evaluación de propuestas técnicas y económicas.

Asistí a la sesión del comité de obras públicas, el día **13** del mes de **Octubre** del año **2026**, a las **10:00** horas, en la **Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas Municipales** del Edificio sede del Palacio Municipal, sito en avenida Álvaro obregón y calle Mariano Escobedo s/n, en la colonia Centro, Culiacán, Sinaloa.

Observaciones:

Después de reunirnos en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas Municipales, se realizó la revisión técnica donde se desechó la propuesta de la licitante **BRIANDA DAYANA MIER ANGULO EN PARTICIPACION CON LUIS ENRIQUE RODELO GÁLVEZ POR EL INCUMPLIMIENTO EN EL DOCUMENTO AT 7**, así mismo también se desechó la propuesta del licitante **ZARVAL DESARROLLOS DE INGENIERÍA S.A. DE C.V. AL NO OPTENER EL MINIMO DE PUNTOS EN SU PROPUESTA TECNICA.**

LOS LICITANTES CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. SE CONSIDERAN SOLVENTES PORQUE CUMPLEN CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.

DESPUES DE REALIZAR LA EVALUACIÓN ECONOMICA SE DESECHÓ LA PROPUESTA DEL LICITANTE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS S.A. DE C.V. POR INCUMPLIR EN EL DOCUMENTO AE 1 POR NO CONTEMPLAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL CÁLCULO DE SU COSTO HORARIO.

LA PROPUESTA ECONÓMICA ACEPTADA FUE LA DEL LICITANTE INGENIERÍA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. CON UN MONTO CON I.V.A. \$6'596,187.59.

Evidencias: (documentos, fotografías, etcétera).

Gilberto Román C

Nota: Para efectos de calcular mi tiempo de participación como testigo social en la junta de aclaraciones, se considerará únicamente el tiempo estipulado en el acta que se levante, tomando en cuenta para ello, las horas de inicio y término de dicho acto, el cual corresponde a **2 hora (s)**.

Asistí al acto de fallo el día **13** del mes de **Octubre** del año **2026**, a las **14:00** horas, en la sala de la **Dirección de Obras Públicas** del H. Ayuntamiento de Culiacán del Edificio sede del Palacio Municipal, sito en avenida Álvaro Obregón y calle Mariano Escobedo, sin número, en la colonia Centro, Culiacán, Sinaloa.

Después de ser evaluada la proposición en sus cualidades técnicas, económicas y legales, y de acuerdo al dictamen técnico del Comité de Obras Públicas de las propuestas solventes admitidas, determinó que la propuesta presentada por el licitante **INGENIERÍA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.** con un monto de **\$5'686,368.61 (Cinco millones seiscientos ochenta y seis mil trescientos sesenta y ocho pesos 61/100 m.n.)** más el impuesto al valor agregado por la cantidad de **\$909,818.98 (Novecientos nueve mil ochocientos dieciocho pesos 98/100 m.n.)**, dando un total de **\$6'596,187.59 (Seis millones quinientos noventa y seis mil ciento ochenta y siete pesos 59/100 m.n.)**, dándole un plazo de ejecución de 63 días calendario, con fecha de inicio de los trabajos el día 30 de Octubre del 2026 y fecha de terminación el día 31 de Diciembre del 2026.

[illegible]

AYUNTAMIENTO DE CUSAZAN
ACTA DE FOLIO

LEVANTACION PUBLICA N° AYTO.-CUSAZAN-001-2017-13

[Signature]
Lc. Edgar Miguel Rojas Paez
Subsecretario del Comité de Observadores
del Municipio de Cusazan

[Signature]
Lc. Jorge Iván Rojas Estrada
Secretario Municipal del Comité
del Municipio de Cusazan

[Signature]
Ing. Edson Rosales Rosales
Comisario del Comité del Consejo Municipal
del Municipio de Cusazan

INVITADOS

[Signature]
Lc. Pedro Víctor Morales
Secretario de la Municipalidad

Se da fe que en la ciudad de Cusazan, a los 13 días del mes de mayo del 2017.

Gilbert Ravis


Recomendaciones y Propuestas de mejora para fortalecer la transparencia e imparcialidad en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NINGUNA

Licitación: N°: AYO-LOPSRMES-26-CP/R33-13	Contratante: Gobierno del Municipio de Culiacán.
Testigo Social: Gilberto Román Ceballos	Fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2026

CONCLUSIONES:

EN GENERAL DOY POR ASENTADO, QUE TODAS LAS ETAPAS DE ESTA LICITACIÓN NÚMERO AYO-LOPSRMES-26-CP/R33-13 PARA LA OBRA: "**CONSTRUCCION DE PLUVIAL Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. PROFESOR ARNULFO RODRÍGUEZ TRAMO ENTRE CALLES PROFESOR ANTONIO SERRANO Y MIGUEL ONTIVEROS, COL. LAS CUCAS, CULIACÁN.**" SE LLEVARON ACABO EN ESTRICTO Y TOTAL APEGO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, DE MANERA CLARA Y TRANSPARENTE.


 GILBERTO ROMÁN CEBALLOS
 TESTIGO SOCIAL NO. 5