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Presupuesto

Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario Total

CH-25-02  AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA
HIGUERITA SECTOR SUR PONIENTE (LA CRIBA), CABECERA
MUNICIPAL DE CHOIX, SINALOA

TRAMO 1 CON TUBERIA DE PVC HD 3" @ (78mm)
PRELIMINARES

1.03 Senalizacién preventiva con la leyende de " Precaucion obra e pza 1.00 $ 4,765.60 $ 4,765.60
proceso", en la vialidad durante la ejecucion, incluye: los matriales,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

1.04 Banda amarilla preventiva para delimitacion de obras incluye: m 366.00 $ 4.07 $ 1,489.62
suministro y colocacion

1.08 Sondeo de tuberia existente a mano para su ubicacion y realizacion pza 1.00 $ 1,488.62 $ 1,488.62
de interconexiones a tuberias nuevas a una profundidas de hasta
2.00 mts de altura, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

1.1 Trazo y nivelacion con equipo topografico, incluye personal, m 208.87 $ 20.97 $ 4,380.00
materiales, (pintura, cal, cintas, clavos, estacas etc).
Total de PRELIMINARES $ 12,123.84

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN SECO

2.001 Excavacion a maquina de 0 a 2.00 metros de profundidad en material m3 109.80 $ 155.78 $ 17,104.64
comun con equipo mecanico.
Total de EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN SECO $ 17,104.64

PLANTILLAS CON MATERIAL DE BANCO O EXCAVACION

1.06 Cama de arena de 10 cm de espesor incluye: el agregado de banco, m3 10.98 $ 750.60 $ 8,241.59
mano de obra, herramienta y equipo.
Total de PLANTILLAS CON MATERIAL DE BANCO O EXCAVACION $ 8,241.59
TUBERIAS
SUMINOBF  Suministro puesto en obra de tuberia de PVC (S.1.) con cople integral m 183.00 $ 121.06 $ 22,153.98

anger de 3" diametro (RD-26), incluye: empaques de acuerdo a
normas de secofiy el .T.P.

INSTTUB3' Instalacion, junteo y prueba de tuberia de PVC (S.1.) con cople m 183.00 $ 62.69 $ 11,472.27
integral anger de 3" diametro (RD-26),
Total de TUBERIAS $ 33,626.25

RELLENO EN ZANJAS

1.121 Suministro y colocacion de relleno acostillado hasta 50 c¢m sobre el m3 40.48 $  495.03 $ 20,038.81
lomo: incluye materiales y material de banco..

1.13 Relleno compactado al 90% P.V.S.M. Con placa vibradoray/o m3 57.51 $ 53412 $ 30,717.24
bailarina de impacto con material seleccionado producto de la
excavacion en capas de 20 cms de espesor incluye: agua y acarreo
libre a 20 mts.

Total de RELLENO EN ZANJAS $ 50,756.05
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RETIRO EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PO18S771C Retiro de material sobrante producto de la excavacion en camion m3 39.85 $ 18441 $ 7,348.74
volteo a una distancia no mas de 5 kms, incluye: carga mecanica y
descarga a volteo.
Total de RETIRO EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL $ 7,348.74
Total de TRAMO 1 CON TUBERIA DE PVC HD 3" @ (78mm) $ 129,201.11
TRAMO Il CON TUBERIA DE PVC HD 4" @ (114mm)
PRELIMINARES
1.1 Trazo y nivelacion con equipo topografico, incluye personal, m 259.80 $ 20.97 $ 5,448.01
materiales, (pintura, cal, cintas, clavos, estacas etc).
Total de PRELIMINARES $ 5,448.01
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN SECO
1.031 Excavacion a maquina en material tipo comun seco en zona "B" de m3 155.88 $ 153.62 $ 23,946.29
0.00 a 3.00 mts de profundidad.
Total de EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN SECO $ 23,946.29
PLANTILLAS CON MATERIAL DE BANCO O EXCAVACION
1.06 Cama de arena de 10 cm de espesor incluye: el agregado de banco, m3 15.59 $  750.60 $ 11,701.85
mano de obra, herramienta y equipo.
Total de PLANTILLAS CON MATERIAL DE BANCO O EXCAVACION $ 11,701.85
TUBRIAS
SUMINPVC  Suministro puesto en obra de tuberia de PVC (S.1.) con cople integral m 259.80 3 155.40 $ 40,372.92
anger de 4" diametro (RD-26), incluye: empaques de acuerdo a
normas de secofiy el |.T.P.
INSTPVCH Instalacion, junteo y prueba de tuberia de PVC (S.l.) con cople m 259.80 $ 80.03 3 20,791.79
integral anger de 4" diametro (RD-26),
Total de TUBRIAS $ 61,164.71
RELLENO EN ZANJAS
1.121 Suministro y colocacion de relleno acostillado hasta 50 cm sobre el m3 54.18 $ 495.03 $ 26,820.73
lomo: incluye materiales y material de banco..
1.13 Relleno compactado al 90% P.V.S.M. Con placa vibradoray/o m3 77.69 $ 53412 $ 41,495.78
bailarina de impacto con material seleccionado producto de la
excavacion en capas de 20 cms de espesor incluye: agua y acarreo
libre a 20 mts.
Total de RELLENO EN ZANJAS $ 68,316.51
RETIRO EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PO1S771C Retiro de material sobrante producto de la excavacion en camion m3 78.03 $ 18441 $ 14,389.51
volteo a una distancia no mas de 5 kms, incluye: carga mecanica y
descarga a volteo.
ING. HUGO/F B} RAGA
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Total de RETIRO EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 14,389.51
Total de TRAMO Il CON TUBERIA DE PVC HD 4" @ (114mm) 184,966.88
TRAMO Il CON TUBERIA DE PVC HD 2" @ (52mm)
PRELIMINARES
1.1 Trazo y nivelacion con equipo topografico, incluye personal, m 564.06 $ 20.97 11,828.34
materiales, (pintura, cal, cintas, clavos, estacas etc).
Total de PRELIMINARES 11,828.34
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN SECO
1.031 Excavacion a maquina en material tipo comun seco en zona "B" de m3 338.44 3 153.62 51,991.15
0.00 a 3.00 mts de profundidad.
Total de EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN SECO 51,991.15
PLANTILLAS CON MATERIAL DE BANCO O EXCAVACION
1.06 Cama de arena de 10 cm de espesor incluye: el agregado de banco, m3 33.84 $ 750.60 25,400.30
mano de obra, herramienta y equipo.
Total de PLANTILLAS CON MATERIAL DE BANCO O EXCAVACION 25,400.30
TUBERIAS
SUMINOBF  Suministro puesto en obra de tuberia de PVC (S.1.) con cople integral m 564.06 $ 109.93 62,007.12
anger de 2" diametro (RD-26), incluye: empaques de acuerdo a
normas de secofiy el .T.P.
INSTTUB2' Instalacién, junteo y prueba de tuberia de PVC con campana de 2" m 564.06 $ 55.94 31,5653.52
de diametro
Total de TUBERIAS 93,560.64
RELLENO EN ZANJAS
1.121 Suministro y colocacion de relleno acostillado hasta 50 cm sobre el m3 114.15 $ 495.03 56,507.67
lomo: incluye materiales y material de banco..
1.13 Relleno compactado al 90% P.V.S.M. Con placa vibradoray/o m3 185.87 $ 534.12 99,276.88
bailarina de impacto con material seleccionado producto de la
excavacion en capas de 20 cms de espesor incluye: agua y acarreo
libre a 20 mts.
Total de RELLENO EN ZANJAS 155,784.55
RETIRO EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PO1S771C Retiro de material sobrante producto de la excavacion en camion m3 114.20 $ 184.41 21,059.62
volteo a una distancia no mas de 5 kms, incluye: carga mecanica y
descarga a volteo.
Total de RETIRO EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 21,059.62
Total de TRAMO Il CON TUBERIA DE PVC HD 2" @ (52mm) 359,624.60

ATRAQUES DE CONCRETO

ING. HUGQ'F
DIRECTOR DE
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AC-001

PE-3"

PE-4"

PE-2"

2240 02

Construccion de atraques de concreto F'c = 150 kg/cm? inc. Los m3
materiales, mano de obra y equipo.

Total de ATRAQUES DE CONCRETO

PIEZAS ESPECIALES
PARA TUBERIA DE 3" @ (7.62mm)

Suministro e instalacion de piezas especiales para tuberia de pvc HD Pza
de 3", incluye: los materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Total de PARA TUBERIA DE 3" @ (7.62mm)

PARA TUBERIA DE 4" (101.6mm)

Suministro e instalacion de piezas especiales para tuberia de pvc HD Pza
de 4", incluye: los materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Total de PARA TUBERIA DE 4" (101.6mm)

PARA TUBERIA DE 2" (101.6mm)

Suministro e instalacion de piezas especiales para tuberia de pvc HD Pza
de 2", incluye: los materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Total de PARA TUBERIA DE 2" (101.6mm)
Total de PIEZAS ESPECIALES

CAJAS TiFC PARA OPERACION DE VALVULAS
CAJATIPOII

Construccion de caja de valvulas tipo Il de 1.00x0.90 desplantado pza
sobre losa de piso de concreto f'c=250 kg/cm2 armada con varilla de

3/8" a cada 30 cms muros de tabique aplanado terminado pulido y

losa de techo de 15 cms de espesor, concreto f'c=250 kg/cm2

armada con varilla 3/8" a cada 10 cms. en ambos sentidos, incluye:

cimbra, descimbra,materiales, mano de obra y herramienta

Total de CAJATIPO Il

MARCO CON TAPA DE POLIETILENO ALTA RESISTENCIA

MARCOTA Suministro e instalacion de marco con tapa fofo de 0.50x0.50 x0.50 pza

1.1

cms de 130 kgs de peso para caja de valvulas, incluye: mano de
obra y la erramienta adecuada para su perfecta instalacion.

Total de MARCO CON TAPA DE POLIETILENO ALTA RESISTENCIA
Total de CAJAS TIPO PARA OPERACION DE VALVULAS
TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion con equipo topografico, incluye personal, m
materiales, (pintura, cal, cintas, clavos, estacas etc).

EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES

0.50

1.00

1.00

1.00

3.00

3.00

225.00

$ 4,971.49

$ 14,642.25

$ 17,053.86

$ 7,595.16

$ 10,369.26

$ 6,099.97

$ 20.97

$

$

2,485.75

2,485.75

14,642.25

14,642.25

17,053.86

17,053.86

7,595.16

7,595.16

39,291.27

31,107.78

31,107.78

18,299.91

18,299.91

49,407.69

4,718.25
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1060 02 Excavacion a mano en zanjas en cualquier material excepto roca en m3 33.75 $ 429.87 $ 14,508.11
seco de 0.00 a 2.00m. De profundidad. Incluye: herramienta, mano
de obra y equipo.

Total de EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES $ 14,508.11

INSTALACION DE TOMA

TOM-DOM:-  Suministro e instalacion de tomas domiciliarias de agua potable, Pza 25.00 $ 2,571.61 $ 64,290.25
incluye, tendido de mangueras, interconexiones, instalacion de
tomas, piezas especiales, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

Total de INSTALACION DE TOMA $ 64,290.25

RELLENO EN ZANJAS

1.13 Relleno compactado al 90% P.V.S.M. Con placa vibradoray/o m3 27.00 $ 53412 $ 14,421.24
bailarina de impacto con material seleccionado producto de la
excavacion en capas de 20 cms de espesor incluye: agua y acarreo

libre a 20 mts.
Total de RELLENO EN ZANJAS $ 14,421.24
Total de TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA $ 97,937.85

CARTEL ALUSIVO A LA OBRA

CARTEL Anuncio de obra de 0.90 x 1.50 mts. a base de perfil ptr de 1 1/2" x 1 Pza 1.00 $ 9.461.12 $ 9,461.12
1/2™ cal. 14, laimina negra cal. 20 con postes de 1.30 mts. de altura
libre a la base inferior del anuncio con perfil ptr de 1 1/2" x 1 1/2"
cal. 14. la lamina incluye pintura de fondo, esmalte en color blanco a
dos manos, tipo de letra y colores especificados por la sedesol,
incluye: colocacion en dados de concreto de fc= 150 kg/cm2, con un
empotramiento no menor de 50 cms., material, equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Total de CARTEL ALUSIVO A LA OBRA $ 9,461.12

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

1.61 Limpieza general de los trabajos, incluye materiales exedentes de la Lote 1.00 $ 4,383.88 $ 4,383.88
obra

Total de LIMPIEZA GENERAL DE OBRA $ 4,383.88

Total de AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA $ 876,760.15

COLONIA HIGUERITA SECTOR SUR PONIENTE (LA CRIBA),
CABECERA MUNICIPAL DE CHOIX, SINALOA

Subtotal de Presupuesto $ 876,760.15

Impuesto $ 140,281.62
Total $ 1'017,041.77

ING. HU

, LIZARRAGA
DIRECTO/R(D !
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