

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2023  RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: PATRICIO ADAME BUSTAMANTE E INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA	FIRMA DEL LICITANTE  ING. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE REPRESENTANTE COMUN	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS  78 DIAS NATURALES	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUUESTA:  30 DE JUNIO DE 2023	HOJA: 1 DE: 1
CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA  DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA; SINALOA; MÉXICO.				

**PE-03.-RESUMEN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

No.	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	IMPORTE EN PESOS
01	PAVIMENTO CALLE MORELOS ENTRE SUR 14 Y SUR 18	\$2,144,578.47
SUBTOTAL PRESUPUESTO I.V.A. (16%)		\$2,144,578.47 \$343,132.56
TOTAL PRESUPUESTO		\$2,487,711.03

*Patricia Peraza  
Verónica*

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: 1 DE: 10
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: PATRICIO ADAME BUSTAMANTE E INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA	ING. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE REPRESENTANTE COMUN	78 DIAS NATURALES	30 DE JUNIO DE 2023	
CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA		DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA; SINALOA; MÉXICO.		

**PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS		
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
01	<b>PAVIMENTO CALLE MORELOS ENTRE SUR 14 Y SUR 18</b>							\$2,144,578.47
1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>							
1.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELÉTAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1895.52	\$15.38	Son QUINCE PESOS 38/100 M.N.	\$29,153.10		
2	<b>DESPLALMES Y CORTES</b>							
2.1	EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL "B"	M3	560.67	\$22.99	Son VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N.	\$12,889.80		
2.2	ESCARIFICADO Y COMPACTACION SOBRE LA CAPA DE SUBRASANTE, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	221.36	\$38.58	Son TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.	\$8,540.07		
3	<b>TERRAPLENES</b>							
3.1	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%.	M3	147.58	\$54.54	Son CINCUENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.	\$8,049.01		
4	<b>ACARREOS PARA TERRACERIAS</b>							
4.1	SOBRECARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA	M3	728.87	\$46.89	Son CUARENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.	\$34,176.71		
4.2	SOBRECARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES CONSIDERANDO 3KM	M3-KM	1457.74	\$6.89	Son SEIS PESOS 89/100 M.N.	\$10,043.83		
						SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA		\$102,852.52
						IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA		\$102,852.52

*Padilla Peraza Verónica*

**FOLIO 0027**

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: 2 DE: 10
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: PATRICIO ADAME BUSTAMANTE E INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA	ING. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE REPRESENTANTE COMUN	78 DIAS NATURALES	30 DE JUNIO DE 2023	
CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA		DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA; SINALOA; MÉXICO.		

**PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS		
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
5	<b>CONCRETO HIDRAULICO</b>						\$788,063.79	
5.1	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTO OXIDADO MARCA IMPERCOAT O SIMILIAR, INCLUYE: UN RIEGO DE S-20 FIBRA (IMPERCOAT), UN RIEGO DE ASFALTO OXIDADO Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	651.73	\$29.03	Son VEINTINUEVE PESOS 03/100 M.N.	\$18,919.72		
5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC. TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS QUE INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	456.00	\$42.78	Son CUARENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.	\$19,507.68		
5.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300K/CM2 EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VI-BRADO, ENRASE DE CONCRETO, CO-LOCACION DE CORTALOSAS, ACABA-DO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CU-RADO, DESC. Y LIMP. DE FORMAS.	M3	196.12	\$3,813.97	Son TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 97/100 M.N.	\$747,995.80		
5.4	FONTECH DE 10CM EN JUNTAS DE CONSTRUCCION	ML	9.20	\$17.77	Son DIECISIETE PESOS 77/100 M N	\$163.48		
5.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA LISA 3/4 DE 50CM DE LARGO EN JUNTA DE CONSTRUCCION A CADA 60M REPARTIDAS A LO ANCHO DEL PAVIMENTO A CADA 50CM	PZA	1.00	\$1,477.11	Son UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.	\$1,477.11		
6	<b>SUB BASES Y BASES</b>						\$143,540.66	
6.1	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASES Y SUBBASES CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 95%	M3	306.29	\$70.45	Son SETENTA PESOS 45/100 M.N.	\$21,578.13		
						SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA	\$809,641.92	
						IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA	\$912,494.44	



**FOLIO 0028**

*Padilla Paraco*  
*Verónica*

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: 3 DE: 10
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: PATRICIO ADAME BUSTAMANTE E INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA	ING. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE REPRESENTANTE COMUN	78 DIAS NATURALES	30 DE JUNIO DE 2023	
CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA		DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA; SINALOA; MÉXICO.		

**PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS			
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA	
6.2	ADQUISICION DE BANCO DE MATERIALES PARA BASE INCLUYE: CARGA	M3	398.18	\$306.30	Son TRESCIENTOS SEIS PESOS 30/100 M.N.	\$121,962.53			
<b>7</b>	<b>ACARREOS PARA SUB BASES Y BASES</b>						\$10,973.84		
7.1	SOBRECARRO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO	M3	398.18	\$13.78	Son TRECE PESOS 78/100 M.N.	\$5,486.92			
7.2	SOBRECARRO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO, EN KILOMETROS SUBSECUENTES. ( 3 km)	M3-KM	796.36	\$6.89	Son SEIS PESOS 89/100 M.N.	\$5,486.92			
<b>8</b>	<b>RIEGO DE IMPREGNACION</b>						\$63,454.59		
8.1	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR	HA	0.19	\$4,684.91	Son CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 91/100	\$890.13			
8.2	RIEGO DE LAS IMPREGNACION CON ASFALTO MEDIO AM-1 INCLUYE: APLICACION Y ARENEO	LS	2297.63	\$27.23	Son VEINTISIETE PESOS 23/100 M.N.	\$62,564.46			
<b>9</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>						\$32,457.92		
9.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	1895.52	\$3.89	Son TRES PESOS 89/100 M.N.	\$7,373.57			
9.2	CORTE DE CONCRETO CON DISCO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	36.00	\$47.50	Son CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.	\$1,710.00			
9.3	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE DE 15 CM DE ESPESOR CON EQUIPO ROTOMARTILLO INCLUYE: CUÑAS	M3	2.40	\$476.36	Son CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.	\$1,143.26			
						SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA		\$206,617.79	
						IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA		\$1,119,112.23	


  
**FOLIO 0029**
  

  
*Padilla Peraza*  
*Veronica*

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: 4 DE: 10
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: PATRICIO ADAME BUSTAMANTE E INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA	ING. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE REPRESENTANTE COMUN	78 DIAS NATURALES	30 DE JUNIO DE 2023	
CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA		DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA; SINALOA; MÉXICO.		

**PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS			
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA	
9.4	REPOSICION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300K/CM2 EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VI-BRADO, ENRASE DE CONCRETO, COLOCACION DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	2.40	\$3,945.37	Son TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N.	\$9,468.89			
9.5	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	30.00	\$47.66	Son CUARENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.	\$1,429.80			
9.6	REHABILITACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA Y TODO LO NECESARIO.	PZA	2.00	\$5,666.20	Son CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.	\$11,332.40			
<b>10</b>	<b>SEÑALAMIENTO HORIZONTAL</b>								
10.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION	MIL	224.03	\$26.98	Son VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N.	\$6,044.33			
<b>11</b>	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>								
11.1	GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	MIL	280.04	\$573.33	Son QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.	\$160,555.33			
11.2	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, LIMPIEZA DE FORMAS, Y COMPACTACION.	M2	420.06	\$419.54	Son CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 54/100 M.N.	\$176,231.97			
						SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA			\$365,062.72
						IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA			\$1,484,174.95

**FOLIO 0030**

*Padilla Perazo Verónica*

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: 5 DE: 10
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: PATRICIO ADAME BUSTAMANTE E INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA	ING. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE REPRESENTANTE COMUN	78 DIAS NATURALES	30 DE JUNIO DE 2023	
CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA		DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA; SINALOA; MÉXICO.		

**PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS		
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
<b>12</b>	<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>						\$170,804.51	
00.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE EN POSTE OCTAGONAL DE 8.00 M. CON BRAZO DE 1.80 M. Y LUMINARIA LED 100 WATTS 250 VOLT MODELO ELEKTRA 152L/W IP68 IK10 5000K O SIMILAR, INCLUYE: PINTURA, TORNILLERIA, CABLE THW CAL.12, TRASLADO, PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	PZA	5.00	\$17,736.84	Son DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.	\$88,684.20		
00.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 30 X 70 X 90 CM	PZA	5.00	\$2,062.42	Son DOS MIL SESENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.	\$10,312.10		
00.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA RED DE ALUMBRADO	PZA	3.00	\$646.60	Son SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.	\$1,939.80		
00.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CONTROL Y PROTECCION PARA UN CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MURETE DE MEDICION AEREO, INCLUYE: 1 CONTACTOR MAGNETICO, 1 INTERRUPTOR TERMICO Y CABLEADO ELECTRICO CON 2 FASES Y 1 NEUTRO.	pza	1.00	\$14,635.67	Son CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.	\$14,635.67		
00.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CON TAPA POLIMERICA	PZA	6.00	\$1,451.12	Son UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.	\$8,706.72		
00.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUBTERRANEO DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6, PARA CONEXION DE LAMPARAS.	ML	126.05	\$58.89	Son CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.	\$7,423.08		
00.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 32 MM, PARA ALOJAR CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO	ML	126.05	\$41.04	Son CUARENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.	\$5,173.09		
						SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA	\$136,874.66	
						IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA	\$1,621,049.61	


  
**FOLIO 0031**
  
*Padilla Peraza Verónica*

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSTA:	HOJA: 6 DE: 10
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: PATRICIO ADAME BUSTAMANTE E INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA	ING. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE REPRESENTANTE COMUN	78 DIAS NATURALES	30 DE JUNIO DE 2023	
CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA		DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA; SINALOA; MÉXICO.		

**PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS		
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
00.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AEREO DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, PARA CONEXION DE LINEA SECUNDARIA A MURETE DE MEDICION.	ML	20.89	\$72.04	Son SETENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.	\$1,504.92		
00.10	CERTIFICACION DE UNIDAD DE VERIFICACION PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE ENERGIA POR PERITO VERIFICADOR AUTORIZADO.	PZA	1.00	\$12,506.83	Son DOCE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 83/100 M.N.	\$12,506.83		
00.11	CONTRATACION TRAMITES Y SUPERVISION DE DEPENDENCIA (CFE) POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	PZA	1.00	\$8,269.82	Son OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.	\$8,269.82		
00.12	EXCAVACION HECHA A MANO DE ZANJA DE 40 X 40 CM EN TERRENO NORMAL	ML	126.05	\$63.61	Son SESENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.	\$8,018.04		
00.13	RELLENO A MANO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	ML	126.05	\$28.80	Son VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.	\$3,630.24		
<b>13</b>	<b>DESCARGAS DOMICILIARIAS</b>						\$167,805.01	
13.1	DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE EXCAVACION, TUBO DE 6" DE DIAMETRO SERIE 20, CODOS DE 45°, YEE DE 8" A 6", REGISTRO DE 40 X 60 CM, TAPAS DE CONCRETO, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	PZA	23.00	\$7,295.87	Son SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.	\$167,805.01		
<b>14</b>	<b>TOMAS DOMICILIARIAS</b>						\$71,495.73	
14.1	TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, MANGUERA STRUPACK DE 1/2, TUBO GALVANIZADO DE 1/2, CODOS, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	TOMA	23.00	\$3,108.51	Son TRES MIL CIENTO OCHO PESOS 51/100 M.N.	\$71,495.73		
						SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA		\$273,230.59
						IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA		\$1,894,280.20

*Padilla Peraza  
Veronica*

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: 7 DE: 10
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: PATRICIO ADAME BUSTAMANTE E INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA	ING. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE REPRESENTANTE COMUN	78 DIAS NATURALES	30 DE JUNIO DE 2023	
CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA		DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA; SINALOA; MÉXICO.		

**PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS		
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
<b>15</b>	<b>BROCALES Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO</b>						\$17,390.10	
15.2	BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMEX PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELADO, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$5,796.70 Son CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.		\$17,390.10		
<b>16</b>	<b>LINEA DE AGUA POTABLE</b>						\$60,137.59	
16.1	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	ML	172.32	\$17.18 Son DIECISIETE PESOS 18/100 M.N.		\$2,960.46		
16.2	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN, EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	124.07	\$81.34 Son OCHENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.		\$10,091.85		
16.3	PLANTILLA CON MATERIAL INERTE APISONADA CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	10.34	\$127.99 Son CIENTO VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N.		\$1,323.42		
16.4	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL INERTE COMPACTADAS AL 90% CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	31.02	\$118.05 Son CIENTO DIECIOCHO PESOS 05/100 M.N.		\$3,661.91		
16.5	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPATADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20CM HUMEDECIENDO EL MATERIAL ANTES DE COMPACTAR.	M3	82.71	\$103.21 Son CIENTO TRES PESOS 21/100 M.N.		\$8,536.50		
16.6	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO	M3	41.36	\$153.15 Son CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.		\$6,334.28		
16.7	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	41.36	\$43.76 Son CUARENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.		\$1,809.91		
16.8	ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DE LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3_KM	82.72	\$6.89 Son SEIS PESOS 89/100 M.N.		\$569.94		
16.9	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	41.36	\$47.89 Son CUARENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N.		\$1,980.73		
						SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA		\$54,659.10
						IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA		\$1,948,939.30




**FOLIO 0033**  
*Redilla Peraza*  
*Veitonic*



FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE ING. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE REPRESENTANTE COMUN	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 78 DIAS NATURALES	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 30 DE JUNIO DE 2023	HOJA: 8 DE: 10
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: PATRICIO ADAME BUSTAMANTE E INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA	DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA; SINALOA; MÉXICO.			

**PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS			
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA	
16.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: PRUEBAS EN RED DE AGUA POTABLE A 6KG/CM2, MANO DE OBRA, COPLE DE REPARACION, CODO DE 3X90, TEE Y TAPON	ML	172.32	\$132.71	Son CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.	\$22,868.59			
<b>17</b>	<b>RED DE ATARJEA</b>					\$155,886.14			
17.1	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	ML	169.30	\$17.18	Son DIECISIETE PESOS 18/100 M.N.	\$2,908.57			
17.2	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN, EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	152.37	\$81.34	Son OCHENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.	\$12,393.78			
17.3	PLANTILLA CON MATERIAL INERTE APISONADA CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	15.24	\$127.99	Son CIENTO VEINTISIETE PESOS 99/100 M.N.	\$1,950.57			
17.4	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL INERTE COMPACTADAS AL 90% CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	45.71	\$118.05	Son CIENTO DIECIOCHO PESOS 05/100 M.N.	\$5,396.07			
17.5	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPATADO CON BALLARINA EN CAPAS DE 20CM HUMEDECIENDO FI MATFRIAL ANTES DE COMPACTAR.	M3	82.28	\$103.21	Son CIENTO TRES PESOS 21/100 M.N.	\$8,492.12			
17.6	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO	M3	60.95	\$153.15	Son CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.	\$9,334.49			
17.7	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	70.09	\$43.76	Son CUARENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.	\$3,067.14			
17.81	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	60.95	\$43.76	Son CUARENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.	\$2,667.17			
17.8	ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DE LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3_KM	121.90	\$8.96	Son OCHO PESOS 96/100 M.N.	\$1,092.22			
						SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA		\$70,170.72	
						IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA			\$2,019,110.02

*Padilla Peraza Verónica*

**FOLIO 0034**

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE ING. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE REPRESENTANTE COMUN	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 78 DIAS NATURALES	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 30 DE JUNIO DE 2023	HOJA: 9 DE: 10
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: PATRICIO ADAME BUSTAMANTE E INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA				
CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA		DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA; SINALOA; MÉXICO.		

**PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS			
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA	
17.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20	ML	169.30	\$393.21	Son TRESIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.	\$66,570.45			
17.10	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.50M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE:EXCAVACION,PLANTILLA DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2,MURO DE BLOCK SOLIDO,APLANADOS, MEDIA LUNA.	PZA	3.00	\$14,004.52	Son CATORCE MIL CUATRO PESOS 52/100 M.N.	\$42,013.56			
<b>18</b>	<b>SEÑALAMIENTO VERTICAL</b>						\$8,677.12		
18.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VIAL SR_06 DE 61 X 61 CM REFL G.I POSTE (ALTO);FABRICACION EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO G.I CON POSTE , PLACA Y POSTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INCLUYE:CONCRETO F' C=150 KG/CM2 AHOGADO,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA	2.00	\$4,338.56	Son CUATRO MIL TRESIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.	\$8,677.12			
						SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA		\$117,261.13	
						IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA		\$2,136,371.15	

**FOLIO 0035**  
  
*Radilla Peraza Verónica*

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2023	FIRMA DEL LICITANTE ING. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE REPRESENTANTE COMUN	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 78 DIAS NATURALES	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 30 DE JUNIO DE 2023	HOJA: 10 DE: 10
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: PATRICIO ADAME BUSTAMANTE E INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA  CONVOCANTE: H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA	DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA; SINALOA; MÉXICO.			

**PE-03.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS		
				CON NUMERO	CON LETRA	CONCEPTO	SUBPARTIDA	PARTIDA
19	<b>MURETE CON PLACA INFORMATIVA DE OBRA</b>							
1.18.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50 X 35CM, A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMILADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LINEA DE 3, EMPOTRADO EN MURETE A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM, DE 85CM DE ANCHO POR 1.90M DE ALTURA (1.36 ALTURA LIBRE), CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFORZADAS CON VARILLAS DE 3/8", CIMIENTO A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60CM DE ANCHO POR 1.40M DE LARGO Y 15CM DE ESPESOR, PARRILLA SENCILLA ELABORADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM AMBOS SENTIDOS, PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 70CM (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: APLANADOS DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, FILOS, PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS COLOR BLANCO, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$8,207.32	SON OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 32/100 M.I.N.	\$8,207.32		
				SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:				\$8,207.32
				PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:				\$2,144,578.47
				ACUMULADO ESTA HOJA:				\$2,144,578.47
				SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:				\$2,144,578.47
				IVA:				\$343,132.56
				IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA:				\$2,487,711.03

*Paola Peraza  
Veronica*

*[Signature]*

**FOLIO 0036**

*[Signature]*