



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CULIACÁN, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA N° AYO-LOPSRMES-24-CP/ID-10



AYUNTAMIENTO DE
CULIACÁN
CAPITAL DE BIENESTAR

SIENDO LAS **10:00 HRS** HORAS DEL DÍA **28 DE FEBRERO DEL 2024**, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS SIGUIENTES: MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES **CONSTRUCTORA CESECO S.A. DE C.V.**, **JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ**, **OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO S.A. DE C.V.**, **CONSTRUCTORA ABUYA S.A. DE C.V.**, **EMILIO CONTRERAS MENDOZA** Y **JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO**, CON LA FINALIDAD QUE CONOZCAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, ASÍ COMO EL C. ING. **JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX** Y UN REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN CORRESPONDIENTE AL CONCURSO **AYO-LOPSRMES-24-CP/ID-10**, PARA LA OBRA: **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 15 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLES CLAVEL Y TULIPAN, COL. LAZARO CARDENAS, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.**

POR LO DEMAS:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA VISITA SIENDO LAS 10:51 HORAS DEL DÍA **28 DE FEBRERO DEL 2024**, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS AHÍ REUNIDOS EN DICHO ACTO, Y ENTREGÁNDOSELES COPIA A LOS MISMOS.

N°	PARTICIPANTES	FIRMA
1	CONSTRUCTORA CESECO S.A. DE C.V.	
2	JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ	
3	OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO S.A. DE C.V.	
4	CONSTRUCTORA ABUYA S.A. DE C.V.	
5	EMILIO CONTRERAS MENDOZA	
6	JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO	
7	GLS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
8	A. DE C. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CULIACÁN, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA N° AYTO-LOPSRMES-24-CP/ID-10



AYUNTAMIENTO DE
CULIACÁN
CAPITAL DE BIENESTAR

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA

ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

FIRMA

REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

TESTIGO SOCIAL

FIRMA

C. DIEGO ESTEBAN TRONCOSO AVALOS
TESTIGO SOCIAL

Diego Troncoso Avalos