



SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA **COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: **REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EUTIMIO GUZMÁN PLATA DE LA LOCALIDAD DE BARIOMETO II DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.** PARA QUE EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

SIENDO EL **IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE** DE LA OBRA POR LA CANTIDAD **DE \$ 120,106.78**

A CONTINUACIÓN, SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (**ARTÍCULO 62**) PARA PODER LLEVAR A CABO OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACIÓN NO EXCEDA DE LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN.

ARTÍCULO 62 DE LA LEY:

I.- TRATÁNDOSE DE ADJUDICACIÓN DIRECTA HASTA: $(15,000) \times (\$ 96.22) = \$ 1'443,300.00 + \text{I.V.A.}$


II.- TRATÁNDOSE LICITACIÓN PÚBLICA A PARTIR DE \$ 1'443,301.00 + I.V.A.

(VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 2022 = \$96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE **\$ 120,106.78**, QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL **PÁRRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY. (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA).**

ASÍ MISMO SE ESTÁ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTÁ SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA DEL CITADO ARTÍCULO.

ASÍ MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** ESTAMOS OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACIÓN SE ESTÁ EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFASADOS POR MOTIVOS INFLACIONARIOS.





SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA **COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** NO IMPLICA QUE LA ASIGNACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMOS CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

ASÍ MISMO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARÁ A EMPRESAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS PARA SER CONTRATADAS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA SERÁN:

- 01.- C. EDUARDO SANTISTEBAN ESCALANTE.
- 02.- ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO.
- 03.- ING. JOSE MANUEL LEYVA MONJARDIN.


EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS PROVENIENTES DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33.**

LA DURACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN DE **20 DÍAS NATURALES.**

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA SU ANÁLISIS Y EN CASO DE CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA DE LA CITADA OBRA.

A T E N T A M E N T E
NAVOLATO, SINALOA. A 28 NOVIEMBRE DEL 2022

ING.SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS





DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 13:20 HORAS DEL DIA 30 NOVIEMBRE DEL 2022, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUÁREZ S/Nº, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL C. ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR, DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, EL DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, LIC. JUAN ALBERTO AYÓN FÉLIX, COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL Y VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, LOS CIUDADANOS ARQ. OLGA LIDIA PÁEZ PACHECO Y EL ING. FRANCISCO GARCÍA QUIÑONEZ. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTÍCULO No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. ANALIZAR LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, RELATIVA A LA OBRA DE: **REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EUTIMIO GUZMÁN PLATA DE LA LOCALIDAD DE BARIOMETO II DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. LA CUAL SE FINANCIARÁ CON RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33.**

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICÓ LA SIGUIENTE INFORMACION EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 120,106.78

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTÉ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTÉ SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL ARTICULO 62 NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.


EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DE NAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONES. LO ANTERIOR EN BASE

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EUTIMIO GUZMAN PLATA, DE LA LOCALIDAD DE BARIOMETO II, SIND. DE ALTATA, MPIO. DE NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EUTIMIO GUZMAN PLATA DE LA LOCALIDAD DE BARIOMETO II DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				
	BAÑOS				
*TEMP1	DESMONTAJE DE WC Y LAVABO, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 441.41	\$ 1,765.64
*TEMP2	DEMOLICIÓN DE ENJARRE INTERIOR, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL EN CARRETILLA A 20 MTS. DE DISTANCIA PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA A UN LUGAR DONDE NO CAUCE DAÑOS A TERCEROS.	M2	48.00	\$ 139.78	\$ 6,709.44
68	ENJARRE DE MUROS Y LOSA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO FLOTEADO.	M2	48.00	\$ 270.39	\$ 12,978.72
70	FILOS Y PERFILADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, PARA RECIBIR PUERTAS Y VENTANAS A PLOMO Y NIVEL.	ML	22.57	\$ 166.45	\$ 3,756.78
45899	Pintura vinilica en muros y losas INTERIOR, mca. Berel calidad media o similar, incluye: materiales, mano de obra.	M2	20.00	\$ 74.21	\$ 1,484.20
*TEMP5	Pintura vinilica en muros exterior, mca. Berel calidad media o similar, incluye: materiales, mano de obra.	M2	30.00	\$ 74.21	\$ 2,226.30
*TEMP6	DESMONTAR PUERTAS DE LÁMINA ESTRIADA EN MALAS CONDICIONES DE 0.70 x 1.80 MTS.	PZA	2.00	\$ 1,599.58	\$ 3,199.16
*TEMP35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA ESTRIADA CON PERFIL No. 149 Y MARCO METALICO, INCLUYE: BISAGRAS DE LIBRO DE 3", CHAPA.	PZA	1.00	\$ 5,028.13	\$ 5,028.13
*TEMP7	SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE PROTECCION A BASE DE CUADRADO DE 1/2" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y PTR 1", INCLUYE: SOLDADURA, THINNER, FONDO Y ESMALTE.	M2	0.32	\$ 1,661.54	\$ 531.69
0002	ENTORTADO DE EN PISO DE BAÑO DE 5 CMS. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODC LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.00	\$ 368.92	\$ 1,844.60
*TEMP8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO 40x40 CMS. PEGADO A BASE DE PEGAZULEJO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	40.66	\$ 525.50	\$ 21,366.83
*TEMP9	DESMONTAR TINACO EXISTENTE: INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 588.54	\$ 588.54
*TEMP12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS TRICAPA DE PVC DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 6,399.24	\$ 6,399.24
12554	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	9.00	\$ 142.89	\$ 1,286.01
*TEMP28	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 2,593.97	\$ 5,187.94



ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EUTIMIO GUZMAN PLATA, DE LA LOCALIDAD DE BARIOMETO II, SIND. DE ALTATA, MPIO. DE NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
*TEMP29	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 2,010.69	\$	4,021.38
*TEMP10	DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE EN PARTE FRONTAL, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A 20 MTS. DE DISTANCIA PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA A UN LUGAR DONDE NO CAUCE DAÑOS A TERCEROS.	M2	3.34	\$ 163.08	\$	544.69
*TEMP11	BANQUETA DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO BROCHADO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ARMADO CON MALLA-LAC 6x6-10/10	M2	12.20	\$ 496.88	\$	6,061.94
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CALIDAD MEDIA, PEGADO A BASE DE PEGAVITRO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE : CORTES, REMATES, BOQUILLAS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.60	\$ 523.26	\$	5,546.56
EXT03	BASE DE TINACO MEDIDAS DE 1.15 x 1.25 MTS. DE 10 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE LOSA DE CONCRETO SIMPLE Fc'= 150 KG/C2, APOYADA EN MURO PERIMETRAL DE TABIQUE RECOCIDO DE 60 CMS. DE ALTURA, PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIO 1:5, CHAFLAN Y APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 AMBOS, EN SUS 4 CARAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE.	PZA	1.00	\$ 3,611.21	\$	3,611.21
DC001	DENTELLON DE CONCRETO DE 0.15x0.20 MTS. DE CONCRETO SIMPLE, con concreto F'C=200kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	ML	17.49	\$ 323.25	\$	5,653.64
*TEMP14	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE (RELLENO) CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	4.88	\$ 767.97	\$	3,747.69
Total de BAÑOS						\$ 103,540.33
Total de REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EUTIMIO GUZMAN PLATA DE LA LOCALIDAD DE BARIOMETO II DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.						\$ 103,540.33
Subtotal de Presupuesto						\$ 103,540.33
				I.V.A. 16%	\$	16,566.45
				Total	\$	120,106.78



ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EUTIMIO GUZMAN PLATA DE LA LOCALIDAD DE BARIOMETO II DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.					
BAÑOS					
2325	DESMONTAJE DE WC Y LAVABO, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 385.08	\$ 1,540.32
002	DEMOLICIÓN DE ENJARRE INTERIOR, INCLUYE: ACARREO MATERIAL EN CARRETILLA A 20 MTS. DE DISTANCIA PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA A UN LUGAR DONDE NO CAUCE DAÑOS A TERCEROS.	M2	48.00	\$ 99.06	\$ 4,754.88
*TEMP7	ENJARRE DE MUROS Y LOSA CON MORTERO CEMENTO-/ PROPORCION 1:5, ACABADO FLOTEADO.	M2	48.00	\$ 266.00	\$ 12,768.00
025	FILOS Y PERFILADO DE MUROS CON MORTERO CEM-AREN PROPORCION 1:5, PARA RECIBIR PUERTAS Y VENTANAS A PLOMO Y NIVEL.	ML	22.57	\$ 161.23	\$ 3,638.96
033	PINTURA VINILICA EN MUROS Y LOSAS INTERIOR, MCA. BEREL CALIDAD MEDIA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.	M2	20.00	\$ 75.85	\$ 1,517.00
*TEMPO	PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIOR, MCA. BEREL CALIDAD MEDIA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.	M2	30.00	\$ 75.85	\$ 2,275.50
*TEMP1	DESMONTAR PUERTAS DE LÁMINA ESTRIADA EN MALAS CONDICION DE 0.70 x 1.80 MTS.	PZA	2.00	\$ 515.59	\$ 1,031.18
021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA ESTRIADA C PERFIL No. 149 Y MARCO METALICO, INCLUYE: BISAGRAS DE LIBRO DE 3", CHAPA.	PZA	1.00	\$ 5,084.40	\$ 5,084.40
*TEMP12	SUMINISTRO, ELABORACION Y CÔLOCACION DE PROTECCION A BA DE CUADRADO DE 1/2" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y PTR 1", INCLUYE: SOLDADURA, THINNER, FONDO Y ESMALTE.	M2	0.32	\$ 2,979.47	\$ 953.43
*TEMP11	ENTORTADO DE EN PISO DE BAÑO DE 5 CMS. DE ESPESOR C MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.00	\$ 317.98	\$ 1,589.90
019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO 40x40 CMS. PEGADO BASE DE PEGAZULEJO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	40.66	\$ 482.06	\$ 19,600.56
7501	DESMONTAR TINACO EXISTENTE: INCLUYE: MANO DE OB HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,347.80	\$ 1,347.80
*TEMP2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS TRICAPA DE P DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 6,425.45	\$ 6,425.45
015	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZAN ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	9.00	\$ 195.96	\$ 1,763.64
*TEMP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC, INCLUYE: MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE CONTROL, JUNTA DE CERA, HERRAJES, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 3,562.18	\$ 7,124.36
5591	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO, MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE CONTROL, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 2,194.33	\$ 4,388.66

C. EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE
 REPRESENTANTE LEGAL




EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE

Calle: Decima #945 Col. Santa Anita. Navolato, Sinaloa. Cel: (672) 114.72.65
 eduardo.santi.facturas@hotmail.com R.F.C SAAE-041107-R54

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
6638	DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE EN PARTE FRONTAL, INCLU ACARREO EN CARRETILLA A 20 MTS. DE DISTANCIA PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA A UN LUGAR DONDE NO CAUCE DAÑOS A TERCEROS.	M2	3.34	\$ 128.44	\$ 428.99
*TEMP4	BANQUETA DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESUR ACABADO PULIDO BROCHADO, CONCRETO F'c=150 KG/CM2. ARMADO CON MALLA-LAC 6x6-10/10	M2	12.20	\$ 500.71	\$ 6,108.66
*TEMP5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CALIDAD MEDIA, PEGADO BASE DE PEGAVITRO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE : CORTES, REMATES, BOQUILLAS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.60	\$ 551.76	\$ 5,848.66
016	BASE DE TINACO MEDIDAS DE 1.15 x 1.25 MTS. DE 10 CMS. DE ESPESUR, A BASE DE LOSA DE CONCRETO SIMPLE Fc'= 150 KG/C2, APOYADA EN MURO PERIMETRAL DE TABIQUE RECOCIDO DE 60 CMS. DE ALTURA, PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIO 1:5, CHAFLAN Y APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 AMBOS, EN SUS 4 CARAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE.	PZA	1.00	\$ 5,240.47	\$ 5,240.47
*TEMP6	DENTELLON DE CONCRETO DE 0.15x0.20 MTS. DE CONCRETO SIMP con concreto F'c=200kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	ML	17.49	\$ 299.81	\$ 5,243.68
014	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE (RELLENO) C MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	4.88	\$ 807.72	\$ 3,941.67
Total de BAÑOS				\$	102,616.17
Total de REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EUTIMIO GUZMAN PLATA DE LA LOCALIDAD DE BARIOMETO II DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.				\$	102,616.17
Subtotal de Presupuesto				\$	102,616.17
				I.V.A. 16%	\$ 16,418.59
				Total	\$ 119,034.76

C. EDUARDO SANTIESTEBAN ESCALANTE
 REPRESENTANTE LEGAL



MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCION DE NAVOLATO

PROP. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO

CALLE 18 DE MARZO S/N COL. ANTONIO BONIFANT,


NAVOLATO, SIN. C.P. 80327 TEL. (6672) 08-07-11

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EUTIMIO GUZMAN PLATA DE LA LOCALIDAD DE BARIOMETO II DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.					
BAÑOS					
2325	DESMONTAJE DE WC Y LAVABO, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 385.72	\$ 1,542.88
002	DEMOLICIÓN DE ENJARRE INTERIOR, INCLUYE: ACARREO DEL MATER EN CARRETILLA A 20 MTS. DE DISTANCIA PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA A UN LUGAR DONDE NO CAUCE DAÑOS A TERCEROS.	M2	48.00	\$ 99.23	\$ 4,763.04
*TEMP7	ENJARRE DE MUROS Y LOSA CON MORTERO CEMENTO-/ PROPORCION 1:5, ACABADO FLOTEADO.	M2	48.00	\$ 266.45	\$ 12,789.60
025	FILOS Y PERFILADO DE MUROS CON MORTERO CEM-AREN PROPORCION 1:5, PARA RECIBIR PUERTAS Y VENTANAS A PLOMO Y NIVEL.	ML	22.57	\$ 161.50	\$ 3,645.06
033	PINTURA VINILICA EN MUROS Y LOSAS INTERIOR, MCA. BEREL CALIDAD MEDIA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.	M2	20.00	\$ 75.98	\$ 1,519.60
*TEMPO	PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIOR, MCA. BEREL CALIDAD MEDIA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.	M2	30.00	\$ 75.98	\$ 2,279.40
*TEMP1	DESMONTAR PUERTAS DE LÁMINA ESTRIADA EN MALAS CONDICION DE 0.70 x 1.80 MTS.	PZA	2.00	\$ 516.45	\$ 1,032.90
021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA ESTRIADA C PERFIL No. 149 Y MARCO METALICO, INCLUYE: BISAGRAS DE LIBRO DE 3", CHAPA.	PZA	1.00	\$ 5,092.87	\$ 5,092.87
*TEMP12	SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE PROTECCION A B/ DE CUADRADO DE 1/2" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y PTR 1", INCLUYE: SOLDADURA, THINNER, FONDO Y ESMALTE.	M2	0.32	\$ 2,984.43	\$ 955.02
*TEMP11	ENTORTADO DE EN PISO DE BAÑO DE 5 CMS. DE ESPESOR C/ MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.00	\$ 318.51	\$ 1,592.55
019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO 40x40 CMS. PEGADO BASE DE PEGAZULEJO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	40.66	\$ 482.87	\$ 19,633.49
7501	DESMONTAR TINACO EXISTENTE: INCLUYE: MANO DE OB HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,350.05	\$ 1,350.05
*TEMP2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS TRICAPA DE PVC 1,100 LTS. DE CAPACIDAD, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 6,436.16	\$ 6,436.16
015	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZAN ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	9.00	\$ 196.29	\$ 1,766.61
*TEMP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC, INCLUYE: MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE CONTROL, JUNTA DE CERA, HERRAJES, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 3,568.11	\$ 7,136.22

ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO

 REPRESENTANTE LEGAL



MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCION DE NAVOLATO

PROP. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO

CALLE 18 DE MARZO S/N COL. ANTONIO BONIFANT,
 NAVOLATO, SIN. C.P. 80327 TEL. (6672) 08-07-11

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
5591	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO, MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE CONTROL, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 2,197.99	\$	4,395.98
6638	DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE EN PARTE FRONTAL, INCLUYENDO ACARREO EN CARRETILLA A 20 MTS. DE DISTANCIA PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA A UN LUGAR DONDE NO CAUCE DAÑOS A TERCEROS.	M2	3.34	\$ 128.65	\$	429.69
*TEMP4	BANQUETA DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABA PULIDO BROCHADO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ARMADO CON MALLA-LAC 6x6-10/10	M2	12.20	\$ 501.55	\$	6,118.91
*TEMP5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CALIDAD MEDIA, PEGADO BASE DE PEGAVITRO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE : CORTES, REMATES, BOQUILLAS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.60	\$ 552.68	\$	5,858.41
016	BASE DE TINACO MEDIDAS DE 1.15 x 1.25 MTS. DE 10 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE LOSA DE CONCRETO SIMPLE Fc'= 150 KG/C2, APOYADA EN MURO PERIMETRAL DE TABIQUE RECOCIDO DE 60 CMS. DE ALTURA, PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIO 1:5, CHAFLAN Y APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 AMBOS, EN SUS 4 CARAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE.	PZA	1.00	\$ 5,249.21	\$	5,249.21
*TEMP6	DENTELLON DE CONCRETO DE 0.15x0.20 MTS. DE CONCRETO SIMP con concreto F'C=200kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	ML	17.49	\$ 300.31	\$	5,252.42
014	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE (RELLENO) C MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	4.88	\$ 809.07	\$	3,948.26
Total de BAÑOS						\$ 102,788.33
Total de REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EUTIMIO GUZMAN PLATA DE LA LOCALIDAD DE BARIOMETO II DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.						\$ 102,788.33
Subtotal de Presupuesto						\$ 102,788.33
				I.V.A. 16%	\$	16,446.13
				Total	\$	119,234.46


 ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO
 REPRESENTANTE LEGAL



JOSÉ MANUEL LEYVA MONJARDÍN
RFC: LEMM9710158JA
TELEFONO: 6671192209

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EUTIMIO GUZMAN PLATA DE LA LOCALIDAD DE BARIOMETO II DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.					
BAÑOS					
2325	DESMONTAJE DE WC Y LAVABO, INCLUYE: LIMPIE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 386.36	\$ 1,545.44
002	DEMOLICIÓN DE ENJARRE INTERIOR, INCLUYE: ACARREO I MATERIAL EN CARRETILLA A 20 MTS. DE DISTANCIA PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA A UN LUGAR DONDE NO CAUCE DAÑOS A TERCEROS.	M2	48.00	\$ 99.39	\$ 4,770.72
*TEMP7	ENJARRE DE MUROS Y LOSA CON MORTERO CEM ARENA PROPORCION 1:5, ACABADO FLOTEADO.	M2	48.00	\$ 266.89	\$ 12,810.72
025	FILOS Y PERFILADO DE MUROS CON MORTERO CEM-A EN PROPORCION 1:5, PARA RECIBIR PUERTAS Y VENTANAS A PLOMO Y NIVEL.	ML	22.57	\$ 161.77	\$ 3,651.15
033	PINTURA VINILICA EN MUROS Y LOSAS INTERIOR, MCA. BEREL CALIDAD MEDIA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.	M2	20.00	\$ 76.10	\$ 1,522.00
*TEMP0	PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIOR, MCA. BEREL CALIDAD MEDIA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.	M2	30.00	\$ 76.10	\$ 2,283.00
*TEMP1	DESMONTAR PUERTAS DE LÁMINA ESTRIADA EN MAL CONDICIONES DE 0.70 x 1.80 MTS.	PZA	2.00	\$ 517.31	\$ 1,034.62
021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA ESTRIA CON PERFIL No. 149 Y MARCO METALICO, INCLUYE: BISAGRAS DE LIBRO DE 3", CHAPA.	PZA	1.00	\$ 5,101.35	\$ 5,101.35
*TEMP12	SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE PROTECCION BASE DE CUADRADO DE 1/2" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y PTR 1", INCLUYE: SOLDADURA, THINNER, FONDO Y ESMALTE.	M2	0.32	\$ 2,989.40	\$ 956.61
*TEMP11	ENTORTADO DE EN PISO DE BAÑO DE 5 CMS. DE ESPESOR C MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.00	\$ 319.04	\$ 1,595.20
019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO 40x40 CMS. PEGADC BASE DE PEGAZULEJO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	40.66	\$ 483.67	\$ 19,666.02
7501	DESMONTAR TINACO EXISTENTE: INCLUYE: MANO DE OBI HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,352.30	\$ 1,352.30
*TEMP2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS TRICAPA PVC DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD, INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 6,446.87	\$ 6,446.87

ING. JOSÉ MANUEL LEYVA MONJARDÍN
 REPRESENTANTE LEGAL



JOSÉ MANUEL LEYVA MONJARDÍN

RFC: LEMM9710158JA

TELEFONO: 6671192209

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
015	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA C IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADOR ADHERENTE, CEMENTO PLASTICO, MEMBRANA REFORZADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	9.00	\$ 196.61	\$ 1,769.49
*TEMP3	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC, INCLUYE: MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE CONTROL, JUNTA DE CERA, HERRAJES, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 3,574.05	\$ 7,148.10
5591	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO, MANGUERA ALIMENTADORA, LLAVE DE CONTROL, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 2,201.65	\$ 4,403.30
6638	DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE EN PARTE FRONT INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A 20 MTS. DE DISTANCIA PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA A UN LUGAR DONDE NO CAUCE DAÑOS A TERCEROS.	M2	3.34	\$ 128.86	\$ 430.39
*TEMP4	BANQUETA DE CONCRETO EN LOSAS DE 8 CMS. DE ESPESUR ACABADO PULIDO BROCHADO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2. ARMADO CON MALLA-LAC 6x6-10/10	M2	12.20	\$ 502.38	\$ 6,129.04
*TEMP5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CALIDAD MED PEGADO A BASE DE PEGAVITRO Y BOQUILLA DE COLOR, INCLUYE : CORTES, REMATES, BOQUILLAS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.60	\$ 553.60	\$ 5,868.16
016	BASE DE TINACO MEDIDAS DE 1.15 x 1.25 MTS. DE 10 CMS. DE ESPESUR, A BASE DE LOSA DE CONCRETO SIMPLE Fc'= 150 KG/C2, APOYADA EN MURO PERIMETRAL DE TABIQUE RECOCIDO DE 60 CMS. DE ALTURA, PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIO 1:5, CHAFLAN Y APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 AMBOS, EN SUS 4 CARAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE.	PZA	1.00	\$ 5,257.94	\$ 5,257.94
*TEMP6	DENTELLON DE CONCRETO DE 0.15x0.20 MTS. DE CONCRETO SIMPLE, con concreto F'C=200kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	ML	17.49	\$ 300.81	\$ 5,261.17
014	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE (RELLE) CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	4.88	\$ 810.41	\$ 3,954.80
Total de BAÑOS					\$ 102,958.39
Total de REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EUTIMIO GUZMAN PLATA DE LA LOCALIDAD DE BARIOMETO II DE LA SINDICATURA DE ALTATA, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.					\$ 102,958.39

ING. JOSÉ MANUEL LEYVA MONJARDÍN
 REPRESENTANTE LEGAL



JOSÉ MANUEL LEYVA MONJARDÍN

RFC: LEMM9710158JA

TELEFONO: 6671192209

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Subtotal de Presupuesto				\$ 102,958.39
				I.V.A. 16%	\$ 16,473.34
				Total	\$ 119,431.73

ING. JOSÉ MANUEL LEYVA MONJARDÍN
REPRESENTANTE LEGAL



DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PÚBLICA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE APROBADA PARA SU EJECUCION A TRAVÉS DEL CABIDO MUNICIPAL Y/O ACTA DE SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, DEPENDIENDO DEL PROGRAMA CON EL CUAL SE FINANCIÓ LA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE LA DURACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN 20 DIAS NATURALES COMO LO MARCA EL PROGRAMA DE OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTABLECIDOS EN EL ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS Y QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN:

ARTÍCULO 62 DE LA LEY:

I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: $(15,000) \times (\$ 96.22) = \$ 1'443,300.00 + I.V.A.$

II.- TRATANDOSE LICITACION PÚBLICA A PARTIR DE \$ 1'443,300.00 + I.V.A.

(Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2022 = \$96.22)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE \$ 120,106.78, QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE ART. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

LAS PROPUESTAS PRESENTADASA ANTE ESTE COMITÉ PARA SU EVALUACIÓN Y POSTERIOR ADJUDICACIÓN SON LAS SIGUIENTES:



DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

EMPRESA:

- 01.- C. EDUARDO SANTISTEBAN ESCALANTE.
- 02.- ING. JESUS MIGUEL ZAMACONA CASTRO.
- 03.- ING. JOSE MANUEL LEYVA MONJARDIN.

IMPORTE

- \$ 119,034.76
- \$ 119,234.46
- \$ 119,431.73

DE LO ANTERIOR, SE DICTAMINA QUE LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE OBRA SE REALIZARÁ A LA EMPRESA C. EDUARDO SANTISTEBAN ESCALANTE, CON UN IMPORTE A SU PROPUESTA DE \$ 119,034.76 (SON: CIENTO DIECINUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 76/100M.N.)

TODA VEZ QUE UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS A LA CONVOCANTE, RESULTÓ SER LA PROPUESTA SOLVENTE QUE OFRECE EL PRESUPUESTO TOTAL MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DICTAMINA LA PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA DE MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCIÓN EN SU ARTICULO 62 TERCER PÁRRAFO DE LA CITADA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, EL DIA MIERCOLES 30 NOVIEMBRE DE 2022.

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

01.- **ING. SENLLACE ARELY SANCHEZ SALAZAR**
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


PRESIDENTE DEL COMITE

02.- **DR. ARTURO RETAMOZA LOPEZ**
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE


03.- **LIC. JUAN ALBERTO AYÓN FÉLIX.**
COORDINADOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.

VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ

04.- **LIC. MARCOS VINICIO VERASTICA CASILLAS.**
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.


VOCAL DEL COMITE

05.- **DR. VICTOR ALFONSO GARCIA FELIX.**
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS.


VOCAL DEL COMITÉ

06.- **ARQ. OLGA LIDIA PÁEZ PACHECO.**
CIUDADANA.

CIUDADANA

07.- **ING. FRANCISCO GARCÍA QUIÑONEZ.**
CIUDADANO.

CIUDADANO