ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD
DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

1.- TRABAJOS PRELIMINARES
JconcePro pescReaON:

11 RETIRO DE LAMINA ACANALADA DE TECHO EN MAL ESTADO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIAL NECESARIO
PARA SU EJECUCION, INCLUYE ANDAMIO.

O—v-—0—-—2cCc<

UNIDAD DE

2
MEDIDA M METRO CUADRADO

D

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE RETIRARA LAMINA ACANALADA EN MAL ESTADO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE, FIJADA
CON TORNILLOS AUTOROSCABLES, CUIDANDO LA ESTRUCTURA EXISTENTE DE NO SER
DANADA PARA LA COLOCACION DE LA LAMINA NUEVA.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO | x MANO DE OBRA SI'| x| NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL RETIRO DE LAMINA EN MAL ESTADO SERA PAGADO AL CONSTRUCTOR POR METRO
CUADRADO DEACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CATALOGO DE
PRECIOS, LOS CUALES INCLUYEN TODOS LOS CARGOS POR COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS,
EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1.2 DEMOLICION DE APLANADO DE MORTERO EN MAL ESTADO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION.

O—v-—0—-—2cCc<

UNIDAD DE

2
MEDIDA M METRO CUADRADO

D

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE ENTENDERA POR DEMOLICION DE MORTERO EN MAL ESTADO A LOS TRABAJOS
NECESARIOS PREVIOS Y DURANTE LA EJECUCION DE UNA OBRA PARA RETIRAR EL MORTERO
DE LOS MUROS PARA LA COLOCACION DE APLANADO NUEVO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO | x MANO DE OBRA Sl x| NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL RETIRO DE APLANADOS SERA PAGADO AL CONSTRUCTOR POR PIEZA DE ACUERDO CON LOS
PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CATALOGO DE PRECIOS, LOS CUALES INCLUYEN TODOS
LOS CARGOS POR COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA
UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

13 RETIRO DE VENTANAS DE MADERA DE 3.20 X 1.00 M EN MAL
ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIAL
NECESARIO PARA SU EJECUCION

O—v-—0—-—2cCc<

UNIDAD DE

MEDIDA PZA PIEZA

D

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE RETIRARAN LAS VENTANAS DE LA CONSTRUCCION EXISTENTE EN MAL ESTADO PARA SU
POSTERIOR REEMPLAZO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO | x MANO DE OBRA SI[ x| NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

REMPLEAZO DE VENTANAS SERA PAGADO AL CONSTRUCTOR POR PIEZA DE ACUERDO CON
LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CATALOGO DE PRECIOS, LOS CUALES INCLUYEN
TODOS LOS CARGOS POR COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO
LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

14 RETIRO DE PUERTAS DE MADERA DE 4.20 X 1.85 M EN MAL ESTADO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y MATERIAL NECESARIO
PARA SU EJECUCION

UNIDAD DE

MEDIDA PZA PIEZAS

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE RETIRARAN LAS PUERTAS DE LA CONSTRUCCION EXISTENTE EN MAL ESTADO PARA SU
POSTERIOR REEMPLAZO.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL RETIRO DE PUERTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA LAS
PIEZAS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI
COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

O—v-—0—-—2cCc<

O

E




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

15 RETIRO DE PUERTA DE MADERA DE 4.50 X 2.05 M EN MAL ESTADO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y MATERIAL NECESARIO
PARA SU EJECUCION

UNIDAD DE

MEDIDA PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE RETIRARAN LAS PUERTAS DE LA CONSTRUCCION EXISTENTE EN MAL ESTADO PARA SU
POSTERIOR REEMPLAZO.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL RETIRO DE PUERTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA LAS
PIEZAS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI
COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

O—v-—0—-—2cCc<

O

E




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1.6 RETIRO DE PLAFON EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y MATERIAL NECESARIO PARA SU EJECUCION,
INCLUYE ANDAMIO.

O—v-—0—-—2cCc<

UNIDAD DE

MEDIDA M2 METRO CUADRADO

D

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE RETIRARA EL PLAFON EN MAL ESTADO JUNTO CON LOS HERRAJES E INSTALACIONES
SUJETAS A LA ESTRUCTURA, PARA SU POSTERIOR REEMPLAZO.

EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIO
DESPERDICIOS S| NO X MANO DE OBRA S| X NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL RETIRO DE PLAFON SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUADRADO DEL MATERIAL RETIRADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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1.7 RETIRO DE TUBERIA PARA INSTALACION ELECTRICA EN MAL ESTADO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIAL NECESARIO
PARA SU EJECUCION, INCLUYE ANDAMIO.

O—v-—0—-—2cCc<

UNIDAD DE

MEDIDA ML METRO LINEAL

D

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE RETIRARA EL TUBERIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN MAL ESTADO JUNTO CON LOS
HERRAIJES E INSTALACIONES SUJETAS A LA ESTRUCTURA, PARA SU POSTERIOR REEMPLAZO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

- ANDAMIO

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA Sl NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL RETIRO DE TUBERIA SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL
METRO LINEAL DEL MATERIAL RETIRADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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1.8 RETIRO DE VITROPISO EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y MATERIAL NECESARIO PARA SU EJECUCION

UNIDAD DE

MEDIDA M2 METRO CUADRADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE RETIRARA EL VITROPISO EN MAL ESTADO PARA SU POSTERIOR REEMPLAZO.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL RETIRO DE VITROPISO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUADRADO DEL MATERIAL RETIRADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

O—v-—0—-—2cCc<

O

E




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1.9 RETIRO DE AZULEJO EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y MATERIAL NECESARIO PARA SU EJECUCION

UNIDAD DE

2
MEDIDA M METRO CUADRADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE RETIRARA EL AZULEJO EN MAL ESTADO PARA SU POSTERIOR REEMPLAZO.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL RETIRO DE AZULEJO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUADRADO DEL MATERIAL RETIRADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

O—v-—0—-—2cCc<

O

E




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1.10 RETIRO DE CONTACTOS EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y MATERIAL NECESARIO PARA SU EJECUCION

UNIDAD DE

MEDIDA PZA PIEZAS

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE RETIRARA LOS CONTACTOS EN LOS MUROS EN MAL ESTADO PARA SU POSTERIOR
REEMPLAZO.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL RETIRO DE CONTACTOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA PIEZA
RETIRADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI
COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

O—v-—0—-—2cCc<

O

E




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1.11 RETIRO DE SOCKET ROSETA EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA'Y MATERIAL NECESARIO PARA SU EJECUCION

UNIDAD DE

MEDIDA PZA PIEZAS

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE RETIRARA LOS SOCKET EN LOS MUROS EN MAL ESTADO PARA SU POSTERIOR REEMPLAZO.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL RETIRO DE SOCKET SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA PIEZA
RETIRADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI
COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

O—v-—0—-—2cCc<

O

E




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

O—v-—0—-—2cCc<

1.12 RETIRO DE CENTRO DE CARGA EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA'Y MATERIAL NECESARIO PARA SU EJECUCION

O

UNIDAD DE

MEDIDA PZA PIEZAS

E

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE RETIRARA EL CENTRO DE CARGA EN LOS MUROS EN MAL ESTADO PARA SU POSTERIOR
REEMPLAZO.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS Sl NO MANO DE OBRA Sl NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL RETIRO DE CENTRO DE CARGA SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
PIEZA RETIRADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

1.13 RETIRO DE MALESA SOBRE ESTRUCTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
UNIDAD DE LOTE LOTE
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE RETIRARA MALESA EN LOS MUROS YA QUE SE HA PRESENTADO UNA PRESENCIA EN ALTURA
Y DEBILITA EL MURO.

EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR
ANDAMIO
DESPERDICIOS S| NO X MANO DE OBRA S| X NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL RETIRO DE MALESA SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA UN LOTE,
EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS/ COMO LA
UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

O—v-—0—-—2cCc<

O

E




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

2.- ESTRUCTURA
JconcePTopescReaON:

2.1 LAMINA GALVANIZADA TIPO R.72 CALIBRE 26 DE 34 PIES DE LARGO,
INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION, FIJANDOLA CON PUA
BUSCARROSCA DE 1/4" X 3/4".

O—v-—0—-—2cCc<

UNIDAD DE
MEDIDA

O

M2 METROS CUADRADOS

E

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE REALIZARA LA COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE
UTILIZANDO PIJA AUTOROSCABLE PARA SU FIJACION.

EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR
ANDAMIO
DESPERDICIOS SI | x| NO MANO DE OBRA S| x | NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE LAMINA SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUADRADO COLOCADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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O—v-—0—-—2cCc<

2.2 APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL COLOR
GRIS, Y PINTURA DE LA MISMA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION A
TODA LA ESTRUCTURA.
UNIDAD DE LOTE LOTE D
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE REALIZARA EL REHABILITADO Y PINTADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA GARANTIZAR SU
DURABILIDAD, CONSTA DE APLICACION DE BASE DE ANTICORROSIVO Y POR LO MENOS DOS
MANOS DE PINTURA.

EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIO
DESPERDICIOS S| X NO MANO DE OBRA S| X NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL PINTADO DE LAMINA SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL LOTE
DE PINTURA, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO,
AS/ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

2.3 LARGUEROS A BASE DE POLIN DE 4" X 6 M CAL. 14 ATORNILLADO EN
LOS EXTREMOS EN CLIP DE ANGULAR SOLDADOS A TRABES.

O—v-—0—-—2cCc<

UNIDAD DE

MEDIDA PZA PIEZA

D

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARAN LARGUEROS A BASE DE POLIN DE 4” SOBRE ESTRUCTURA PARA REFUERZO DE
LA MISMA, SE FIJARAN A LA ESTRUCTURA CON SOLDADURA EN CLIPS FIJADOS SOBRE LAS
TRABES.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR
- MAQUINA DE SOLDAR

- ANDAMIO
DESPERDICIOS S| NO| x MANO DE OBRA S| x | NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE LARGUEROS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
LA COLOCACION POR PIEZA SOBRE ESTRUCTURA, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

5.- MARQUESINA
JconcePTopescReaON:

2.4 SEPARADOR DE PTR DE 1" ENTRE LARGUEROS COLOCADO AL CENTRO
ENTRE LAS TRABES. INCLUYE ANGULAR DE 1 1/4" X 3/16" SOLDADO A
LARGUERO Y 2 TORNILLOS UNICOS.

O—v-—0—-—2cCc<

UNIDAD DE
MEDIDA

O

PZA PIEZAS

E

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARAN SEPARADORES DE PTR DE 1” SOBRE ESTRUCTURA PARA REFUERZO DE LA
MISMA, SE FIJARAN A LA ESTRUCTURA CON SOLDADURA EN CLIPS FIJADOS SOBRE LOS
LARGUEROS.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR
MAQUINA DE SOLDAR

ANDAMIO
DESPERDICIOS SI [ x| NO MANO DE OBRA S| x | NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE SEPARADORES SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO
PARA LA COLOCACION POR PIEZA SOBRE ESTRUCTURA, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

3.- INSTALACION ELECTRICA
JcoNEPTOpescRRGON:

3.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EXTERIOR INCLUYE;
MATERIALES, HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA NECESARIA.

UNIDAD DE

MEDIDA SAL SALIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE COLOCARAN LAMPARAS DE EXTERIOR SOBRE MUROS EXTERIORES, ASEGURANDOSE QUE LA
INSTALACION ELECTRICA SEA LA REQUERIDAY SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE LAMPARAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
LA COLOCACION POR PIEZA SOBRE MUROS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

O—v-—0—-—2cCc<

O

E




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

3.2 SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE LUMINARIA TIPO LED DE
22W, INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

O—v-—0—-—2cCc<

UNIDAD DE

MEDIDA SAL SALIDA

D

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARAN LAMPARAS SOBRE MUROS INTERIORES, ASEGURANDOSE QUE LA
INSTALACION ELECTRICA SEA LA REQUERIDAY SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE LAMPARAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
LA COLOCACION POR PIEZA SOBRE MUROS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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33 SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE SALIDA DE APAGADOR
DOBLE
UNIDAD DE PZA PIEZA
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE COLOCARAN SALIDAS SOBRE MUROS INTERIORES, ASEGURANDOSE QUE LA INSTALACION
ELECTRICA SEA LA REQUERIDA'Y SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO

-HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE CONTACTOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
LA COLOCACION POR PIEZA SOBRE MUROS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

O—v-—0—-—2cCc<

O

E




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

34 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA A 8 TECLAS
MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1x30.

UNIDAD DE PZA PIEZA
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARAN CENTROS DE CARGA SOBRE MUROS INTERIORES, PARA REMPLAZO DE
CENTROS DE CARGA EN MAL ESTADO, ASEGURANDOSE QUE LA INSTALACION ELECTRICA SEA
LA REQUERIDAY SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO | x MANO DE OBRA S| x [NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE CENTROS DE CARGA SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL
CONTRATO PARA LA COLOCACION POR PIEZA COLOCADA, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

O—v-—0—-—2cCc<

D




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

3.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO A BASE DE
CONCRETO DE 40X40 CMS; INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y
MANO DE OBRA

O—v-—0—-—2cCc<

UNIDAD DE
MEDIDA

D

PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARAN REGISTRO PARA LA INSTALACION ELECTRICA SOBRE ESTRUCTURA,
ASEGURANDOSE QUE LA INSTALACION ELECTRICA SEA LA REQUERIDA Y SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE REGISTRO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA LA
COLOCACION POR PIEZA COLOCADA, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS,
EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

O—v-—0—-—2cCc<

3.6 ALIMENTACION DE CORRIENTE ELECTRICA DE REGISTRO A EDIFICIO,
INCLUYE EXCAVACION.
UNIDAD DE ML METRO LINEAL
MEDIDA

D

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARAN METROS LINEALES DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LA INSTALACION
ELECTRICA SOBRE ESTRUCTURA, ASEGURANDOSE QUE LA INSTALACION ELECTRICA SEA LA
REQUERIDAY SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO
DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE ALIMENTACION ELECTRICA SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL
CONTRATO PARA LA COLOCACION POR METRO LINEAL COLOCADO, EL CUAL INCLUIRA LOS
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL
CONSTRUCTOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

3.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DOBLE
POLARIZADO 110 VOLTS.
UNIDAD DE LOTE LOTE
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARAN SALIDAS DE CONTACTO SOBRE MUROS INTERIORES, ASEGURANDOSE QUE LA
INSTALACION ELECTRICA SEA LA REQUERIDAY SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE SALIDAS DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO SE PAGARAN A LOS PRECIOS
FIJADOS EN EL CONTRATO PARA LA COLOCACION POR PIEZA, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

O—v-—0—-—2cCc<

D
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4.- ALBANILERIA
CCONGEPTO  DESCRPCION:

4.1 APLANADOS CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 EN MUROS Y LOSAS,
ACABADO FLOTEADO.

O—v-—0—-—2cCc<

UNIDAD DE

MEDIDA M2 METRO CUADRADO

O

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

E

SE REALIZARA EL TRABAJO DE ALBANILERIA PARA LA COLOCACION DE APLANADOS EN MUROS,
SE TENDRA PREPARADO EL MURO EN LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA QUE EL MATERIAL SE
ADIERA CORRECTAMENTE, CON EL ESPESORY EL ACABADO QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL APLANADO EN MUROS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA LA
COLOCACION POR METRO CUADRADO TERMINADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS
E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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4.2 MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUA PLUVIAL, INCLUYE:
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.
UNIDAD DE ML METRO LINEAL D
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE REALIZARA UNA INSPECCION FISICA DE LAS CANALETAS EXISTENTES PARA ASEGURAR SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE NO SER EL CASO, SE REALIZARA UN MANTENIMIENTO PARA
QUE FUNCIONEN ADECUADAMENTE Y SE REALIZARA UNA PRUEBA.

EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIO
DESPERDICIOS S| NO X MANO DE OBRA S| X NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL MANTENIMIENTO DE BAJANTES PLUVIALES SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL
CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO POR METRO LINEAL, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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4.3 IMPERMEABILIZACION DE LOSA ELASTOMERICO QUE INCLUYE:
SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO, MALLA,
HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA NECESARIA.

O—v-—0—-—2cCc<

UNIDAD DE
MEDIDA

D

M2 METRO CUADRADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE REALIZARA LA COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO A DOS MANOS CON
MALLA PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO DE LOS MUROS POR SU PARTE SUPERIOR.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

- ANDAMIO

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA IMPERMEABILIZACION SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUADRADO IMPERMEABILIZADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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4.4 DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE
3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS INCLUYE; MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA Y CONCRETO F'C=150
KG/CM2 ECHO EN OBRA.

O—v-—0—-—2cCc<

O

UNIDAD DE

MEDIDA ML METRO LINEAL

E

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE CONSTRUIRA UNA DALA DE DESPLANTE DE 20X15 CMS , SOBRE ESTRUCTURA DE
ESCENARIO.

EQUIPO

DESPERDICIOS SI | x| NO MANO DE OBRA S| x | NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA DE DALA DE DESPLANTE SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL
METRO LINEAL CONSTRUIDO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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4.5 ENRRASE DE BLOCK HUECO DE 15x20X40 CMS., ASENTADO CON
MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA.
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UNIDAD DE

MEDIDA M2 METRO CUADRADO

O

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

E

SE REALIZARA LA COLOCACION DE BLOCK HUECO SOBRE ESCENARIO PARA REALIZAR UNA
ELEVACION EN EL MISMO.

EQUIPO
DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL ENRRASE SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUADRADO CONSTRUIDO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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4.6 FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON
MALLALAC 6-6/10-10 CONCRETO F'C= 150 KG/CM2.
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UNIDAD DE

MEDIDA M2 METRO CUADRADO

O

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

E

SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO SOBRE ESCENARIO.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

REVOLVEDORA
DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA CONSTRUCCION DE FIRME SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUADRADO CONSTRUIDO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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4.7 FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS, PRETILES Y BARDAS.
UNIDAD DE ML METRO LINEAL
MEDIDA

O

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

E

SE REALIZARA CADA FILO EN MUROS Y EN MOLDURA EXISTENTES SOBRE ESTRUCTURA.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA CONSTRUCCION DE FILOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL
METRO LINEAL CONSTRUIDO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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5.1 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA
BEREL O SIMILAR DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA.
UNIDAD DE M2 METRO CUADRADO
MEDIDA D

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

E

SE REALIZARA EL PINTADO EN MUROS EN LA TOTALIDAD DE LA ESTRUCTURA CUIDANDO LA
CORRECTA ADHERENCIA DE LA PINTURA CON UN MINIMO DE DOS MANOS Y MAXIMO TRES
MANOS DONDE SE CREA NECESARIO.

EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR
ANDAMIO
DESPERDICIOS S| X NO MANO DE OBRA S| X NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL PINTADO EN MUROS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CUADRADO PINTADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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6.- PUERTAS, VENTANAS Y PLAFONES
JcoNEPTOpescRRGON:

6.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE MADERA DE 3.20 X
1.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIAL
NECESARIO PARA SU EJECUCION

O—v-—0—-—2cCc<

UNIDAD DE
MEDIDA

O

PZA PIEZAS

E

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE REALIZARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE MADERA SOBRE ESTRUCTURA
PARA EL REMPLAZO DE VENTANAS EN MAL ESTADO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE VENTANAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
PIEZA COLOCADA, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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6.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA DE 4.20 X 1.85
M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIAL NECESARIO
PARA SU EJECUCION

O—v-—0—-—2cCc<

UNIDAD DE
MEDIDA

O

PZA PIEZA

E

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE REALIZARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA SOBRE ESTRUCTURA
PARA EL REMPLAZO DE PUERTAS EN MAL ESTADO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE PUERTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
PIEZA COLOCADA, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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6.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE 4.50 X 2.05
M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIAL NECESARIO
PARA SU EJECUCION

UNIDAD DE

MEDIDA PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE REALIZARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA SOBRE ESTRUCTURA
PARA EL REMPLAZO DE PUERTAS EN MAL ESTADO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| x | NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE PUERTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
PIEZA COLOCADA, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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6.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON A 4.50M DE ALTURA,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIAL NECESARIO
PARA SU EJECUCION, INCLUYE ANDAMIO.

UNIDAD DE LOTE LOTE
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE REALIZARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON CON LOS SIGUIENTES
ADITAMENTOS:

- PANEL LED CUADRADO 36W 61X61CM DE LUZ AJUSTABLE BLANCO

- PLAFON ACUSTICO PARA TECHO RADAR CON CLIMA PLUS LINEA DE SOMBRA .61 X .61 M

- Altavoz de Techo de Perfil bajo de 2 pies x 2 pies con Driver de 8 Pulgadas

ENTRE LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION E INSTALACION DEL
PLAFON ASI COMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPO
- HERRAMIENTA MENOR
- ANDAMIO
DESPERDICIOS S| NO [ x MANO DE OBRA S| x | NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL PLAFON SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA LOTE COLOCADA, EL
CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA
UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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6.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS A BASE DE TABLAROCA,
INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA NECESARIA.
UNIDAD DE LOTE LOTE
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE TABLAROCA PARA SALA DE CONTROL
AUDIOVISUAL.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO| MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LOS MUROS DE TABLAROCA SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
LOTE COLOCADA, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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7.- PISOS Y REPIZONES

7.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO RECTIFICADO, INCLUYE:
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COLOCACION. INCLUYE, PEGAVITRO, BOQUILLA.
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UNIDAD DE
MEDIDA

O

M2 METRO CUADRADO

E

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE REALIZARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO RECTIFICADO, SE COLOCARA CON

LA AYUDA DE PEGAVITRO CUIDANDO EL NIVELADO EN CADA PIEZAY LA JUNTA ENTRE ELLAS.
EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE VITROPISO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METRO CUADRADO COLOCADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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7.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 10CM DE ALTO, INCLUYE:
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
UNIDAD DE ML METRO LINEAL D
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE REALIZARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO, SE COLOCARA CON LA AYUDA DE
PEGAVITRO CUIDANDO EL NIVELADO EN CADA PIEZA'Y LA JUNTA ENTRE ELLAS.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| N MANO DE OBRA S NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE ZOCLO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METRO LINEAL COLOCADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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8.- CLIMATIZACION

8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES TIPO CASSETE COMERCIAL
DE 4.5TON MARCA MIRAGE INVERTER 220V, INCLUYE: UNIDAD
EVAPORADORA Y CONDENSADORA, MATERIAL PARA INSTALACION
BASICA DE UNIDADES (HERRAJES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNIDAD DE UNIDAD UNIDAD
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE REALIZARA LA COLOCACION DE UNIDADES REFRIGERANTES SOBRE ESTRUCTURA DE

TECHADO, CON LOS SIGUIENTES ADITAMENTOS:

- UNIDAD TIPO CASSETE MARCA MIRAGE INVERTER DE 4.5 TON REFRIGERANTE R410A CON

CALEFACCION 220V.

- TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE INTERCONEXION DE UNIDAD EVAPORADORA A UNIDAD
CONDENSADA (DIAMETROS: 3/8 Y 3/4 DE PLG), INCLUYE: TUBO FLEXIBLE DE DIAMETRO
NECESARIO, RECUBRIMIENTO DE TUBERIA CON ARMAFLEX, AISLANTE CINTA PVC, CABLE
DE SENAL PARA COMUNICACION ENTRE UNIDAD EXTERIOR Y EXTERIOR, HERRAJES PARA
COLOCACION DE TUBERIA.

SE REALIZARA UNA PRUEBA 'Y SE ASEGURARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO X MANO DE OBRA S| X NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE UNIDADES REFRIGERANTES SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL
CONTRATO PARA UNIDAD COLOCADA BIEN ASEGURADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE,
EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA
UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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8.2 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BASE PARA UNIDAD DE
REFRIGERACION TIPO CASSETE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNIDAD DE

MEDIDA PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE CONSTRUIRA Y SE COLOCARA BASE PARA LA COLOCACION DE UNIDAD TIPO CASSETE
SOBRE ESTRUCTURA DE TECHO, SE ASEGURARA QUE LA ESTRUCTURA SEA LO
SUFICIENTEMENTE FUERTE PARA SOPORTAR LA CARGA DE LA BASE PARA REFRIGERANTE Y
PARA LA UNIDAD REFRIGERANTE.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO X MANO DE OBRA S X NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE BASE PARA UNIDADES REFRIGERANTES SE PAGARAN A LOS PRECIOS
FIJADOS EN EL CONTRATO PARA UNIDAD COLOCADA BIEN ASEGURADA Y FUNCIONANDO
CORRECTAMENTE, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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9.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACA PARA AUDITORIO, INCLUYE:
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
UNIDAD DE LOTE LOTE D
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE SUMINISTRARAN Y SE COLOCARAN BUTACAS EN LAS AREAS DESIGNADAS EN EL PROYECTO:
- CONTRA-RESPALDO CRC: Reforzado con bastidor pldstico, Acojinamiento de poliuretano
moldeado en frio. Par de orejas laterales en lamina de acero calibre 11, unidas a soporte de
solera de 6.35 mm. X 50.8 mm. y una ménsula de acero cal 11. TAPICERIA: En tela o
vinilCENTROS Y COSTADOS: Pedestal en |dmina de acero calibre 14, zapato en calibre 11, con
tapa de centro acojinada y tapizada, brazo fijo con o sin porta vaso, con codera en tapiz, tapa
de costado en tapiceria decorativa. RESPALDO: Fijo, Acojinamiento Moldeado o virgen con
contrarespado de madera tapizada (Maple Caoba o Roble) ASIENTO: Abatible con tela
bondeada, con eje de mecanismo de acero sélido de 5/8" y sistema de resortes;
Acojinamiento Moldeado con tapa Plastica o metalica. BRAZO: Brazo rectangular, radial, curvo
y plastico con portavasos ente otros modelos en madera y plastico (contacte a su asesor
comercial para un catalogo mas completo). PEDESTAL: Estructura de acero con partes
moldeadas acabado pintura electroestatica al horno.PANEL LATERAL: Fijo, En madera (Maple
Caoba o Roble), Triplay o MDF con acabados en entintados 6 tapizados. Alturas: 1041mm
1086mm Anchos: 483mm 610mm Brazo: Fijo Retractil. Largos: 714mm 800mm Pedestal: Fijo.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S NO MANO DE OBRA S
INCLUIDOS INCLUYE

NO

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE BUTACAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
UNIDAD COLOCADA BIEN ASEGURADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EL CUAL INCLUIRA
LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASi COMO LA UTILIDAD DEL
CONSTRUCTOR.
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REHABILITACION DE AREA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE
SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

11.- PRELIMINARES

11.1 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE;
MATERIALES, HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA NECESARIA

UNIDAD DE

MEDIDA M2 METRO CUADRADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE REALIZARA LA LIMPIEZA PARA EL POSTERIOR TRAZO SEGUN PROYECTO PARA CONOCER LA
UBICACION DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA REALIZACION DE TRAZO Y NIVELACION SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL
CONTRATO PARA METRO CUADRADO TRAZADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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11.- PRELIMINARES

11.2 DEMOLICION Y RETIRO DE CERCA PERIMETRAL EN MAL ESTADO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNIDAD DE

MEDIDA ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE REALIZARA LA DEMOLICION Y EL RETIRO DE CERCA FUERA DE LA OBRA YA QUE NO SE
REALIZARA CERCA NUEVA, SOLO SERA EL RETIRO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA DEMOLICION DE CERCA SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METRO LINEAL DEMOLIDO Y RETIRADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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11.3 RELLENO DE MATERIAL DE CERRO PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE:
CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE
HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

D

UNIDAD DE

MEDIDA M3 METRO CUBICO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE REALIZARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO DE MATERIAL DE CERRRO EN LAS
ZONAS Y CON LOS ESPESORES REQUERIDOS, SE REALIZARA EL TENDIDO INCORPORADO DE
HUMEDAD Y HOMOGENIZADO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR
- COMPACTADOR LISO VIBRATORIO

- MOTOCONFORMADORA

- CARGADOR FRONTAL

- PIPA

DESPERDICIOS Sl ] No MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL RELLENO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA METRO CUBICO
COLOCADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI
COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR. A CRITERIO DE EL SUPERVISOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

11.4 DEMOLICION, CARGA Y ACARREO DE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO A
BASE DE LADRILLO, ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO, INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETROEXCAVADORA, CAMION DE
VOLTEO Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNIDAD DE

MEDIDA M2 METRO CUADRADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE REALIZARA LA DEMOLICION Y EL RETIRO DE ESTRUCTURA FUERA DE LA OBRA YA QUE NO SE
SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.

EQUIPO

- CAMION VOLTEO

- CARGADOR FRONTAL

DESPERDICIOS S NO X MANO DE OBRA ] x NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA DEMOLICION DE ESTRUCTURA SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METRO CUADRADO DEMOLIDO Y RETIRADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

O—v-—0—-—2cCc<
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

11.5 PODA DE ARBOLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRRAMIENTA,
CARGA, RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
UNIDAD DE PZA PIEZAS
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE REALIZARA LA TALA Y RETIRO DE ARBOL DENTRO DE LA ZONA DE PROYECTO.

EQUIPO

CAMION VOLTEO
GRUA HIAB DE 3.5 TON, MOD. C3500 MONTADA SOBRE CAMION

DESPERDICIOS S| NO X MANO DE OBRA S X NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA TALA Y RETIRO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA PIEZA TALADA
Y RETIRADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO,
ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

12.- ALBANILERIA

12.1 DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 45 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS
DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO
EN OBRA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA

O—v-—0—-—2cCc<

UNIDAD DE
MEDIDA

O

ML METRO LINEAL

E

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE CONSTRUIRA UNA DALA DE DESPLANTE DE 20X15 CMS , SIGUIENDO EL PROYECTO
DEFINIDO.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA CONSTRUCCION DE DALA SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METRO LINEAL CONSTRUIDO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

12.2 DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS
DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO
EN OBRA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA

UNIDAD DE

MEDIDA ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE CONSTRUIRA UNA DALA DE DESPLANTE DE 20X15 CMS , SIGUIENDO EL PROYECTO
DEFINIDO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA CONSTRUCCION DE DALA SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METRO LINEAL CONSTRUIDO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

O—v-—0—-—2cCc<

D




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

12.3 FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO
HECHO EN OBRA ACABADO FLOTEADO, INCLUYE MATERIALES Y
MANO DE OBRA NECESARIA

UNIDAD DE

MEDIDA M2 METRO CUADRADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE REALIZARA LA COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE
DAN EN EL PROYECTO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL
CONTRATO PARA METRO CUADRADO CONSTRUIDO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS
E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

O—v-—0—-—2cCc<

D




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

12.4 CONSTRUCCION DE ESCALON DE 15CM DE ALTURA A BASE DE
CONCRETO ‘F'C=150KG/CM2, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

UNIDAD DE

MEDIDA ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE REALIZARA LA COLOCACION DE ESCALON DE CONCRETO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE
SE DAN EN EL PROYECTO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA CONSTRUCCION DE ESCALON DE CONCRETO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL
CONTRATO PARA METRO CUADRADO CONSTRUIDO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS
E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

O—v-—0—-—2cCc<
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

13.- MURO DE CONTENCION

13.1 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2 DE 5.00 CM DE
ESPESOR.
UNIDAD DE M2 METRO CUADRADO
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE REALIZARA LA COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE CON LAS
ESPECIFICACIONES QUE SE DAN EN EL PROYECTO.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL
CONTRATO PARA METRO CUADRADO CONSTRUIDO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS
E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

13.2 ZAPATA CORRIDA DE 1.00X0.30 MTS. ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"
@ 20 CMS. DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE;
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y CONCRETO F'C= 150
KG/CM2 ECHO EN OBRA.

UNIDAD DE

MEDIDA ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE REALIZARA LA COLOCACION DE ZAPATA DE CONCRETO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE
DAN EN EL PROYECTO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS
EN EL CONTRATO PARA METRO LINEALES CONSTRUIDO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

13.3 MURETE DE ENRASE CON BLOCK HUECO DE 15x20X40 CMS. RELLENO
DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE REFUERZO DE 1VARILLA DE
3/8 @ 80 cm".
UNIDAD DE ML METRO LINEAL
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE REALIZARA LA COLOCACION DE MURETE DE ENRRASE CON BLOCK HUECO Y REFORZADOS
DE RELLENO DE CONCRETO Y ARMADO REQUERIDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DAN
EN EL PROYECTO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA CONSTRUCCION DE MURETE DE ENRRASE SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL
CONTRATO PARA METRO CUADRADOS CONSTRUIDO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

O—v-—0—-—2cCc<

D




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

13.4 CASTILLO DE 15x15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y
ESTRIBOS DE 1/4"@15 CMS. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ECHO EN
OBRA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA.

UNIDAD DE

MEDIDA ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE REALIZARA LA COLOCACION DE CASTILLO ARMADO DE CONCRETO Y ACERO REQUERIDO
CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DAN EN EL PROYECTO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA CONSTRUCCION DE CASTILLOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO
PARA METRO LINEAL CONSTRUIDO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS,
EL FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

14.- ESTACIONAMIENTO

14.1 DEMOLICION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO F'C=300
KG/CM2 PARA RAMPA DE ACCESO VEHICULAR A CAJON DE
ESTACIONAMIENTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNIDAD DE

MEDIDA ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE REALIZARA LA DEMOLICION DE GUARNICION PARA LA POSTERIOR COLOCACION DE
CONCRETO PARA LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PROYECTADOS.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S|
INCLUIDOS INCLUYE

NO

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA DEMOLICION DE GUARNICION SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METRO LINEAL DEMOLIDO Y RETIRADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

O—v-—0—-—2cCc<

14.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR

CONCRETO F'C=300 KG/CMZ2,INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO
EN ESPESOR DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO (POLIN DE 6" X 6
MTS CAL. 12), TENDIDO Y COMPACTACION CON REGLA VIBRATORIA Y
VIBRADO DE INMERSION, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN
PLANTA CON ACARREO HASTA DE 35 KMS,AVIONADO CON CHECK
ROD Y BULL FLOAT ,ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE %"
DE SEPARACION, INDUCCION DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE
CON CORTADORA Y DISCO PUNTA DIAMANTE, HERRAMIENTA,
PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D

UNIDAD DE

MEDIDA M2 METRO CUADRADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE REALIZARA EL TENDIDO DE CONCRETO EN LAS AREAS PROYECTADAS, CUIDANDO LA

INTEGRIDAD DE EL CONCRETO DE PLANTAY EL CORRECTO MANEJO AL MOMENTO DE TIRAR.
EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR
- VIBRADOR CHICOTE
- REGLA VIBRATORIA P/CONCRETO

DESPERDICIOS S| x | NO MANO DE OBRA S| x | NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL TIRADO DE CONCRETO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METRO CUADRADO COLOCADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

14.3 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRANSITO COLOR
BLANCO Y/O AMARILLO EN BORDILLO DE GUARNICION. INCLUYE:
LIMPIEZA EN BORDILLO DE GUARNICION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

UNIDAD DE

MEDIDA ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE REALIZARA EL PINTADO DE LINEAS EN CAJON DE ESTACIONAMIENTO Y EN GUARNICION
EXISTENTE.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR
- MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

EL PINTADO DE RAYAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA METRO
LINEAL COLOCADO, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

O—v-—0—-—2cCc<

14.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL DE HASTA

24" g CON POSTE DE HASTA 3 MTS. Y REFLEJANTE GRADO INGENIERIA
ANCLADO EN CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA CON DIMENSIONES
DE 30 CMS DE DIAMETRO Y 50 CMS DE PROFUNDIDAD,. INCLUYE:

EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL A MANO,MATERIALES, MANO D
DE OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO.
UNIDAD DE PZA PIEZA
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARA EL SENALAMIENTO DONDE SE REQUIERA DENTRO DEL AREA DE
ESTACIONAMIENTO, YA SEA PARA SENALAR EL ESTACIONAMIENTO O SENALAR EL TIEMPO
PERMITIDO DE ESTACIONARSE.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENO

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE SENALAMIENTO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO
PARA PIEZA COLOCADA, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

15.- MOBILIARIO URBANO

15.1 SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA SENCILLO GIRATORIO,
RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y
ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE; SUMINISTRO,
HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.

O—v-—0—-—2cCc<

O

UNIDAD DE

MEDIDA PZA PIEZA

E

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE COLOCARA EL BOTE DE BASURA DONDE SE INDIQUE EN EL PROYECTO O DONDE LO INDIQUE
EL SUPERVISOR.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE BOTE DE BASURA SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO
PARA PIEZA COLOCADA, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

O—v-—0—-—2cCc<

15.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA DE TUBO DE 1 1/2"CON
DESCANZA BRAZOS ROLADO Y RESPALDO PRE-TRATAMIENTO DE

FOSFATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO
ELECTROESTATICA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO

PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA D
NECESARIA.
UNIDAD DE PZA PIEZA
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE COLOCARA EL BANCA SERA DONDE SE INDIQUE EN EL PROYECTO O DONDE LO INDIQUE EL
SUPERVISOR.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO| x MANO DE OBRA S x | NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE BANCAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
PIEZA COLOCADA, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

16.- JARDINERIA

16.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA BUGAMBILIA, INCLUYE;
SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.

UNIDAD DE

MEDIDA ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARA LA PLANTA SOBRE LAS AREAS VERDES MARCADAS SOBRE EL PROYECTO,
CUIDANDO QUE LA PLANTA QUE SE VAYA A COLOCAR SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO Y CON
UN TAMANO REGULAR.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO| MANO DE OBRA S| x | NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE PLANTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METRO LINEAL DE PIEZAS COLOCADAS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

16.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL, INCLUYE; SUMINISTRO,
COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COLOCACION.

UNIDAD DE

MEDIDA ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARA LA PLANTA SOBRE LAS AREAS VERDES MARCADAS SOBRE EL PROYECTO,
CUIDANDO QUE LA PLANTA QUE SE VAYA A COLOCAR SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO Y CON
UN TAMANO REGULAR.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO| MANO DE OBRA S| x | NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE PLANTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
PIEZAS COLOCADAS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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16.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE AGUA, INCLUYE;
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
INSTALACION.
UNIDAD DE PZA PIEZA D
MEDIDA
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE COLOCARA TOMA DE AGUA DENTRO DEL AREA DEL PROYECTO DONDE LO INDIQUE EL
SUPERVISOR.
EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE TOMAS DE AGUA SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO
PARA PIEZAS COLOCADAS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

17.- INSTALACIONES ELECTRICAS

17.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINANTE LED, INCLUYE;
SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA
MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.

UNIDAD DE

MEDIDA PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE COLOCARAN LAMPARAS LUMINANTES EN LAS ZONAS DESIGNADAS EN EL PROYECTO. SE
CUIDARA LA INSTALACION ELECTRICA AL MOMENTO DE SU COLOCACION.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE LAMPARAS LUMINANTES SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL
CONTRATO PARA PIEZAS COLOCADAS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

17.2 REGISTRO ELECTRICO 40X40 CMS INCLUYE; SUMINISTRO E
INSTALACION.
UNIDAD DE PZA PIEZA
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARAN LOS REGISTROS ELECTRICOS EN LAS ZONAS DESIGNADAS EN EL PROYECTO. SE
CUIDARA LA INSTALACION ELECTRICA AL MOMENTO DE SU COLOCACION. Y PROCURANDO
ESTAR JUNTO A LA LAMPARA QUE ALIMENTA.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL
CONTRATO PARA PIEZAS COLOCADAS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

O—v-—0—-—2cCc<

D




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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17.3 BASE TRAPESOIDAL DE 80 CMS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO,
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.
UNIDAD DE PZA PIEZA
MEDIDA D

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

E

SE COLOCARAN LAS BASES EN LAS ZONAS DESIGNADAS EN EL PROYECTO. SE CUIDARA LA
INSTALACION ELECTRICA AL MOMENTO DE SU COLOCACION.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X INCLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE BASE TRAPEZOIDAL SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL
CONTRATO PARA PIEZAS COLOCADAS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

17.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #10 PARA INSTALACION
SUBTERRANEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y TODO LO
NECESARIO PARA SU INSTALACION.

UNIDAD DE

MEDIDA ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARA EL CABLE DE MANERA SUBTERRANEA CON SU RESPECTIVO RECUBRIMIENTO A
BASE DE TUBERIA CORRUGADA NARANIJA, CUIDANDO LA CORRECTA COLOCACION DEL CABLE Y
DE LA TUBERIA PARA QUE NO SE LLENE DE TIERRA O AGUA.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| x |NO MANO DE OBRA S| x [NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE CABLE SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METROS LINEALES COLOCADOS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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17.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #12 PARA INSTALACION EN
POSTE DE LUMINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.

UNIDAD DE

MEDIDA ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARA EL CABLE DE MANERA SUBTERRANEA CON SU RESPECTIVO RECUBRIMIENTO A
BASE DE TUBERIA CORRUGADA NARANIJA, CUIDANDO LA CORRECTA COLOCACION DEL CABLE Y
DE LA TUBERIA PARA QUE NO SE LLENE DE TIERRA O AGUA.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| x |NO MANO DE OBRA S| x [NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE CABLE SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METROS LINEALES COLOCADOS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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17.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA 220 VOLTS PREFABRICADA,
CONTACTOR Y FOTOCELDA, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION EN

SITIO DE LA OBRA.

UNIDAD DE
MEDIDA

O

PZA PIEZA

E

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARA EL MURETE EN LA ZONA DELIMITADA EN EL PROYECTO.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE MURETE SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
PIEZAS COLOCADAS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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18.- AREA ENTRADA AUDITORIO

18.1 DEMOLICION Y RETIRO DE LOSA EN MAL ESTADO A BASE DE
CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, RETROEXCAVADORA, CAMION DE VOLTEO Y EQUIPO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

O—v-—0—-—2cCc<

O

UNIDAD DE

MEDIDA M2 METROS CUADRADOS

E

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE REALIZARA LA DEMOLICION DE LOSA EN MAL ESTADO PARA SU POSTERIOR REEMPLAZO, SE
RETIRARA EL MATERIAL DEL SITIO DE LA OBRA.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO X MANO DE OBRA S| X NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA DEMOLICION DE FIRME SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METROS CUADRADOS DEMOLIDOS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS,
EL FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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18.2 DEMOLICION Y RETIRO DE LOSA EN MAL ESTADO A BASE DE
CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO PARA COLOCACION DE AREA
VERDE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
RETROEXCAVADORA, CAMION DE VOLTEO Y EQUIPO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNIDAD DE

MEDIDA M2 METROS CUADRADOS

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE CORTARA Y DEMOLERA LA ZONA MARCADA EN EL PROYECTO DESIGNADA PARA LA AREA
VERDE.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO | x MANO DE OBRA S x [NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA DEMOLICION DE FIRME SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METROS CUADRADOS DEMOLIDOS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS,
EL FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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18.3 DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 40 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS
DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO HECHO
EN OBRA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA

UNIDAD DE

MEDIDA ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE CONSTRUIRA UNA DALA DE DESPLANTE DE 20X15 CMS , SIGUIENDO EL PROYECTO
DEFINIDO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S NO
INCLUIDOS X INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA CONSTRUCCION DE DALA SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METROS LIENALES CONSTRUIDOS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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18.4 FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO
HECHO EN OBRA ACABADO FLOTEADO, INCLUYE MATERIALES Y
MANO DE OBRA NECESARIA

UNIDAD DE

MEDIDA M2 METRO CUADRADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE REALIZARA LA COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE
DAN EN EL PROYECTO.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S NO
INCLUIDOS X INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA CONSTRUCCION DE FIRME SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS,
EL FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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18.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA BUGAMBILIA, INCLUYE;
SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE
OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.

UNIDAD DE

MEDIDA ML METRO LINEALES

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARA LA PLANTA SOBRE LAS AREAS VERDES MARCADAS SOBRE EL PROYECTO,
CUIDANDO QUE LA PLANTA QUE SE VAYA A COLOCAR SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO Y CON
UN TAMANO REGULAR.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S|
INCLUIDOS INCLUYE

NO

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE PLANTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METRO LINEAL DE PIEZAS COLOCADAS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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18.6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL, INCLUYE; SUMINISTRO,
COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COLOCACION.

UNIDAD DE

MEDIDA PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARA LA PLANTA SOBRE LAS AREAS VERDES MARCADAS SOBRE EL PROYECTO,
CUIDANDO QUE LA PLANTA QUE SE VAYA A COLOCAR SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO Y CON
UN TAMANO REGULAR.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S|
INCLUIDOS INCLUYE

NO

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE PLANTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
PIEZAS COLOCADAS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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18.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINANTE LED, INCLUYE;
SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA
MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.

UNIDAD DE

MEDIDA PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
SE COLOCARAN LAMPARAS LUMINANTES EN LAS ZONAS DESIGNADAS EN EL PROYECTO. SE
CUIDARA LA INSTALACION ELECTRICA AL MOMENTO DE SU COLOCACION.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X1 INcLuve X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE LAMPARAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
PIEZAS COLOCADAS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, AS{ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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18.8 REGISTRO ELECTRICO 40X40 CMS INCLUYE; SUMINISTRO E
INSTALACION.
UNIDAD DE PZA PIEZA
MEDIDA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARAN LOS REGISTROS ELECTRICOS EN LAS ZONAS DESIGNADAS EN EL PROYECTO. SE
CUIDARA LA INSTALACION ELECTRICA AL MOMENTO DE SU COLOCACION. Y PROCURANDO
ESTAR JUNTO A LA LAMPARA QUE ALIMENTA.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X1 INcLUYE X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE REGISTROS SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
PIEZAS COLOCADAS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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18.9 BASE TRAPESOIDAL DE 80 CMS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO,
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.
UNIDAD DE PZA PIEZA
MEDIDA D

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

E

SE COLOCARAN LAS BASES EN LAS ZONAS DESIGNADAS EN EL PROYECTO. SE CUIDARA LA
INSTALACION ELECTRICA AL MOMENTO DE SU COLOCACION.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE BASES SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
PIEZAS COLOCADAS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

O—v-—0—-—2cCc<

18.9 BASE TRAPESOIDAL DE 80 CMS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO,
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.
UNIDAD DE PZA PIEZA
MEDIDA D

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

E

SE COLOCARAN LAS BASES EN LAS ZONAS DESIGNADAS EN EL PROYECTO. SE CUIDARA LA
INSTALACION ELECTRICA AL MOMENTO DE SU COLOCACION.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE BASES SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
PIEZAS COLOCADAS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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18.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #10 PARA INSTALACION
SUBTERRANEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y TODO LO
NECESARIO PARA SU INSTALACION.

UNIDAD DE

MEDIDA ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARA EL CABLE DE MANERA SUBTERRANEA CON SU RESPECTIVO RECUBRIMIENTO A
BASE DE TUBERIA CORRUGADA NARANIJA, CUIDANDO LA CORRECTA COLOCACION DEL CABLE Y
DE LA TUBERIA PARA QUE NO SE LLENE DE TIERRA O AGUA.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| x |NO MANO DE OBRA S| x [NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE CABLE SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METROS LINEALES COLOCADOS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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18.11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #12 PARA INSTALACION EN
POSTE DE LUMINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.

UNIDAD DE

MEDIDA ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARA EL CABLE DE MANERA SUBTERRANEA CON SU RESPECTIVO RECUBRIMIENTO A
BASE DE TUBERIA CORRUGADA NARANIJA, CUIDANDO LA CORRECTA COLOCACION DEL CABLE Y
DE LA TUBERIA PARA QUE NO SE LLENE DE TIERRA O AGUA.

EQUIPO

- HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| x |NO MANO DE OBRA S| x [NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE CABLE SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
METROS LINEALES COLOCADOS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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19.- VARIOS
19.1 ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL

CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL
CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA
BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN
CONCRETO 30 CMS.

O

UNIDAD DE
MEDIDA

E

PZA PIEZA
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARA EL ROTULO EN LA ZONA DESIGNADA POR EL SUPERVISOR.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS S| NO | x MANO DE OBRA S x |NO
INCLUIDOS INCLUYE

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE ROTULO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
PIEZAS COLOCADOS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.
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19.- VARIOS
19.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA A BASE DE LAMINA

DE 40 X 30 CMS, CON INFORMACION PERTINENTE A LA CONCLUSION
DE LA OBRA DE ACUERDO A LAS NORMAS DE FAIS, INCLUYE;
MATERIALES, HERRAMIENTA'YY MANO DE OBRA NECESARIA.

O

UNIDAD DE

MEDIDA PZA PIEZA

E

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

SE COLOCARA EL PLACA EN LA ZONA DESIGNADA POR EL SUPERVISOR.

EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR

DESPERDICIOS | NO MANO DE OBRA S| NO
INCLUIDOS X1 NcLuve X

MEDIDA Y FORMA
DE PAGO

LA COLOCACION DE PLACA SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA
PIEZAS COLOCADOS, EL CUAL INCLUIRA LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASI COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.




