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OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLEJON JOSE MA. MARTINEZ
ENTRE C. PETROLEOS MEXICANOS Y C. PETROLEOS MEXICANOS, COL KLEIN INCLUYE:
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA.

PAVIMENTO HIDRAULICO

PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, M2 520.50
INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO PZA 1.00
HASTA EL TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL
CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X 0.4 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA
ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES
A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS AUTOTALADRABLES,
CON VISTA EN AMBAS CARAS; CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES
DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO
Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77
LOPSRES

3 DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE POZOS DE VISITA CON TARIMA DE PZA 2.00
MADERA, INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR  Y RETIRO DE MATERIAL

4 EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO I O II DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE M3 292.75
Y EXTRACCIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACIÓN.

ACARREOS

5 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 50 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 382.72
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCI

6 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O M3 382.72
DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye
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abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en
banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y
RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

7 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE M3-KM 3,444.50
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

TERRACERIAS

8 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% PROCTOR POR MEDIOS MANUALES, M2 520.50
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-006/00, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO
LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

9 SUB-BASE DE MATERIAL BALASTRE GRIS DE 20CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU M2 520.50
PESO VOLUMETRICO EXTENDIDO A MANO Y ACARREO DE LA MISMA DESDE FUERA DE LA
OBRA, INCLUYE: SUMISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

10 BASE HIDRÁULICA DE GRAVA-ARENA DE 15CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100 % DE SU M2 520.50
PESO VOLUMETRICO, EXTENDIDO DE LA BASE A MANO Y ACARREO DE LA MISMA DESDE
FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION

11 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2. SUMINSTRO A M2 520.50
MANO Y ARENEADO EN CARRETILLAS, ACARREANDO LA ARENA DESDE AFUERA DE LA
OBRA,INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

12 GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. ML 343.20
DE 1 1/2" Y ACARREO DEL CONCRETO DESDE FUERA DE LA OBRA EN CARRETILLAS, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA,
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MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

13 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, F`C=250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR T.M.A. M2 314.58
DE 1 1/2" POR MEDIOS MANUALES, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION
DE LA NORMA, INCLUYE: ACARREO DEL CONCRETO DESDE FUERA DE LA OBRA EN
CARRETILLAS, COLOCACION PASAJUNTAS REDONDO 5/8", POLIDUCTO DE 1", CONSTRUJUNTAS
DE PVC, CURADO, VIBRADO, ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

14 CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2, ML 18.00
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLUASULA B1, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y
DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

15 LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA CON TABIQUE DE 50 CMS. DE PZA 2.00
PROMEDIO, APLANADOS, COLOCACION DE TAPA Y COMPACTACION DEL PERIMETRO. DE
ACUERDO A LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011

16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA DE Fo Fo DE TIPO PESADO DE 158 KG, PZA 2.00
SUMINISTRO E INSTALACION

FINALES DE PAVIMENTO

17 CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA EN EL AREA PAVIMENTADA, INCL: ML 601.47
LIMPIEZA DE LA JUNTA, CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE JUNTA CON
SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

RAMPAS

18 RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE ACUERDO CON LA NORMA DE PZA 8.00
ACCESIBILIDAD DE INIFED, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE
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OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO.

19 DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: M2 520.50
PERSONAL TECNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA DETERMINAR EL GRADO DE
COMPACTACION REQUERIDO.

LIMPIEZA

20 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, M2 520.50
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.
INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO EN
DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA (EN PAVIMENTOS).

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

PRELIMINARES

21 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, ml 179.76
estacas, etc.) transporte y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del proyecto; verificando del perfil
del terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias para el control de las mismas.

EXCAVACION PRELIMINAR PARA LOCALIZAR INSTALACIONES

22 Excavacion para localización de interferencia en redes de Agua Potable, Alcantarillado, Instalaciones de sondeo 5.00
CFE, TELFONICAS ó PEMEX, con excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m. de profundidad,
incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

23 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en cualquier tipo de material, excepto roca m3 303.00
fija. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos
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y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

24 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: construcción del canal en la zona de campana m3 20.68
para permitir el apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de material de banco (Grava-
Arena). todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

25 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando en capas sucesivas de 10 cm de m3 103.39
espesor (hasta 30 cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco (Grava-Arena),
todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

26 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 cm de espesor, con equipo m3 178.93
mecánico y aplicando agua. Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos
y acarreos. Medido colocado.

POZO DE VISITA

27 Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.00 m. de profundidad, según Norma NOM-001- pzo 4.00
CONAGUA-2011 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP),
aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarreos
totales.

28 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e instalación. pza 4.00

REGISTRO

29 Construcción de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.50 m. a base de tabique rojo recocido, acabado interior reg 20.00
púlido, incluye: tapa de concreto armada, marco y contramarco de ángulo de acero de 1", suministro de
materiales, acarreos, maniobras locales y mano de obra.

BANQUETA

30 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo ml 673.00

31 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de espesor. Incluye: retiro de material a 1 m2 40.00
km, equipo y mano de obra.
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32 EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO I O II DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE M3 12.00
Y EXTRACCIÓN, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACIÓN.

33 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO BALASTRE GRIS EN CAPAS DE 10 M3 12.00
CM., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

34 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10CM. DE ESP. CONCRETO PREMEZCLADO F`C=150KG/CM2 M2 40.00
T.M.A. 3/4" ACABADO ESCOBILLADO. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00,
CLUASULA B2, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION
DE LA NORMA,

TUBERIA

35 Suministro e Instalación de Tuberia de PVC para Alcantarillado de Aguas Negras, Incluye: Suministro de ml 179.76
Tuberia, Carga, Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado, Junteado Hermetico, Prueba
Hidrostatica según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y herramientas
para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/I-SCFI-2003 o
vigente.

DESCARGA

36 Suministro e instalacion de tuberIa de PVC para alcantarillado de aguas negras, de 150 mm (6") sistema ml 50.00
métrico serie 20 norma de fabricación NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o vigente,
Incluye: carga, descarga y maniobras locales.

37 Suministro e instalacion de yee monolitica de PVC para alcantarillado de aguas negras, de 200x150 mm ( pza 20.00
8"x6") sistema métrico serie 20 norma de fabricación NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999
o vigente, Incluye: carga, descarga y maniobras locales.

38 Suministro e instalacion de codo de PVC para alcantarillado de aguas negras, de 150 mm x 45 (6"x45) pza 20.00
sistema métrico serie 20 norma de fabricación NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o
vigente, Incluye: carga, descarga y maniobras locales.

INTERCONEXIONES
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39 Interconexión para entroncar a pozo de visita existente con tubería de PVC para alcantarillado sanitario, int 4.00
incluye: demolición, limpieza, taponamiento de flujos e instalación de llegada de: De 20 cm. (8") de Ø.

40 Interconexión para conectar a registro con tubería de PVC Alcantarillado sanitario de 6" de Ø, en línea con int 20.00
servicio,  incluye: demolición, limpieza, taponamiento de flujos e instalación de llegada.

REPARACIONES

41 Reparación provisional de toma domiciliaria con poliducto RD-9 de 1/2" de Ø. y 2.50 m. de longitud, rep 3.00
incluye: excavación a mano, suministro de materiales, acarreos totales, maniobras locales y mano de obra.

ACARREOS

42 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 50 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 415.50
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

43 Carga y acarreo de material excedente producto de la excavación, incluye: carga, descarga, acarreos m3 415.50
totales al 1er. Km medido en zanja

44 Acarreo kilómetro subsecuente al primero, de material excedente producto de la excavación. m3-km 3,739.47

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

45 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para prevención de accidentes de tránsito. jgo 1.00
Incluye: letreros con pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye entrega
a almacén)

46 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" preventiva en zanja, posterior a acostillado. ml 229.76

BOMBEO

47 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") hora 36.00
de Ø, 8 H.P.
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DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO.

48 DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: pba 5.00
PERSONAL TECNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA DETERMINAR EL GRADO DE
COMPACTACION REQUERIDO. (SE PAGARA POR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO).

LIMPIEZA

49 Limpieza General de la Obra m2 359.52

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PRELIMINARES

50 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, ml 179.76
estacas, etc.) transporte y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del proyecto; verificando del perfil
del terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias para el control de las mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

51 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en cualquier tipo de material excepto m3 165.43
roca fija. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción
traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en zanja. En
seco

52 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: construcción del canal en la zona de campana m3 17.38
para permitir el apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de material de banco (Arena).
todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

53 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando en capas sucesivas de 10 cm de m3 69.52
espesor (hasta 30 cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco (Arena), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

54 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 cm de espesor, con equipo m3 78.52
mecánico y aplicando agua. Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos
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y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

55 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico, incluye: Suministro de Tubería, Junteo, Prueba ml 179.76
Hidrostática según Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, acarreos, carga,
maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta,
mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, así como taponeos en los extremos de 100.00
mm (4") de Ø RD-26. Norma de Fabricación NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

56 Suministro e Instalación de Tee de PVC Hidráulico de 4" x 4" de Ø, Incluye: Materiales, mano de obra y pza 1.00
herramienta.

57 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 4" de Ø. de PVC Hidráulico, Incluye: Materiales, mano pza 2.00
de obra y herramienta.

58 Suministro e Instalación de Tapon campana de 4" de Ø. de PVC Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de pza 1.00
obra y herramienta.

INTERCONEXIONES

59 Interconexión a tubería de 4" de Ø., incluye: mano de obra. inter 2.00

CAJA DE VALVULAS

60 Construcción de caja para operación de válvula (consultar especificaciones y plano), incluye: excavación, cja 1.00
losa inferior de concreto armado, muro de tabique, aplanado interior acabado pulido, cimbra y descimbra,
suministro de materiales, acarreos totales y maniobras locales. ( No incluye el concreto de la losa superior
). Tipo No. 3

BOMBEO DE ACHIQUE
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61 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") hora 60.00
de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

62 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 50 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 215.06
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

63 Carga y acarreo de material excedente producto de la excavación, incluye: carga, descarga, acarreos m3 215.06
totales al 1er. Km medido en zanja

64 Acarreo kilómetro subsecuente al primero, de material excedente producto de la excavación. m3-km 1,935.50

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

65 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para prevención de accidentes de tránsito. jgo 1.00
Incluye: letreros con pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye entrega
a almacén)

66 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" preventiva en zanja, posterior a acostillado. ml 229.76

DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO.

67 DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: pba 5.00
PERSONAL TECNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA DETERMINAR EL GRADO DE
COMPACTACION REQUERIDO. (SE PAGARA POR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO).

TOMAS DOMICILIARIAS

68 Suministro e instalacion de tubería de pvc hidraulica de 2" de diametro RD-41, para camisa, inluye: carga ml 50.00
descarga y maniobras locales

69 Suministro e instalacion de tubería Extrupack o similar de polietileno de alta densidad y alto peso ml 50.00
molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente),
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incluye: Carga, descarga y maniobras locales.

70 Suministro e instalacion de abrazadera de pvc hidraulica de 4"x1/2", incluye: carga descarga y maniobras pza 20.00
locales

71 Suministro e instalacion de llave de insercion de bronce de 1/2". Incluye: Carga, descarga y maniobras pza 20.00
locales.

72 Suministro e instalacion de llave de banqueta de bronce de 1/2". Incluye: Carga, descarga y maniobras pza 20.00
locales.

73 Suministro e instalacion de bota corta de fofo. De 4" de diametro. Incluye: Carga, descarga y maniobras pza 20.00
locales.

LIMPIEZA

74 Limpieza General de la Obra m2 359.52
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