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BIEHESTAR noA @A roooE DURAC’ON:

TERMINO:
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLEJON JOSE MA. MARTINEZ ENTRE C. PETROLEOS
MEXICANOS Y C. PETROLEOS MEXICANOS, COL KLEIN INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-449 A

CATALOGO DE CONCEPTOS

N° Descripcion Unidad Cantidad

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLEJON JOSE MA. MARTINEZ
ENTRE C. PETROLEOS MEXICANOS Y C. PETROLEOS MEXICANOS, COL KLEIN INCLUYE:
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA'Y SANITARIA.

PAVIMENTO HIDRAULICO
PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, M2 520.50
INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO PZA 1.00

HASTA EL TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL
CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 04 M X 04 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA
ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES
A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS AUTOTALADRABLES,
CON VISTA EN AMBAS CARAS; CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES
DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO
Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77

LOPSRES

3 DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE POZOS DE VISITA CON TARIMA DE PZA 2.00
MADERA, INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR Y RETIRO DE MATERIAL

4 EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO 1 O Il DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE M3 292.75
Y EXTRACCION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.
ACARREOS

5 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 50 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 382.72

EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCI

6 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O M3 382.72
DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen sefialado incluye
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abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en
banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y
RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

7 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE M3-KM 3,444.50
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

TERRACERIAS

8 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% PROCTOR POR MEDIOS MANUALES, M2 520.50
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-006/00, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO
LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

9 SUB-BASE DE MATERIAL BALASTRE GRIS DE 20CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU M2 520.50
PESO VOLUMETRICO EXTENDIDO A MANO Y ACARREO DE LA MISMA DESDE FUERA DE LA
OBRA, INCLUYE: SUMISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

10 BASE HIDRAULICA DE GRAVA-ARENA DE 15CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100 % DE SU M2 520.50
PESO VOLUMETRICO, EXTENDIDO DE LA BASE A MANO Y ACARREO DE LA MISMA DESDE
FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION

11 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2. SUMINSTRO A M2 520.50
MANO Y ARENEADO EN CARRETILLAS, ACARREANDO LA ARENA DESDE AFUERA DE LA
OBRA,INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

12 GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. ML 343.20
DE 1 1/2" Y ACARREO DEL CONCRETO DESDE FUERA DE LA OBRA EN CARRETILLAS, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA,
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13

14

15

16

17

18

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C=250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR T.M.A.
DE 1 1/2" POR MEDIOS MANUALES, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION
DE LA NORMA, INCLUYE: ACARREO DEL CONCRETO DESDE FUERA DE LA OBRA EN
CARRETILLAS, COLOCACION PASAJUNTAS REDONDO 5/8", POLIDUCTO DE 1", CONSTRUJUNTAS
DE PVC, CURADO, VIBRADO, ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2,
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLUASULA B1, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y
DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA CON TABIQUE DE 50 CMS. DE
PROMEDIO, APLANADOS, COLOCACION DE TAPA Y COMPACTACION DEL PERIMETRO. DE
ACUERDO A LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA DE Fo Fo DE TIPO PESADO DE 158 KG,
SUMINISTRO E INSTALACION

FINALES DE PAVIMENTO

CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA EN EL AREA PAVIMENTADA, INCL:
LIMPIEZA DE LA JUNTA, CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE JUNTA CON
SELLACRETO " P " O SIMILAR 'Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

RAMPAS

RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE ACUERDO CON LA NORMA DE
ACCESIBILIDAD DE INIFED, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE
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DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO.

19 DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: M2 520.50
PERSONAL TECNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA DETERMINAR EL GRADO DE
COMPACTACION REQUERIDO.
LIMPIEZA

20 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, M2 520.50
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.
INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO EN
DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA (EN PAVIMENTOS).
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
PRELIMINARES

21 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, nll 179.76
estacas, etc.) transporte y acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del proyecto; verificando del perfil
del terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias para el control de las mismas.
EXCAVACION PRELIMINAR PARA LOCALIZAR INSTALACIONES

22 Excavacion para localizacion de interferencia en redes de Agua Potable, Alcantarillado, Instalaciones de sondeo 5.00
CFE, TELFONICAS 6 PEMEX, con excavacion a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m. de profundidad,
incluye: traspaleos.
EXCAVACIONES Y RELLENOS

23 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en cualquier tipo de material, excepto roca m3 303.00
fija. Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocién traspaleos
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y conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

Plantilla apisonada con pisén de mano en zanjas, Incluye: construccion del canal en la zona de campana
para permitir el apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de material de banco (Grava-
Arena). todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando en capas sucesivas de 10 cm de
espesor (hasta 30 cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco (Grava-Arena),
todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 cm de espesor, con equipo
mecanico y aplicando agua. Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos
y acarreos. Medido colocado.

POZO DE VISITA

Construccion de pozo de visita tipo comun, de 2.00 m. de profundidad, segun Norma NOM-001-
CONAGUA-2011 6 vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP),
aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarreos
totales.

Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e instalacion.

REGISTRO

Construccion de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.50 m. a base de tabique rojo recocido, acabado interior
pulido, incluye: tapa de concreto armada, marco y contramarco de angulo de acero de 1", suministro de
materiales, acarreos, maniobras locales y mano de obra.

BANQUETA
Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo

Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de espesor. Incluye: retiro de material a 1
km, equipo y mano de obra.
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32 EXCAVACI(')N A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO | O Il DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE M3 12.00
Y EXTRACCION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.
33 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO BALASTRE GRIS EN CAPAS DE 10 M3 12.00
CM,, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
34 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10CM. DE ESP. CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150KG/CM2 M2 40.00
T.M.A. 3/4" ACABADO ESCOBILLADO. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00,
CLUASULA B2, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION
DE LA NORMA,
TUBERIA
35 Suministro e Instalacion de Tuberia de PVC para Alcantarillado de Aguas Negras, Incluye: Suministro de ml 179.76
Tuberia, Carga, Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado, Junteado Hermetico, Prueba
Hidrostatica segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y herramientas
para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie 20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/I-SCFI-2003 o
vigente.
DESCARGA
36 Suministro e instalacion de tuberla de PVC para alcantarillado de aguas negras, de 150 mm (6") sistema ml 50.00
métrico serie 20 norma de fabricacion NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o vigente,
Incluye: carga, descarga y maniobras locales.
37 Suministro e instalacion de yee monolitica de PVC para alcantarillado de aguas negras, de 200x150 mm ( pza 20.00
8"x6") sistema métrico serie 20 norma de fabricacion NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999
o vigente, Incluye: carga, descarga y maniobras locales.
38 Suministro e instalacion de codo de PVC para alcantarillado de aguas negras, de 150 mm x 45 (6"x45) pza 20.00
sistema métrico serie 20 norma de fabricacion NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o
vigente, Incluye: carga, descarga y maniobras locales.
INTERCONEXIONES
ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS
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39 Interconexidn para entroncar a pozo de visita existente con tuberia de PVC para alcantarillado sanitario, int 4.00
incluye: demolicion, limpieza, taponamiento de flujos e instalacion de llegada de: De 20 cm. (8") de @.

40 Interconexion para conectar a registro con tuberia de PVC Alcantarillado sanitario de 6" de &, en linea con int 20.00
servicio, incluye: demolicion, limpieza, taponamiento de flujos e instalacion de llegada.
REPARACIONES

41 Reparacion provisional de toma domiciliaria con poliducto RD-9 de 1/2" de &. y 2.50 m. de longitud, rep 3.00
incluye: excavacién a mano, suministro de materiales, acarreos totales, maniobras locales y mano de obra.
ACARREOS

42 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 50 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 415.50
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

43 Carga y acarreo de material excedente producto de la excavacion, incluye: carga, descarga, acarreos m3 415.50
totales al 1er. Km medido en zanja

44 Acarreo kildbmetro subsecuente al primero, de material excedente producto de la excavacion. m3-km 3,739.47
SENALAMIENTO PREVENTIVO

45 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para prevencion de accidentes de transito. jgo 1.00
Incluye: letreros con pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye entrega
a almaceén)

46 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" preventiva en zanja, posterior a acostillado. ml 229.76
BOMBEO

47 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista. Incluye: operacién. De 75 mm (3") hora 36.00
de @, 8 H.P.
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DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO.

48 DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: pba 5.00
PERSONAL TECNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA DETERMINAR EL GRADO DE
COMPACTACION REQUERIDO. (SE PAGARA POR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO).
LIMPIEZA

49 Limpieza General de la Obra m2 359.52
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
PRELIMINARES

50 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, nll 179.76
estacas, etc.) transporte y acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del proyecto; verificando del perfil
del terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias para el control de las mismas.
EXCAVACIONES Y RELLENOS

51 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en cualquier tipo de material excepto m3 165.43
roca fija. Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocién
traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacién satisfactoria de la tuberia. Medido en zanja. En
seco

52 Plantilla apisonada con pis6n de mano en zanjas, Incluye: construccion del canal en la zona de campana m3 17.38
para permitir el apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de material de banco (Arena).
todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

53 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando en capas sucesivas de 10 cm de m3 69.52
espesor (hasta 30 cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco (Arena), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

54 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 cm de espesor, con equipo m3 78.52
mecanico y aplicando agua. Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos
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55

56

57

58

59

60

y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

Suministro e Instalaciéon de Tuberia PVC Hidraulico, incluye: Suministro de Tuberia, Junteo, Prueba
Hidrostatica segun Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ¢ vigente, acarreos, carga,
maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta,
mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, asi como taponeos en los extremos de 100.00
mm (4") de @ RD-26. Norma de Fabricacion NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

Suministro e Instalacion de Tee de PVC Hidraulico de 4" x 4" de J, Incluye: Materiales, mano de obra y
herramienta.

Suministro e Instalacion de Cople de reparacion de 4" de &. de PVC Hidraulico, Incluye: Materiales, mano
de obra y herramienta.

Suministro e Instalacién de Tapon campana de 4" de &. de PVC Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de
obra y herramienta.

INTERCONEXIONES

Interconexioén a tuberia de 4" de @., incluye: mano de obra.

CAJA DE VALVULAS

Construccion de caja para operacion de valvula (consultar especificaciones y plano), incluye: excavacion,
losa inferior de concreto armado, muro de tabique, aplanado interior acabado pulido, cimbra y descimbra,
suministro de materiales, acarreos totales y maniobras locales. ( No incluye el concreto de la losa superior
). Tipo No. 3

BOMBEO DE ACHIQUE
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61 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista. Incluye: operacion. De 75 mm (3") hora 60.00
de @, 8 H.P.
ACARREOS

62 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 50 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE M3 215.06
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

63 Carga y acarreo de material excedente producto de la excavacion, incluye: carga, descarga, acarreos m3 215.06
totales al 1er. Km medido en zanja

64 Acarreo kilometro subsecuente al primero, de material excedente producto de la excavacion. m3-km 1,935.50
SENALAMIENTO PREVENTIVO

65 Renta consistente en: Colocacién y retiro de sefialamiento para prevencion de accidentes de transito. jgo 1.00
Incluye: letreros con pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye entrega
a almaceén)

66 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" preventiva en zanja, posterior a acostillado. ml 229.76
DICTAMEN DE CALIDAD, RELENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO.

67 DICTAMEN DE CALIDAD, RELLENOS Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: pba 5.00
PERSONAL TECNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA DETERMINAR EL GRADO DE
COMPACTACION REQUERIDO. (SE PAGARA POR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO).
TOMAS DOMICILIARIAS

68 Suministro e instalacion de tuberia de pvc hidraulica de 2" de diametro RD-41, para camisa, inluye: carga ml 50.00
descarga y maniobras locales

69 Suministro e instalacion de tuberia Extrupack o similar de polietileno de alta densidad y alto peso ml 50.00
molecular tipo Il de 13 mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente),
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incluye: Carga, descarga y maniobras locales.
70 Suministro e instalacion de abrazadera de pvc hidraulica de 4"x1/2", incluye: carga descarga y maniobras pza 20.00
locales
71 Suministro e instalacion de llave de insercion de bronce de 1/2". Incluye: Carga, descarga y maniobras pza 20.00
locales.
72 Suministro e instalacion de llave de banqueta de bronce de 1/2". Incluye: Carga, descarga y maniobras pza 20.00
locales.
73 Suministro e instalacion de bota corta de fofo. De 4" de diametro. Incluye: Carga, descarga y maniobras pza 20.00
locales.
LIMPIEZA
74 Limpieza General de la Obra m2 359.52
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