

ACTA DE FALLO
CONCURSO No.004
DDUOSP-LP-004-2023
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL. - 004
“PRESENCIAL”

Hoja 1 de 4


“ACTA DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-004-“PRESENCIAL”

EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN., SIENDO LAS 11.00 HORAS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ELOTA, SITAS EN GABRIEL LEYVA SOLANO, S/N, COL. CENTRO, LA CRUZ; LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE LA MISMA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA; EL C. ALBERTO PÉREZ SALAZAR, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ELOTA (PRESIDENTE DEL COMITÉ), PROFRA. VERÓNICA PADILLA PERAZA (VOCAL DEL COMITÉ) (NO ASISTIÓ), C. LIC. IGNACIO RODRÍGUEZ AYALA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (VOCAL DEL COMITÉ), LIC. GUILLERMO MARTÍNEZ FÉLIX, DTO. DE AUDITORÍA Y CONTROL (SUPLENTE VOCAL), LIC. RODRIGO MEZA ÁLVAREZ, POR LA CONTRALORÍA SOCIAL, ARQ. LOURDES NOEMÍ SOTO ZAMORA (SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA), ARQ. JOSÉ RAMÓN GARCÍA VÁZQUEZ, VOCAL DEL COMITÉ (SUPLENTE), ARQ. IVAN DANIEL GONZÁLEZ RUBIO, EN CALIDAD DE TESTIGO SOCIAL; TODOS A SU VEZ INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL E INVITADOS; CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO No: DDUOSP-LP-004-2023, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: “CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES DE: ALTA ROSA, BENITO JUÁREZ, BUENAVISTA, CAIMANES, CELESTINO GAZCA, CEUTA, EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), EL AGUAJE, EL ESPINAL, EL LIMONCITO, EL ROBLE, EL SABINAL, EL SALADITO, ELOTA, ENSENADA, HIGUERAS DE LOS LÓPEZ, IBONÍA, LA CRUZ, LOMA DE TECUYO, LOS DIFUNTOS, NUEVO SALTO GRANDE, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO NUEVO, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO.

LA C. ARQ. LOURDES NOEMÍ SOTO ZAMORA (PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ) Y JEFE DEL DTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA, PROCEDE A TOMAR LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PRESENTES Y DAR LECTURA AL FALLO QUE EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO DE LA REVISIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y TASACIÓN ARITMÉTICA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, TAL Y COMO SE INDICA EN LAS BASES DE LICITACIÓN CON UN IMPORTE AUTORIZADO DE \$6'499,999.85 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 85/100 M.N) (INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO), CON RECURSOS DEL “FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL 2023”.

EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA No. 028, REFERENTE A LA OBRA QUE NOS OCUPA, EN REUNIÓN EFECTUADA DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, LA DEPENDENCIA RESUELVE DE ACUERDO CON EL DICTAMEN ANTES MENCIONADO Y SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

**PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA-
ECONÓMICA: DOS.-**

The bottom of the page features several handwritten signatures and marks in blue ink. On the left, there is a large 'X' mark. In the center, there is a large, complex signature that appears to be 'Lourdes Noemí Soto Zamora'. To the right of this signature, there are several other smaller signatures and marks, including a large 'X' on the far right.

1.-METOZA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, S.A DE C.V.

2.- CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÑICAS ZARE, S.A. DE C.V.

PROPUESTAS DESECHADAS EN LA REVISIÓN TÉCNICA: UNA.

1.- METOZA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS, S.A. DE C.V., POR NO CUBRIR EL MINIMO DE PUNTOS REQUERIDOS DE 37.50, DEBIDO A QUE EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA OBTUVO UNICAMENTE 25.50 PUNTOS (DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA).

PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA: UNA.

1.- CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÑICAS ZARE, S.A DE C.V, CON UNA PUNTUACIÓN EN LA REVISIÓN TÉCNICA DE 46.00 PUNTOS.

PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA: UNA

1.- CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÑICAS ZARE, S.A. DE C.V.


PROPUESTAS DESECHADAS EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA: NINGUNA

PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA REVISIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA: UNA.

***1.- CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÑICAS ZARE, S.A DE C.V., CON UN IMPORTE DE \$ 6'434,991.54 SON. (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

DE ACUERDO CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA REALIZADA POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE EFECTUÓ POR EL MÉTODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES CON UN MÍNIMO REQUERIDO DE 37.5 Y UN MÁXIMO DE 50 PUNTOS Y PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA POR EL MÉTODO DE TASACIÓN ARITMÉTICA, COMO LO ESTABLECE EL ART. 53 INCISO B, DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA QUE RESULTÓ SOLVENTE, PARA DETERMINAR LA PROPUESTA QUE RESULTE SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, RESULTANDO LA EMPRESA QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:

"CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÑICAS ZARE, S.A. DE C.V."; CON UN IMPORTE DE \$ 6'434,991.54 SON: (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO;- POR SER LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TODA VEZ QUE CUMPLIÓ CON LO SOLICITADO POR ESTA DEPENDENCIA, COMO SE ESTABLECIÓ EN LAS BASES DE LICITACIÓN PARA EL CONCURSO CORRESPONDIENTE, ART. 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA,

The bottom of the page features several handwritten signatures and marks in blue ink. On the left, there is a large 'X' mark. In the center, there is a signature that appears to be 'M. J. ...'. To the right of this signature, there are several other scribbles and lines, including a large 'X' on the far right edge. The signatures are somewhat stylized and difficult to read precisely.

ACTA DE FALLO
CONCURSO No.004
DDUOSP-LP-004-2023
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL. - 004
“PRESENCIAL”

Hoja 3 de 4

ASÍ MISMO, GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, REFORMADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2020, SE LE ADJUDICA EL CONTRATO NÚMERO: DDUOSP-LP-004-2023, QUE AMPARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE:

“CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES DE: ALTA ROSA, BENITO JÚAREZ, BUENAVISTA, CAIMANES, CELESTINO GAZCA, CEUTA, EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), EL AGUAJE, EL ESPINAL, EL LIMONCITO, EL ROBLE, EL SABINAL, EL SALADITO, ELOTA, ENSENADA, HIGUERAS DE LOS LÓPEZ, IBONÍA, LA CRUZ, LOMAS DE TECUYO, LOS DIFUNTOS, NUEVO SALTO GRANDE, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO NUEVO, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MÉXICO”.

ASÍ MISMO DEBERÁ PRESENTARSE A LA FIRMA DEL CONTRATO EL DÍA JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, A LAS 13.00 HRS., EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SITAS EN AV. GABRIEL LEYVA SOLANO, S/N, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA; MÉXICO.

DEBERÁ PRESENTAR LAS RESPECTIVAS FIANZAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS, Y ASÍ PODER DAR TRAMITE AL PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EL CUAL LE SERÁ PAGADO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE 82 DÍAS NATURALES, SE DARÁN INICIO EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 Y TERMINACIÓN EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN PÚBLICA, SIENDO LAS 11.09 HRS. DE LA FECHA MENCIONADA AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, A FIN DE QUE SURTA LO EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, PROCEDIENDO A ENTREGAR A LOS ASISTENTES UNA COPIA DEL FALLO PARA PROCEDER A SU PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMPRANET SINALOA, DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA Y ESTRADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES:



NO ASISTIÓ

C. ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR

DIRECTOR DE DESARROLLO


URBANO, OBRAS Y SERV. PÚB. DE ELOTA
(PRESIDENTE DEL COMITÉ).

C. LIC. VICTORIANO ZAMORA VAL

TESORERO MPAL. (SRIO. EJECUTIVO)

ACTA DE FALLO
CONCURSO No.004
DDUOSP-LP-004-2023
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL. - 004
"PRESENCIAL"


Hoja 4 de 4


C. ARQ. JOSÉ RAMÓN GARCÍA VÁZQUEZ
SUPLENTE (VOCAL).

NO ASISTIÓ

C. EN REPRES. DE LA SRIA. DE TRANSP. Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EDO.


C. LIC. GUILLERMO MARTÍNEZ FÉLIX DTO. DE
AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO


C. ARQ. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA DTO. DE
CONTROL Y SEG. DE OBRA (SUPLENTE DEL
PRESIDENTE DEL COMITÉ).



ARQ. IVAN DANIEL GONZÁLEZ RUBIO
TESTIGO SOCIAL.

EMPRESAS LICITANTES:

NO ASISTIÓ
C. JESÚS GUILLERMO TORRES
HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE
METOZA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS,
S.A DE C.V.


NO ASISTIÓ

C. PROFRA. VERÓNICA PADILLA MOLINA
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
(VOCAL DEL COMITÉ).


C. LIC. IGNACIO RODRÍGUEZ AYALA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.


NO ASISTIÓ

C. LIC. JUÁN CARLOS PÉREZ LIZÁRRAGA JURÍDICO
MPAL (VOCAL).


C. LIC. RODRIGO MEZA ÁLVAREZ
CONTRALORÍA SOCIAL

NO ASISTIÓ

PROFRA. VANESSA TORRES LÓPEZ
REGIDORA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
DE ELOTA.


C. ELVER ZAZUETA RIVERA
REPRESE. LEGAL DE CONSTRUCCIONES
CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, S.A
DE C.V.