

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>0001</b>	<b>VIVIENDA PROGRESIVA (UVP)</b>		
<b>001</b>	<b>ABOCHO</b>		
<b>01</b>	<b>PIEDAD HERNANDEZ LUCAS</b>		
<b>1</b>	<b>CUARTO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	10.66

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
EJECUCION.			
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO,	M2	1.67

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.		
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2</b>	<b>BAÑO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA	ML	5.20

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN	M2	18.01

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
	<b>AZULEJO EN BAÑO</b>		
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
	<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>		
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3</b>	<b>COCINA-COMEDOR</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE	M3-KM	123.20

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM		
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRATES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA,	SALIDA	4.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.		
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE	ML	6.84

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	OBRA.		
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
	<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>		
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>002</b>	<b>BELLAVISTA</b>		
<b>01</b>	<b>TERESITA DE JESUS ORTEGA MEDELLIN</b>		
<b>1</b>	<b>CUARTO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE),	M2	20.75

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS,	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.		
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00

**PINTURA**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2</b>	<b>BAÑO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO	ML	10.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE,	M2	5.10

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>ESPECIALES</b>			
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3 COCINA-COMEDOR</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE	M2	15.27

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0303	HABILITADO DE CONTRATRADE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.		
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>003</b>	<b>BOSCO</b>		
<b>01</b>	<b>VIRGINIA LEON ZARAGOZA</b>		
<b>1</b>	<b>CUARTO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA	ML	10.40

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2 BAÑO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE),	M2	12.01

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO,	ML	10.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.		
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3 COCINA-COMEDOR</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO	M2	13.64

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE	M2	15.10

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSÁ, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSÁ, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSÁ, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68

**004 BUENA VISTA**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>01</b>	<b>CARLOS ENRIQUE ARREONDO</b>		
<b>1</b>	<b>CUARTO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO	ML	12.34

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE COLADO).		
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
	<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>		
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE	ML	6.68

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	OBRA.		
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2</b>	<b>BAÑO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA,	M3	3.90

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRAPE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
	<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>		
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION, MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3 COCINA-COMEDOR</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA,	M3	11.12

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRAPE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>		
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW	SALIDA	3.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.		
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84

**PUERTAS Y VENTANAS**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>005 CASAS VIEJAS</b>			
<b>01 ALMA JANETH LOPEZ MARTINEZ</b>			
<b>1 CUARTO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO,	M3	1.32

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,		
	<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>		
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOQUE DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA	SALIDA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.		
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>2</b>	<b>BAÑO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15X30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO	ML	10.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO	ML	2.70

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>3</b>	<b>COCINA-COMEDOR</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS,	PZA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	#6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>006 CELESTINO GASCA</b>			
<b>01 MARIA DE LOS ANGELES VERDUGO AYON</b>			
<b>1 CUARTO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74

**CIMENTACION**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRAPE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04

**TRABAJOS EN AZOTEA**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2 BAÑO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53

**INSTALACION HIDROSANITARIAS**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO	M2	12.69

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE,	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
	<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
	<b>AZULEJO EN BAÑO</b>		
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION		
	<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>		
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3</b>	<b>COCINA-COMEDOR</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20

**PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30

**INSTALACION ELECTRICAS**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>007 EL BOLILLO</b>			
<b>01 CANDELARIA BALLARDO</b>			
<b>1 CUARTO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN,	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO	PZA	21.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52

**INSTALACION ELECTRICA**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION		
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2</b>	<b>BAÑO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A	M2	5.10

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
	<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E	M2	27.62

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INTERIORES.		
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3</b>	<b>COCINA-COMEDOR</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	M3	0.78

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE	ML	7.80

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS,	SALIDA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>008 EL CHIRIMOLE</b>			
<b>01 MODESTA BASTIDAS ROCHIN</b>			
<b>1 CUARTO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE	M3-KM	74.14

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM		
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE,	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
	<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2</b>	<b>BAÑO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA,	M2	3.67

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y	PZA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA,	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.		
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36

**AZULEJO EN BAÑO**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3 COCINA-COMEDOR</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRAPE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE:	PZA	21.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRATES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRATES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00

**LOSA MACISA DE 10 CM**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN	M2	25.22

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
	<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>		
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>01</b>	<b>MANUEL VEGA</b>		
<b>1</b>	<b>CUARTO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO	ML	12.34

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE COLADO).		
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
	<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>		
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE	ML	6.68

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	OBRA.		
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2</b>	<b>BAÑO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA,	M3	3.90

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRAPE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
	<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>		
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION, MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3 COCINA-COMEDOR</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA,	M3	11.12

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRAPE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>		
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW	SALIDA	3.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.		
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84

**PUERTAS Y VENTANAS**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>009 EL LIMONCITO</b>			
<b>01 CONCEPCION SANDOVAL LERMA</b>			
<b>1 CUARTO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO,	M3	1.32

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,		
	<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>		
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA	SALIDA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.		
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>2</b>	<b>BAÑO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15X30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO	ML	10.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO	ML	2.70

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>3</b>	<b>COCINA-COMEDOR</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS,	PZA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	#6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>010 EL SALADO</b>			
<b>01 BEATRIZ ADRIAN TRUJILLO FELIZ</b>			
<b>1 CUARTO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74

**CIMENTACION**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04

**TRABAJOS EN AZOTEA**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2 BAÑO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53

**INSTALACION HIDROSANITARIAS**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO	M2	12.69

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE,	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
	<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
	<b>AZULEJO EN BAÑO</b>		
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION		
	<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>		
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3</b>	<b>COCINA-COMEDOR</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20

**PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30

**INSTALACION ELECTRICAS**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>011 EL SOLAR</b>			
<b>01 MARIA DE JESUS MOLINA ONTIVEROS</b>			
<b>1 CUARTO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN,	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRAPE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO	PZA	21.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52

**INSTALACION ELECTRICA**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION		
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2</b>	<b>BAÑO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A	M2	5.10

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
	<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E	M2	27.62

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INTERIORES.		
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3</b>	<b>COCINA-COMEDOR</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	M3	0.78

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRADE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE	ML	7.80

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS,	SALIDA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION, MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>01 MARGARITA CABRERA MEZA</b>			
<b>1 CUARTO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA	ML	10.40

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2 BAÑO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE),	M2	12.01

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO,	ML	10.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.		
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3 COCINA-COMEDOR</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO	M2	13.64

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELIDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE	M2	15.10

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSА, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSА, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSА, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68

012 ELOTA

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>01</b>	<b>RIGOBERTO GUERRERO SALAZAR</b>		
<b>1</b>	<b>CUARTO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO	ML	12.34

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE COLADO).		
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
	<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>		
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE	ML	6.68

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	OBRA.		
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2</b>	<b>BAÑO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA,	M3	3.90

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRAPE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
	<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>		
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION, MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3 COCINA-COMEDOR</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA,	M3	11.12

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRAPE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>		
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW	SALIDA	3.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.		
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84

**PUERTAS Y VENTANAS**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>01 JUAN MANUEL MENDOZA ESPINOZA</b>			
<b>1 CUARTO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO	M3	6.74

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.		
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRAPE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,	SALIDA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.		
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77

**2 BAÑO****PRELIMINARES**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO	PZA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INFERIOR)		
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS	PZA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE:	M2	1.85

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
	<b>AZULEJO EN BAÑO</b>		
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
	<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>		
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>3</b>	<b>COCINA-COMEDOR</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS,	PZA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	#6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>01 SUSANA JAZMIN VILLALOBOS MARTINEZ</b>			
<b>1 CUARTO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	M3	0.74

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRADE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
	<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>		
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
	<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2 BAÑO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE	M3	3.90

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.		
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRAPE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53

**INSTALACION HIDROSANITARIAS**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO	M2	12.69

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE,	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
	<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
	<b>AZULEJO EN BAÑO</b>		
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION		
	<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>		
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3</b>	<b>COCINA-COMEDOR</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20

**PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30

**INSTALACION ELECTRICAS**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>013 LA CRUZ</b>			
<b>01 DOMINGA VAZQUEZ VAZQUEZ</b>			
<b>1 CUARTO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN,	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO	PZA	21.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52

**INSTALACION ELECTRICA**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION		
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2</b>	<b>BAÑO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A	M2	5.10

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
	<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E	M2	27.62

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INTERIORES.		
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3</b>	<b>COCINA-COMEDOR</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	M3	0.78

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE	ML	7.80

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS,	SALIDA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION, MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>01 JUANA URIAS LOZOYA</b>			
<b>1 CUARTO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA	ML	10.40

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2 BAÑO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE),	M2	12.01

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO,	ML	10.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.		
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3 COCINA-COMEDOR</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO	M2	13.64

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE	M2	15.10

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSА, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSА, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSА, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68

**01 OCTAVIANO CALLETANO SALGADO**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>1</b>	<b>CUARTO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
	<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2 BAÑO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	M3	3.90

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
	<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>		
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	ML	5.42

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01

**TRABAJO EN AZOTEA**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE:	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.		
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3</b>	<b>COCINA-COMEDOR</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA,	M3	11.12

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>		
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00

**MUROS DALAS Y CASTILLOS**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOQUE DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2	SALIDA	3.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.		
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA	PZA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
	<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>		
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>01</b>	<b>DANIELA ESTEFANIA CALVARIO SANTANA</b>		
<b>1</b>	<b>CUARTO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32

**MUROS DALAS Y CASTILLOS**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOQUE DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2 BAÑO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	M2	12.01

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PARA SU CORRECTA EJECUCION		
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPÉS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON	PZA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
	<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>		
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.		
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE	ML	1.36

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.		
	<b>AZULEJO EN BAÑO</b>		
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
	<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>		
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24

**3 COCINA-COMEDOR**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA	PZA	3.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)		
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE:	PZA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENS, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENS, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENS, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA,	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
	<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
	<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>		
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23

**BANQUETA EXTERIOR**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>01</b>	<b>DONACIANO HERRERA SURAN</b>		
<b>1</b>	<b>CUARTO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE:	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENS, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENS, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENS, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
	<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2</b>	<b>BAÑO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00

**INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3 COCINA-COMEDOR</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO	M3	11.12

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PRIMER KILOMETRO.		
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>		
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASSES, INCLUYE:	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELIDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA	SALIDA	4.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.		
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO	M2	1.85

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>01 FEDERICO CORONEL MARTINEZ</b>			
<b>1 CUARTO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.		
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2", CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2 BAÑO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	4.11

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
EJECUCION.			
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00

**LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE	M2	5.10

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION,	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES		
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3 COCINA-COMEDOR</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE	M2	15.27

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0303	HABILITADO DE CONTRATRADE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.		
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>014</b>	<b>NUEVO SALTO GRANDE</b>		
<b>01</b>	<b>GUADALUPE LARA ARAUJO</b>		
<b>1</b>	<b>CUARTO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA	ML	10.40

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2</b>	<b>BAÑO</b>		
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE),	M2	12.01

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO,	ML	10.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.		
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3 COCINA-COMEDOR</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO	M2	13.64

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRATES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRATES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE	M2	15.10

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSА, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSА, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSА, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68

**015 PAREDON COLORADO**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>01</b>	<b>ELIBORIO CASTRO YURIAR</b>		
<b>1</b>	<b>CUARTO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO	ML	12.34

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE COLADO).		
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
	<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>		
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE	ML	6.68

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	OBRA.		
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2</b>	<b>BAÑO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA,	M3	3.90

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRAPE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
	<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>		
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3 COCINA-COMEDOR</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA,	M3	11.12

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRAPE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>		
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW	SALIDA	3.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.		
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84

**PUERTAS Y VENTANAS**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>016 POTRERILLOS DEL NOROTE</b>			
<b>01 MARTIN PIO RODRIGUEZ</b>			
<b>1 CUARTO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO,	M3	1.32

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,		
	<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>		
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA	SALIDA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.		
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>2</b>	<b>BAÑO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15X30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO	ML	10.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO	ML	2.70

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>3</b>	<b>COCINA-COMEDOR</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS,	PZA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	#6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>01 MARIA DE JESUS RAMOS HURTADO</b>			
<b>1 CUARTO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	M3	0.74

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
	<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>		
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
	<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2 BAÑO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE	M3	3.90

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.		
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRAPE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53

**INSTALACION HIDROSANITARIAS**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO	M2	12.69

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE,	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
	<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
	<b>AZULEJO EN BAÑO</b>		
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION		
	<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>		
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3</b>	<b>COCINA-COMEDOR</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30

**INSTALACION ELECTRICAS**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68

**01 JANET JAQUELINE ZAMORA TAMAYO****1 CUARTO****PRELIMINARES**

0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.		
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2", CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2 BAÑO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	4.11

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
EJECUCION.			
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00

**LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE	M2	5.10

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION,	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES		
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3 COCINA-COMEDOR</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE	M2	15.27

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0303	HABILITADO DE CONTRATRADE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.		
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>017</b>	<b>PUEBLO PIDER ( ARROYITOS)</b>		
<b>01</b>	<b>JESUS QUINTERO NUÑEZ</b>		
<b>1</b>	<b>CUARTO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA	ML	10.40

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2</b>	<b>BAÑO</b>		
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE),	M2	12.01

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO,	ML	10.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.		
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3 COCINA-COMEDOR</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO	M2	13.64

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE	M2	15.10

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSÁ, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSÁ, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSÁ, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68

**01 NARCE DALIA RODRIGUEZ MEJIA**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>1</b>	<b>CUARTO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15X30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
	<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2 BAÑO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	M3	3.90

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
	<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>		
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	ML	5.42

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01

**TRABAJO EN AZOTEA**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE:	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.		
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3</b>	<b>COCINA-COMEDOR</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA,	M3	11.12

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
	<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>		
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRATES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRATES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00

**MUROS DALAS Y CASTILLOS**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOQUE DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2	SALIDA	3.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.		
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA	PZA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
	<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>		
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>018</b>	<b>SAN JOSE DE CONITACA</b>		
<b>01</b>	<b>DORA FLORES ONTIVEROS</b>		
<b>1</b>	<b>CUARTO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75

**PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES,	SALIDA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.		
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77

**2 BAÑO****PRELIMINARES**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO	PZA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INFERIOR)		
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
	<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>		
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
	<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>		
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS	PZA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE:	M2	1.85

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
	<b>AZULEJO EN BAÑO</b>		
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
	<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>		
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>3</b>	<b>COCINA-COMEDOR</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS,	PZA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	#6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>019</b>	<b>TANQUES</b>		
<b>01</b>	<b>JESUS OMALY GONZALEZ CRUZ</b>		
<b>1</b>	<b>CUARTO</b>		
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74

**CIMENTACION**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04

**TRABAJOS EN AZOTEA**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2 BAÑO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53

**INSTALACION HIDROSANITARIAS**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO	M2	12.69

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE,	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
	<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
	<b>AZULEJO EN BAÑO</b>		
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION		
	<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>		
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3</b>	<b>COCINA-COMEDOR</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30

**INSTALACION ELECTRICAS**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>020 TAYOLTITA</b>			
<b>01 PERLA YURIDIA QUINTANA AGUIRRE</b>			
<b>1 CUARTO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN,	M2	9.52

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO	PZA	21.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.40
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52

**INSTALACION ELECTRICA**

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION		
	<b>PINTURA</b>		
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2</b>	<b>BAÑO</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.01
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A	M2	5.10

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
	<b>APLANADOS</b>		
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
	<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>		
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E	M2	27.62

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INTERIORES.		
	<b>BANQUETA EXTERIOR</b>		
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3</b>	<b>COCINA-COMEDOR</b>		
	<b>PRELIMINARES</b>		
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	M3	0.78

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.64
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE	ML	7.80

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS,	SALIDA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPCIÓN DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68
<b>01 YENY JAZMIN NAVA RIOS</b>			
<b>1 CUARTO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	20.75
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	9.52
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	20.75
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	6.74
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	6.74
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	74.14

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.74
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.74
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.66
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.34
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	4.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.32
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.79
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA	ML	10.40

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.34
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM ( CIMBRADO CON ACABADO APARENTE)</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	9.52
	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	2.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.04
<b>TRABAJOS EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	9.52
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.67
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.68
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	64.77
<b>2 BAÑO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	12.01
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.67
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE),	M2	12.01

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>		
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	3.90
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	3.90
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	42.90
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.90
	<b>CIMENTACION</b>		
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.33
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.11
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	5.42
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	2.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.67

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL



**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	0.53
<b>INSTALACION HIDROSANITARIAS</b>			
0401	SALIDA SANITARIA PARA WC, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0402	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0403	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0405	SALIDA HIDRAULICA PARA WC, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0406	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
0407	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b>			
0501	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" EN ZANJA DE 0.30 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD VARIABLE, PENDIENTE MINIMA DEL 1%, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00
0502	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 CM (MEDIDAS INTERIORES) CON PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 30-80 CM, DE BLOCK SOLIDO 10X15X30 ACENTADO CON MORTERO CEMENTO AREANA 1:3, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE 10CM CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ENJARRE INTERIOR, MEDIA CAÑA, PULIDO, TAPADERA CON MARCO Y CONTRAMARCO, COLADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
0503	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3/4" EN ZANJA DE 0.20 M DE ANCHO CON PROFUNDIDAD DE 30CM, INCLUYE: EXCAVACION A MANO,	ML	10.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	COLOCACION DE LIMO EN PLANTILLA Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO PARA PROTECCION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>		
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.69
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENSIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.20
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.42
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.00
	<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>		
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.10
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.70
	<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>		
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	1.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW	SALIDA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	12 ROJO SENA, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.		
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENA, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.01
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	5.10
1104	CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN COLADO MONOLITICO, LOSA DE 10 CM DE 1.5 x 1.5 M, REFORZADO CON MALLA LAC, 6.6 10/10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	1.00
1105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LT DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PIEZAS ESPECIALES	PZA	1.00
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	0.34
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1.36
<b>AZULEJO EN BAÑO</b>			
1202	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.30

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR (PARA INTERIOR DE LA VIVIENDA) INCLUYE: CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.40M X 0.60M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE BAÑO Y LAVADERO</b>			
1401	SUMINISTRO E INSTALACION DE WC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DETALLADO, LIMPIEZA, CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
1402	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO PEDESTAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
1403	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
1405	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	27.62
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.24
<b>3 COCINA-COMEDOR</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
0101	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: RETIRO DE MALEZA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	34.20
0103	TRAZO EN TERRENO NATURAL PARA NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3.64

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
0104	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO DE COMPACTACION BAILARINA (PATA DE ELEFANTE), INCLUYE: HUMEDECIDO DE MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34.20
<b>PLATAFORMA A BASE DE RELLENO COMPACTADO</b>			
0201	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO INCLUYE: CARGA, MEDIDO SUELTO.	M3	11.12
0202	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	11.12
0203	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO, MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES, CONSIDERANDO UN BANCO DE MATERIALES A 12KM	M3-KM	123.20
0204	AFINE, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE RELLENO CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA, COMPACTADO AL 95% CON COMPACTADORA BAILARINA, INCLUYE: HUMEDAD EN MATERIAL ANTES DE COMPACTAR, COMPACTACION EN CAPAS DE 20CM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.12
<b>CIMENTACION</b>			
0301	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78
0302	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIETILENO (HULE NEGRO) EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	15.27
0303	HABILITADO DE CONTRATRABE DE 15x30 CM REFORZADA CON ARMEX 15X30-4, INCLUYE: HABILITADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (NO INCLUYE COLADO).	ML	12.99
0304	ANCLAJE DE CASTILLOS A BASE ARMEX 12X12-4 (PARA COLARSE 12X12CMS)INCLUYE: ESCUADRAS DE 35CM AMARRADAS EN ACERO DE CIMENTACION (LECHO INFERIOR)	PZA	3.00
0305	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTONES DE 1.00 DE LARGO, A CADA 60CM DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
0307	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 INCLUYE: MATERIALES, MANO	M2	13.64

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE OBRA, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0308	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA PERIMETRAL, CONCRETO HECHO EN OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO SEMI-PULIDO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	M3	1.75
<b>INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>			
0404	SALIDA SANITARIA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIAL, ZANJAS, RANURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	1.00
0408	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVATRASTES, INCLUYE: MATERIALES, RANURAS, RESANES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SALIDA	1.00
<b>MUROS DALAS Y CASTILLOS</b>			
0601	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 12X20X40 CM ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.21
0602	CASTILLO 12X15 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX CASTILLO 12X12-4 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO, EXEDENE DE DIMENCIONES EN CASTILLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.80
0603	DALA 12X20 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON ARMEX DALA 12X20 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.17
0604	BLOCK DALA SOBRE VENTANA (INFERIOR).	ML	1.20
0605	CELDA COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BLOCK DE LIMITES DE PUERTAS O VENTANAS, REFORZADO CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: ESCUADRAS EN CIMENTACION DE 35CM, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
<b>LOSA MACISA DE 10 CM</b>			
0701	LOSA MACISA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA PARRILLA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: BASTONES EN MUROS DE CARGA DE 80CM A CADA 80CM, PENDIENTE	M2	15.10

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DEL 2% HACIA PARTE POSTERIOR, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
0702	GOTERO EN MARQUESINA POSTERIOR CON TUINO DE 1"X1" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.30
<b>INSTALACION ELECTRICAS</b>			
0801	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 4"X4",FOCO AHORRADOR DE 110 V, PORTALAMPARA PORCELANA REDONDO LION, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSА, POLIDUCTO DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA TU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	SALIDA	4.00
0802	SALIDA PARA CONTACTOS, INCLUYE: CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSА, POLIDUCTO DE 1/2", PLACA PLASTICA 2 VENTANAS, RANURAS, RESANES, MATERIALES, DESPERDICIOS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	SALIDA	3.00
0803	SALIDA DE APAGADORES, INCLUYE APAGADOR SENCILLO, POLIDUCTO DE 1/2, CABLE ELECTRICO IUSA THW 12 ROJO SENSА, PLACA PLASTICA 1 VENTANAS, CHALUPA ECONOMICA 2X4 VOLTECH, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, RANURAS, RESANES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SALIDA	2.00
0804	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 6P,100A, INCLUYE: 2 INTERRUPTOR DE 1X30A, TAPA DE 4 VENTANA, CABLE TWH CALIBRE 8, POLIDUCTO DE 13 MM ( 1/2"), COLOCACIÓN, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	1.00
0805	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION PRECOLADO (MUFA) CON BASE 5-100, A 6M DEL CENTRO DE CARGA, INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLE DE COBRE #6, ACOMETIDA 2+1 CAL 6, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
<b>APLANADOS</b>			
0901	APLANADOS CON MORTERO_ARENA PROP:1:3, EN MUROS EXTERIORES Y EN AREA DE REGADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.22

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL

**(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)**

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUM. DDUOSP-LP-003-2022

INICIO: 10/OCT/2022

TERMINO: 30/DIC/2022

PLAZO: 82 DIAS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA COCINA, Y CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS PARA BAÑO, EN LAS SIG. COMUNIDADES: ABOCHO, BELLAVISTA, BOSCO, BUENAVISTA, CASAS VIEJAS, CELESTINO, EL BOLILLO, EL CHIRIMOLE, EL LIMONCITO, EL SALADO, EL SOLAR, ELOTA, LA CRUZ, NUEVO SALTO GRANDE, PAREDON COLORADO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PUEBLO PIDER (ARROYITOS), SAN JOSE DE CONITACA, TANQUES Y TAYOLTITA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>TRABAJO EN AZOTEA</b>			
1103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCLUYE: SELLADO DE GRIETAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.10
1106	PRETEL DE TABIQUE DE 25 CM DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: ACABADO FLOTEADO, BOQUILLA Y PINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.	M2	1.71
1107	DIAMANTE A BASE DE ENTORTADO DE MORTERO HIDRAULICO DE 40 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.85
1108	HECHURA EN CHAFLAN DE 15 X 15 CM. HECHO A BASE DE MORTERO-CEMENTO 1:5, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	6.84
<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>			
1304	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90X2.20MT INCLUYE: LAMINA, PERFILES, REFUERZOS CON CUADRADO DE 1/2", CHAPA, FONDO Y PINTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
1306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.00M X 1.00M DE ALTURA CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE:HABILITADO Y COLOCACION	PZA	1.00
<b>INSTALACION DE MUEBLES DE COCINA</b>			
1404	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA EMPOTRABLE INCLUYE: ANGULO DE 1 1-2" x 3/16" ANCLADOS EN MUROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>PINTURA</b>			
1501	PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.	M2	55.23
<b>BANQUETA EXTERIOR</b>			
1601	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO, VOLTEADOR EN ARISTAS Y A CADA 1.50M, FABRICACION Y COLOCACION ,MALLA_LAC DE 6 X 6 10/10, MANO DE OBRA Y TOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.68

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTATE LEGAL