CONTRATO N° FU25-FISMDF/OP-041

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO
DE EL FUERTE, SINALOA, REPRESENTADO POR EL PROFR. GILDARDO
LEYVA ORTEGA PROFR. LUIS ALBERTO LUGO GAXIOLA, ARQ. JUAN
CARLOS SERRANO ARELLANO E ING. JESUS GUADALUPE GUZMAN AYALA,
EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Y
DIRECTOR DE PLANEACION, DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO,
RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA  “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE:
CONSTRUCTORA ALTE RAIN, S. DE R.L. DE C.V.; REPRESENTADA POR C.
JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ, QUE EN ADELANTE SE LE LLAMARA
“EL CONTRATISTA”; CONFORME A LO ANTERIOR LAS PARTES SE OBLIGAN
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “EL CONTRATANTE”:

1.1.- Que el Municipio de El Fuerte es una persona moral, con personalidad juridica
y patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18, 110, 111, 112 y 125 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 29, 3°, 4°, 27 y 29
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo
fundamental llevar a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al
desarrollo econémico, politico y social de sus habitantes.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de EI Fuerte tiene facultades suficientes
. para suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 y
28, fraccion VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que el Profr. Gildardo Leyva Ortega, en su caracter de Presidente Municipal,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos juridicos, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucién Politica d
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 37 y 50 de la Ley de Gobierno Municipal
Estado de Sinaloa.

1.4.- Que el Profr. Luis Alberto Lugo Gaxiola, en su caracter de Secretario del

Ayuntamiento de El Fuerte debe firmar el presente contrato, segin el numeral 52,
fraccion VI de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

e e T ———
CONTRATO N2 FU25-FISMDF/QP-041 Pagina 1-13




CONTRATO N° FU25-FISMDF/OP-041

1.5.- Cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondientes y con los fondos
suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por la ejecucion del
servicio, objeto de este contrato.

1.6.- Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado
en Palacio Municipal, Calle 5 de Mayo sin nimero, Colonia Centro, en la Ciudad de
El Fuerte, Estado de Sinaloa. C.P. 81820

1.7.- Que de acuerdo a los articulos 1, fraccién Il de la Ley de Obras PUblicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; 29 de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, tiene las facultades suficientes para

suscribir el presente contrato, asi mismo para hacer obra publica en el Municipio
de El Fuerte.

1.8.- Que de acuerdo con su Plan Municipal de Desarrollo 2024 —
2027 para la realizacion de Obras Publicas, ha considerado procedente vy
necesaria la ejecucion de la siguiente obra:

No. DE OBRA CONCEPTO : LOCALIDAD
FAISMUN-10-25-35 | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE EJIDO TEPIC, MUNICIPIO DE EL
USOS MULTIPLES. FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato,
el Municipio de El Fuerte, Sinaloa a través del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, Ejercicio 2025 del RAMO GENERAL 33 “Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios”; autorizaron la inversién correspondiente a
la Obra objeto de éste contrato, para ser aplicado de acuerdo al esquema de

inversion elaborado con tal efecto.

1.10.- Que una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposicion de éstos ¢
recursos, se procedio al procedimiento de Adjudicacion directa de las obras
indicadas; basandose en el Articulo No. 62 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; por no exceder 15,000 veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion.

1.11.- Que la adjudicacion y celebracion del presente contrato se sujeta a las
normas establecidas en la Ley de Obras Publicasy Servicios Relacionados con

las mismas del Estado de Sinaloay demds disposiciones aplicables que norman
sobre la materia.
2.- DECLARA EL CONTRATISTA:

2.1.- Que tiene capacidad juridica y relne las condiciones técnicas y el
equipamiento necesario para contratar y obligarse para la ejecucion de las
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obras objeto de éste contrato y que dispone de la organizacion y elementos
necesarios para ello.

2.2 - Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico con R.F.C. CAR 200207 S9A y que mantiene vigentes los registros ante la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion y su registro patronal del
Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT No. E4672936107, y demas
relativos al giro de su empresa.

2.3.- Que comparece a este acto como Administrador Unico el C. JESUS
CUTBERTO GASTELUM CRUZ.

Se ampara en Escritura NUmero 3,446, Volumen Sexto, Libro Primero de fecha 13
de febrero de 2025, protocolizada por el Lic. Francisco Javier Vega Valenzuela,
Notario Publico No. 285, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Los Mochis,
Ahome, Sinaloa.

2.4.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, normas de
construccion vigentes y todos los documentos técnicos relacionados con la
ejecucion de las obras materia de éste contrato, incluyendo el proyecto, programa
y presupuesto, que son anexos y forman parte integrante de éste contrato.

2.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de gjecucion de las obras que
aqui se encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los
factores que intervienen en la realizacion de las mismas.

2.6.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las
obligaciones que se deriven de este contrato y de las relaciones con los
trabajadores que ocupe en el desarrollo de las citadas obras.

2.7.- Que sefiala como domicilio para fines de éste contrato sus oficinas ubicadas
en: Calle Cuauhtémoc No. 147, Interior 12, entre Avenida Niflos Héroes y
Avenida Santos Degollado, Colonia Bienestar, Los Mochis, Municipio de

i

Ahome, Estado de Sinaloa. C.P. 81280. Teléfono: 6681 04 08 62, email:
contabilidad@jgconsulting.mx
Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:
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PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: “LA DIRECCION DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS” manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendra 10 (diez) dias
habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Unidad de
Supervision de Obra de ‘LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS
PUBLICAS, para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que
pueda tener la obra. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan
conceptos y/o cantidades adicionales en la misma, no seran estos autorizados por
‘LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS”.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- El Contratante encomienda a el
Contratista y ésta se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que declara
conocer perfectamente, las obras a ejecutarse hasta su total terminacion, segun
presupuestos anexos que forman parte integrante del contrato.

El contratante podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen o necesario, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacion o indemnizacion alguna.

TERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS.- E| Contratista se obliga a
iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de ocho dias, que se
computaran desde la fecha de la firma del presente contrato. Una vez iniciadas las
obras el Contratista las continuara sin interrupcién, ajustandose en el avance de
obra al programa que sea formulado por el propio Contratista y aprobado por el
Contratante y “LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS’,
mismo programa que se agregara a éste contrato como parte del mismo. El
Contratista se obliga a concluir y entregar la obra terminada a entera satisfaccion

del Contratante.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obligara a ejecutar
los trabajos en un plazo de 90 dias naturales objeto de este contrato; a partir del
dia 21 de julio de 2025, debiendo finalizarlos a més tardar el dia 19 de octubre

de 2025, de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del
presente contrato.

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS. - El Contratista comunicara al
Contratante la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y este

verificara que éstos estén debidamente concluidos dentro de 15 dias habiles
siguientes, salvo que se pacte otro plazo.
La recepcion de los trabajos se hara dentro de los siete dias habiles siguiente

la fecha que se haya constatado la terminacién de los trabajos en los términos del
parrafo anterior. q

La Contratante comunicara con la debida anticipacién a 6rgano interno de control,
y en su caso al area responsable de la operacion de la obra realizada, la fecha Y,
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€n su caso, el lugar para la recepciéon de la obra a fin de que, si lo estima
conveniente, nombre representante que asista al acto. En la fecha y lugar
sefalados, la Contratante bajo su responsabilidad recibira la obra y levantara el
acta correspondiente con o sin |a comparecencia del representante referido.

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del Contrato y
por atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el
otorgamiento de prérroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se refiere
la clausula anterior, el Contratista se obliga a pagar al Contratante una pena
convencional por cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para
terminacion de los trabajos hasta su entrega total a entera satisfaccion de “LA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” o en su caso, hasta
que hayan sido satisfechas las reclamaciones de ambos, siendo el monto de dicha
pena por el diez al millar diario sobre el monto maximo contratado. Esta pena sera
aplicable a partir de la fecha en que se debi6 concluir el total de la obra, segun el
calendario aprobado por el contratante.

Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizacion
de la obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizacion,
el Contratista paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programada,
fisica y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calendario.

El Contratista solo podra ser liberado del pago de ésta pena y multa, cuando

demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que
justifiquen el atraso.
SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES.- El Contratista aportara por su cuenta |

maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucion de los trabajos
encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se ajustaran
a la calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

Sera el Contratista un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo y
cualquier otra maniobra que se requiera durante la gjecucion de los trabajos, sin
tener derecho por ello a remuneracién adicional alguna. “LA CONTRATANTE?”,
solicitara que se efectué con cargo al Contratista, las pruebas de materiales para
comprobar su calidad.

OCTAVA: PERSONAL.- El Contratista aportara a su exclusivo cargo el personal
competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de las
obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del

Trabajo, lo que se obliga a demostrar al Contratante en el momento que se le
requiera.

Seran bajo la absoluta responsabilidad del Contratista las obligaciones que se
deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a

h
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las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social,
Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, “LA CONTRATANTE”, estara siempre ajenos a dichas
relaciones y responsabilidades Yy en ningun caso podran ser considerados como
patrones, por lo que el Contratista se obliga a resarcirlos de cualquier desembolso
que tuviesen que hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto

a esas relaciones de trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de
abogados, etcétera.

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA” - ‘EL CONTRATISTA”
establecera, enviando oficio de designacion a “LA DIRECCION DE
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” antes de la iniciacion de los trabajos, en
el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente con cedula
profesional de la Direccién General de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o
similar, quien actuara como Superintendente de construccion, el cual debera tener
poder amplio y suficiente para decir todo lo relacionado al cumplimiento de este
contrato; dicho superintendente, debera tener a disposicién de “LA DIRECCION DE
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS’ en el lugar de la obra y bajo su
responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “LA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida;
para cualquier cambio en la designacion del Superintendente, “EL CONTRATISTA”
contara con un plazo de quince dias para hacer del conocimiento de ‘LA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” del cambio en cuestion
‘LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” se reserva el
derecho de su aceptacién o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual podra
ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA.- El Contratista sera el
unico responsable de la ejecucion de las obras. Cuando éstas se hayan realizado
sin ajustarse a lo estipulado en éste contrato, su documentacion técnica o a las
ordenes escritas por la entidad a cargo de “LA CONTRATANTE?”, el Contratista
queda obligado a su reparacién o reposicién inmediata por su exclusiva cuenta y
sin derecho a remuneracion adicional alguna por éste motivo.

El Contratista deberé sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y preservacion del
medio ambiente, uso de via publica o de cualquier otra naturaleza que corresponda
al tipo de la obra encomendada.

El Contratista sera responsable darios, perjuicios que cause al Contratante o a
terceras personas, con motivo de la ejecucion de las obras, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato y su documentacion técnica, a las instrucciones del
contratante o por violacion a las Leyes y Reglamentos aplicables. Losriesgosy la
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conservacion de las obras, hasta el momento de su entrega seran a cargo del
Contratista.

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha
de entrega y recepcion, el Contratante ordenara su reparacion o reposicion

inmediata, la que se hara por cuenta del Contratista sin que tenga derecho a
retribucién por ello.

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen
expresamente que la Direccion Técnica de la obra designada por el Contratante

sera a cargo de ‘LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” del
Municipio de El Fuerte, Sinaloa.

La Direccion Técnica de la obra tendra las facultades que corresponden a ésa
funcion especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que el Contratista ejecute
las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de
ejecucion de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan a éste contrato,
como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio o modificacién a la
documentacion técnica antes citada previa consulta al Contratante, ¢) Rechazar
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado d) Vetar la
designacion de personal incompetente o negligente, e) Recomendar al Contratante
la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las
pruebas de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan
procedimientos de ejecucion contrarios a los especificado o0 a lo que la Direccién
Técnica exige, h) Dictar las 6rdenes y aceptar las medidas necesarias para que las
obras se realicen conforme a éste contrato y sus anexos técnicos.

Cualquier trabajo efectuado por el Contratista en forma indebida por no haberse
sujetado a las instrucciones de la Direccion Técnica, dara derecho al Contratante
para negarse a recibirlo y debera ser ejecutado de nuevo por cuenta del Contratistg
sin que éste tenga derecho a reclamacion o indemnizacién alguna por esfé
concepto.

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES.- E| Contratista no podra ceder total o
parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a ése
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por
razones especiales asi lo autorice el Contratante en forma expresa y por escrito, y
previo acuerdo con ‘LA CONTRATANTE””, al respecto. En casos, de sesién o
subcontratacion se ajustara a las bases que fije el propio contratante.

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS.- La obra ejecutada conforme a ése
contrato sera pagada basandose en los precios unitarios asentados en

presupuesto, base de éste contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios
unitarios incluyen la remuneracion o pago total que deben cubrirse al Contratista
por todos los gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el
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costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a cargo del propio
Contratista.

Sobre la base de la solicitud que presenta el Contratista, el Contratante procedera
dentro de los 20 dias habiles de la fecha de su presentacion, a la revision de ésta
solicitud, la cual Unicamente sera considerada conforme al programa estipulado en
el contrato y emitiran la resolucién correspondiente:

Si durante la vigente de éste contrato ocurren circunstancias de orden econémico
no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o
ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de un
5% (cinco por ciento), 0 mas de los costos, éstos podran ser revisados en previa
consulta al contratante conjuntamente con “EL CONTRATISTA” emitira la
resolucion de acuerdo al aumento o reduccién correspondiente.

DECIMA CUARTA: IMPORTE.- Como contraprestacion por concepto de la
gjecucion de las obras materia de éste contrato, el Contratista recibiré las sumas
que resulten de la aplicacion de los precios unitarios aprobados a los conceptos de
obra totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un maximo fijado en la
suma de:

No. DE OBRA CONCEPTO LOCALIDAD IMPORTE
FAISMUN-10- | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE EJIDO TEPIC,
25-35 USOS MULTIPLES. MUNICIPIO DE EL $ 983.031 42
FUERTE, ESTADO DE dEpe
SINALOA.
TOTAL.: $ 983,031.42

$ 983,031.42 (SON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN
PESOS 42/100 M. N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(LV.A.)

Las partes no sobrepasaran el importe maximo, contemplado en la estructu
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por
las partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido
celebrado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y
riesgo del Contratista. Para cualquier transferencia de partidas, el Contratista
debera solicitarla oportunamente al Contratante.

Asi mismo en forma adicional, le sera cubierto al contratista al impuesto al valor
agregado, que sera repercutido conforme a las disposiciones en la materia, mismo

gravamen que constara en forma expresa y por separado en los documentos
referentes al pago de la obra ejecutada.

DECIMA QUINTA: PAGO.- El pago de la obra ejecutada sera efectuado por el
Contratante, en forma directa, a través del Fondo de Aportaciones para la
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Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, Ejercicio 2025 del RAMO GENERAL 33 “Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios”; de acuerdo al esquema financiero elaborado
para tal efecto.

DECIMA SEXTA: FORMA DE PAGO.- El pago de la contraprestacion pactada sera
efectuado mediante estimaciones, en donde se consideraran los volumenes de
obra en todos los conceptos sefialados en el presupuesto de contratacion y la
aplicacion a los mismos de los precios unitarios pactados en el propio presupuesto.

DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION
DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” a través de la Tesoreria, y con
fundamento en lo dispuesto en el art. 71 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa se otorgar un anticipo por el
35% (treinta y cinco por ciento) del monto del presente contrato, obligandose “EL
CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma:

a) 15% (quince por ciento) para mano de obra.
b) 20% (veinte por ciento) en la adquisicion de materiales, equipo e instalacidn
que se requiera para realizar los trabajos.

Cuyo importe de Anticipo sera de: $ 344,060.99 (SON TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS 99/100 M. N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A))

El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados y faltantes en la ultima estimacion.
“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al dia de que
reciba el fallo de la adjudicacion del contrato, debera presentar la garantia del
anticipo, con el objeto de que “LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS
PUBLICAS” através de la Tesoreria, ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA”
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia
de los trabajos, el importe del anticipo de la presente clausula, de conformidad con
lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para
diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos, si “EL
CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

DECIMO OCTAVA: RETENCIONES.-
“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran, se le haga la siguiente retencién:
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a).- El 3% (tres por ciento) del importe de cada estimacion , para cumplir con el
articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa , por servicio
de verificacion , inspeccion, fiscalizacion y control de las leyes de la materia

encomienden a los 6rganos internos de control de los Municipios y al Congreso del
Estado.

DECIMO NOVENA: GARANTIAS. - La Contratista otorgara a favor del Contratante
las siguientes garantias:

1).- Fianza de Compaiiia autorizada, por el 10% del importe maximo de este
contrato (fianza por $ 98,303.14), que garantice el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo de la Contratista conforme a este
contrato, especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecucion de las obras,
calidad de los materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades
obrero-patronales, pago de danos y perjuicios originados por el incumplimiento
del contrato y en su caso, pago de la pena convencional pactada. Esta fianza
cuyo texto se ajustara al modelo que proporcione la Contratante, sera entregada
a la contratante dentro de los ocho dias siguientes a la firma de este contrato y
permanecera vigente hasta por un afo después de la fecha de entrega y
recepcion de la obra.

La garantia de fianza a que se refiere este contrato sera otorgada con a caracter
de irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelacién procedera unica
y exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

2).-La podliza en que se expida la Fianza, debera contener las siguientes
declaraciones expresas de las instituciones que la otorguen:

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas
en el contrato.

b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacion de la
obras a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera.

c).-Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos incluyendo vicios ocultos
materia del contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten con la
autorizacion del Contratante.

d).-Que para cancelar la fianza, seré requisito indispensable la solicitud por
escrito del Contratante y la Direccion Técnica de las Obras.

e).-Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

R A A A Py
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f).-Que la fianza se cancelara cuando la Contratista haya cumplido con todas las
obligaciones que se derivan del contrato.

3) -Para garantizar la correcta inversion del anticipo del Contratista dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la fecha de la firma del Contrato, debera presentar
al Contratante una Fianza por el monto total del Anticipo (100%) (Fianza por
$ 344,060.99), otorgada por la Institucion de Fianzas debidamente autorizada y
ésta sera a favor del MUNICIPIO DE EL FUERTE Y/O TESORERIA MUNICIPAL.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara
a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa del Estado de
Sinaloa, y demas normas complementarias.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacién de los anticipos se
cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del
mismo previa autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE”.

VIGESIMA: Ademas de las causas que la Ley sefiala para la rescision de éste
contrato, el mismo podréd ser rescindido de pleno derecho con “LA
CONTRATANTE” sin necesidad de resolucion judicial y sin perjuicio de las
garantias establecidas, en caso de que el Contratista incurra en cualquiera de las
siguientes causas de rescision: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se
ajusta en su ejecucion, al programa de trabajos aprobados, b) Si cede los derechos
u obligaciones derivados de éste instrumento, sin autorizacion previa y por escrito
del Contratante, c) Si se declara en quiebra o suspension de pagos o hace sesion
de bienes, de manera que perjudique a éste contrato, d) Si suspende la ejecucion
de las obras sin causa justificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en
éste contrato respecto a la aportacidon de maquinaria, herramientas, materialeg,
personal competente y residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a las
responsabilidades obrero-patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones
de las obras, h) Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada en un término
de dos meses, i) Si incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo que
expresamente se establecen en éste contrato.

Si el contratante considera que el Contratista ha incurrido en alguna de las causas
de rescision que se consignan en ésta clausula. Lo comunicaréa a el Contratista en
forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo la suspensidn de

pagos por cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2025 del RAMO

GENERAL 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”:,
el Contratista dispondra de un plazo de cinco dias contados a partir de la fecha de
notificacion, para exponer lo que a su derecho convenga y de no manifestar nada
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en su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a criterio del
Contratante, operara plenamente la rescisién con todas las consecuencias juridicas
correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera
de trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” daréa aviso a
‘LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 07 (siete) dias naturales para
elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobaciéon por
parte de ‘LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS’, y esto
resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales.

VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES.- Seran aplicables
respecto a la ejecucion de la obra contratada, en lo no pactado de éste contrato,
las disposiciones vigentes en el Estado respecto a éste tipo de obras publicas y en
su defecto, las partes convienen en sujetarse ala Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION.- Seran competentes para conocer de
cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de eéste
contrato, en primera Instancia el H. Juzgado del Ramo Civil de El Fuerte, ubicado
en la Ciudad de El Fuerte; domicilio del Contratante, que es el mismo lugar de
ejecucion de la obra, conforme las disposiciones legales vigentes en el Estado, con
renuncia expresa por parte del Contratista al fuero que pudiere corresponderle pof-

razén de su domicilio presente o futuro.
Leido que fue éste contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad para que surta sus efectos :

a partir del dia 15 de julio de 2025.
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PROFR. LUIS O LUGO GAXIOLA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ING. JESUS LUPE GUZMAN
AYALA
DIRECTOR DE CQO DIRECTOR DE PLANEACION,

DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

POR “EL CO
CONSTRUCTORA ALTE

TISTA”

/§. DE R.L. DE C.V.

O GASTELUM CRUZ
TANTE LEGAL

C. JESUS CUTB
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