
 

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLEJON JOSE MA. MARTINEZ ENTRE C. PETROLEOS
MEXICANOS Y C. PETROLEOS MEXICANOS, COL KLEIN INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
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19/AGOSTO/2026
No.- de  Obra DOP-26-449 A

INICIO: 
DURACION: 

TERMINO: 

CATALOGO DE CONCEPTOS

N° Descripción Unidad Cantidad

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE
CALLEJON JOSE MA. MARTINEZ ENTRE C. PETROLEOS
MEXICANOS Y C. PETROLEOS MEXICANOS, COL KLEIN INCLUYE:
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y
SANITARIA.

PAVIMENTO HIDRAULICO

PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA M2 520.50
NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PZA 1.00
PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE LA MISMA;
 INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL
CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M
X 0.4 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE
2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES
VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL
MARCO CON PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS
CARAS; CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA
FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL
CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA.
FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES

3 DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE POZOS PZA 2.00
DE VISITA CON TARIMA DE MADERA, INCLUYE: LIMPIEZA
INTERIOR  Y RETIRO DE MATERIAL

4 EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO I O II DE 0.00 M3 292.75
A 2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN, MANIOBRAS,
HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACIÓN.
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ACARREOS

ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 50 MTS. DE M3 382.72
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES,
INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCI

5 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 382.72
PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye
abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con
referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD
Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

6 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 3,444.50
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-
CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE
LA NORMA.

TERRACERIAS

7 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% M2 520.50
PROCTOR POR MEDIOS MANUALES, DE ACUERDO A LA NORMA N-
CTR-CAR-1-01-006/00, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO
LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

8 SUB-BASE DE MATERIAL BALASTRE GRIS DE 20CM DE ESPESOR M2 520.50
COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO EXTENDIDO
A MANO Y ACARREO DE LA MISMA DESDE FUERA DE LA OBRA,
INCLUYE: SUMISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO
LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

9 BASE HIDRÁULICA DE GRAVA-ARENA DE 15CMS. DE ESPESOR, M2 520.50
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, EXTENDIDO
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DE LA BASE A MANO Y ACARREO DE LA MISMA DESDE FUERA DE
LA OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO,
COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION

10 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 1.5 A M2 520.50
1.8 LTS. POR M2. SUMINSTRO A MANO Y ARENEADO EN
CARRETILLAS, ACARREANDO LA ARENA DESDE AFUERA DE LA
OBRA,INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

13 GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO ML 343.20
PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. DE 1 1/2" Y ACARREO
DEL CONCRETO DESDE FUERA DE LA OBRA EN CARRETILLAS,
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLAUSULA B1,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD
Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS
LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

14 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, F`C=250KG/CM2 DE M2 314.58
15 CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2" POR MEDIOS MANUALES,
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLAUSULA B1,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD
Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: ACARREO DEL
CONCRETO DESDE FUERA DE LA OBRA EN CARRETILLAS,
COLOCACION PASAJUNTAS REDONDO 5/8", POLIDUCTO DE 1",
CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO, VIBRADO, ESCOBILLADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

13 CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE CONCRETO ML 18.00
PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2, DE ACUERDO A LA NORMA N-
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CTR-CAR-1-02-003/04, CLUASULA B1, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE
LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

14 LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA CON PZA 2.00
TABIQUE DE 50 CMS. DE PROMEDIO, APLANADOS, COLOCACION
DE TAPA Y COMPACTACION DEL PERIMETRO. DE ACUERDO A LA
NORMA NOM-001-CONAGUA-2011

15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA DE Fo Fo PZA 2.00
DE TIPO PESADO DE 158 KG, SUMINISTRO E INSTALACION

FINALES DE PAVIMENTO

16 CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA EN EL ML 601.47
AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA, CAPA DE
IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE JUNTA CON
SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

RAMPAS

17 RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE ACUERDO PZA 8.00
CON LA NORMA DE ACCESIBILIDAD DE INIFED, INCLUYE: MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTAS,
PINTURA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS,
ACARREOS, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

SEÑALAMIENTO

18 SUMINSTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO CON DATOS DE PZA 1.00
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LA OBRA CON PLACA A BASE DE LAMINA Y POSTE DE PTR
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION

LIMPIEZA

19 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG- M2 520.50
3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA. INCLUYE:
LIMPIEZA DE TODA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE
TRABAJO EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA
DE LA OBRA (EN PAVIMENTOS).

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

PRELIMINARES

20 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, materiales ( ml 179.76
pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Así
mismo la revisión de las cotas del proyecto; verificando del perfil del
terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias para
el control de las mismas.

EXCAVACION PRELIMINAR PARA LOCALIZAR INSTALACIONES

21 Excavacion para localización de interferencia en redes de Agua Potable, sondeo 12.00
Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ó PEMEX, con
excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m. de profundidad,
incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

22 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 303.00
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cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción
del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción
traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria
de la tubería. En seco.

23 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: construcción m3 20.68
del canal en la zona de campana para permitir el apoyo completo de
un cuadrante de tubería, suministro de material de banco (Grava-Arena)
. todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

24 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando m3 103.39
en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm arriba del lomo
del tubo). Incluye: suministro de material de banco (Grava-Arena), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

25 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 m3 178.93
cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua. Incluye:
suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

POZO DE VISITA

26 Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.00 m. de profundidad, pzo 4.00
según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, (en estricto apego a
especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior
pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de
obra y acarreos totales.

27 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e pza 4.00
instalación.

REGISTRO

28 Construcción de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.50 m. a base de tabique reg 20.00
rojo recocido, acabado interior púlido, incluye: tapa de concreto armada,
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marco y contramarco de ángulo de acero de 1", suministro de
materiales, acarreos, maniobras locales y mano de obra.

BANQUETA

29 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo ml 673.00

30 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de m2 40.00
espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.

31 EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO I O II DE 0.00 M3 12.00
A 2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN, MANIOBRAS,
HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACIÓN.

32 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO M3 12.00
BALASTRE GRIS EN CAPAS DE 10 CM., INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

33 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10CM. DE ESP. CONCRETO M2 40.00
PREMEZCLADO F`C=150KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO
ESCOBILLADO. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-
010/00, CLUASULA B2, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,

TUBERIA

34 Suministro e Instalación de Tuberia de PVC para Alcantarillado de ml 179.76
Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga, Descarga,
Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado, Junteado Hermetico,
Prueba Hidrostatica según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o Vigente
con todos los materiales y herramientas para la prueba de campo. de
200 mm (8") Serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/I-SCFI-2003 o
vigente.
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DESCARGA

35 Suministro e instalacion de tuberIa de PVC para alcantarillado de aguas ml 50.00
negras, de 150 mm (6") sistema métrico serie 20 norma de fabricación
NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o vigente, Incluye:
carga, descarga y maniobras locales.

36 Suministro e instalacion de yee monolitica de PVC para alcantarillado de pza 20.00
aguas negras, de 200x150 mm (8"x6") sistema métrico serie 20 norma
de fabricación NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o
vigente, Incluye: carga, descarga y maniobras locales.

37 Suministro e instalacion de codo de PVC para alcantarillado de aguas pza 20.00
negras, de 150 mm x 45 (6"x45) sistema métrico serie 20 norma de
fabricación NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o
vigente, Incluye: carga, descarga y maniobras locales.

INTERCONEXIONES

38 Interconexión para entroncar a pozo de visita existente con tubería de int 4.00
PVC para alcantarillado sanitario, incluye: demolición, limpieza,
taponamiento de flujos e instalación de llegada de: De 20 cm. (8") de Ø.

39 Interconexión para conectar a registro con tubería de PVC Alcantarillado int 20.00
sanitario de 6" de Ø, en línea con servicio, incluye: demolición,
limpieza, taponamiento de flujos e instalación de llegada.

REPARACIONES

40 Reparación provisional de toma domiciliaria con poliducto RD-9 de 1/2" rep 3.00
de Ø. y 2.50 m. de longitud, incluye: excavación a mano, suministro de
materiales, acarreos totales, maniobras locales y mano de obra.

ACARREOS
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41 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 50 MTS. DE M3 415.50
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES,
INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

42 Carga y acarreo de material excedente producto de la excavación, m3 415.50
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en zanja

43 Acarreo kilómetro subsecuente al primero, de material excedente m3-km 3,739.47
producto de la excavación.

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

44 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 1.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye
entrega a almacén)

45 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" preventiva en ml 229.76
zanja, posterior a acostillado.

BOMBEO

46 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista. hora 36.00
Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

LIMPIEZA

47 Limpieza General de la Obra m2 359.52

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PRELIMINARES
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48 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, materiales ( ml 179.76
pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Así
mismo la revisión de las cotas del proyecto; verificando del perfil del
terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias para
el control de las mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

49 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en m3 165.43
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción
del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción
traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria
de la tubería. Medido en zanja. En seco

50 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: construcción m3 17.38
del canal en la zona de campana para permitir el apoyo completo de
un cuadrante de tubería, suministro de material de banco (Arena). todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

51 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando m3 69.52
en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm arriba del lomo
del tubo). Incluye: suministro de material de banco (Arena), todos los
traspaleos y acarreos. Medido colocado.

52 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 m3 78.52
cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua. Incluye:
suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

53 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico, incluye: Suministro ml 179.76
de Tubería, Junteo, Prueba Hidrostática según Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, acarreos, carga, maniobras para
distribuirla a lo largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques,
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equipo, herramienta, mano de obra, suministro de agua para prueba de
Campo, así como taponeos en los extremos de 100.00 mm (4") de Ø
RD-26. Norma de Fabricación NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

54 Suministro e Instalación de Tee de PVC Hidráulico de 4" x 4" de Ø, pza 1.00
Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

55 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 4" de Ø. de PVC pza 2.00
Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

56 Suministro e Instalación de Tapon campana de 4" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

INTERCONEXIONES

57 Interconexión a tubería de 4" de Ø., incluye: mano de obra. inter 2.00

CAJA DE VALVULAS

58 Construcción de caja para operación de válvula (consultar cja 1.00
especificaciones y plano), incluye: excavación, losa inferior de concreto
armado, muro de tabique, aplanado interior acabado pulido, cimbra y
descimbra, suministro de materiales, acarreos totales y maniobras
locales. ( No incluye el concreto de la losa superior ). Tipo No. 3

BOMBEO DE ACHIQUE

59 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista. hora 60.00
Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS
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60 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 50 MTS. DE M3 215.06
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES,
INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

61 Carga y acarreo de material excedente producto de la excavación, m3 215.06
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en zanja

62 Acarreo kilómetro subsecuente al primero, de material excedente m3-km 1,935.50
producto de la excavación.

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

63 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 1.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye
entrega a almacén)

64 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" preventiva en ml 229.76
zanja, posterior a acostillado.

TOMAS DOMICILIARIAS

65 Suministro e instalacion de tubería de pvc hidraulica de 2" de diametro ml 50.00
RD-41, para camisa, inluye: carga descarga y maniobras locales

66 Suministro e instalacion de tubería Extrupack o similar de polietileno de ml 50.00
alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye:
Carga, descarga y maniobras locales.

67 Suministro e instalacion de abrazadera de pvc hidraulica de 4"x1/2", pza 20.00
incluye: carga descarga y maniobras locales

68 Suministro e instalacion de llave de insercion de bronce de 1/2". Incluye: pza 20.00
Carga, descarga y maniobras locales.
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69 Suministro e instalacion de llave de banqueta de bronce de 1/2". Incluye: pza 20.00
 Carga, descarga y maniobras locales.

70 Suministro e instalacion de bota corta de fofo. De 4" de diametro. pza 20.00
Incluye: Carga, descarga y maniobras locales.

LIMPIEZA

71 Limpieza General de la Obra m2 359.52
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