H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

MAZATLAN 2 024-2097

BIEHESTAR noA @A roooE DURAC’ON:

TERMINO:
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLEJON JOSE MA. MARTINEZ ENTRE C. PETROLEOS
MEXICANOS Y C. PETROLEOS MEXICANOS, COL KLEIN INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-449 A

CATALOGO DE CONCEPTOS

N° Descripcion Unidad Cantidad

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE
CALLEJON JOSE MA. MARTINEZ ENTRE C. PETROLEOS
MEXICANOS Y C. PETROLEOS MEXICANOS, COL KLEIN INCLUYE:
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y
SANITARIA.

PAVIMENTO HIDRAULICO
PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA M2 520.50
NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PZA 1.00
PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE LA MISMA;
INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL
CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M
X 0.4 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE
2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES
VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL
MARCO CON PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS
CARAS; CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA
FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL
CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA.
FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES

3 DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE POZOS PZA 2.00
DE VISITA CON TARIMA DE MADERA, INCLUYE: LIMPIEZA
INTERIOR Y RETIRO DE MATERIAL

4 EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO | O Il DE 0.00 M3 292.75
A 2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION, MANIOBRAS,
HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Hoja: 1

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

MAZAl-LAN S034-3037

BIEHEETAR PARA TOODOE

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLEJON JOSE MA. MARTINEZ ENTRE C. PETROLEOS
MEXICANOS Y C. PETROLEOS MEXICANOS, COL KLEIN INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA

HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-449 A

CATALOGO DE CONCEPTOS

N° Descripcion Unidad

Cantidad

ACARREOS

ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 50 MTS. DE M3
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES,
INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO

LO NECESARIO PARA SU EJECUCI

5 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3
PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen sefialado incluye
abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con
referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD
Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

6 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-
CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE
LA NORMA.

TERRACERIAS

7 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% M2
PROCTOR POR MEDIOS MANUALES, DE ACUERDO A LA NORMA N-
CTR-CAR-1-01-006/00, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO
LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

8 SUB-BASE DE MATERIAL BALASTRE GRIS DE 20CM DE ESPESOR M2
COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO EXTENDIDO
A MANO Y ACARREO DE LA MISMA DESDE FUERA DE LA OBRA,
INCLUYE: SUMISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO
LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

9 BASE HIDRAULICA DE GRAVA-ARENA DE 15CMS. DE ESPESOR, M2
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, EXTENDIDO

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

382.72

382.72

3,444.50

520.50

520.50

520.50

Hoja: 2



MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

2024-2027 oo
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DURACION:
TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLEJON JOSE MA. MARTINEZ ENTRE C. PETROLEOS
MEXICANOS Y C. PETROLEOS MEXICANOS, COL KLEIN INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026

No.- de Obra DOP-26-449 A

CATALOGO DE CONCEPTOS

N°

Descripcion

Unidad

Cantidad

10

13

14

13

DE LA BASE A MANO Y ACARREO DE LA MISMA DESDE FUERA DE
LA OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DEL  AGREGADO,
COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 1.5 A
1.8 LTS. POR M2. SUMINSTRO A MANO Y ARENEADO EN
CARRETILLAS, ACARREANDO LA ARENA DESDE AFUERA DE LA
OBRA,INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

GUARNICION  TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO
PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. DE 1 1/2" Y ACARREO
DEL CONCRETO DESDE FUERA DE LA OBRA EN CARRETILLAS,
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLAUSULA B1,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD
Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS
LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, F'C=250KG/CM2 DE
15 CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2" POR MEDIOS MANUALES,
DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLAUSULA B1,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD
Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: ACARREO DEL
CONCRETO DESDE FUERA DE LA OBRA EN CARRETILLAS,
COLOCACION PASAJUNTAS REDONDO 5/8", POLIDUCTO DE 1"
CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO, VIBRADO, ESCOBILLADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE CONCRETO
PREMEZCLADO F’'C=250 KG/CM2, DE ACUERDO A LA NORMA N-

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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18.00

Hoja: 3




MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

2024-2027 DURAGIOM
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLEJON JOSE MA. MARTINEZ ENTRE C. PETROLEOS
MEXICANOS Y C. PETROLEOS MEXICANOS, COL KLEIN INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-449 A

CATALOGO DE CONCEPTOS

N°

Descripcion

Unidad

Cantidad

14

15

16

17

18

CTR-CAR-1-02-003/04, CLUASULA B1, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE
LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA CON
TABIQUE DE 50 CMS. DE PROMEDIO, APLANADOS, COLOCACION
DE TAPA Y COMPACTACION DEL PERIMETRO. DE ACUERDO A LA
NORMA NOM-001-CONAGUA-2011

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA DE Fo Fo
DE TIPO PESADO DE 158 KG, SUMINISTRO E INSTALACION

FINALES DE PAVIMENTO

CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA EN EL
AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA, CAPA DE
IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE JUNTA CON
SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

RAMPAS

RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE ACUERDO
CON LA NORMA DE ACCESIBILIDAD DE INIFED, INCLUYE: MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTAS,
PINTURA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS,
ACARREOS, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

SENALAMIENTO
SUMINSTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO CON DATOS DE

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

2024-2027 DURAGIOM
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLEJON JOSE MA. MARTINEZ ENTRE C. PETROLEOS
MEXICANOS Y C. PETROLEOS MEXICANOS, COL KLEIN INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-449 A

CATALOGO DE CONCEPTOS

N°

Descripcion

Unidad

Cantidad

19

20

21

22

LA OBRA CON PLACA A BASE DE LAMINA Y POSTE DE PTR
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION

LIMPIEZA

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-
3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA. INCLUYE:
LIMPIEZA DE TODA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE
TRABAJO EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA
DE LA OBRA (EN PAVIMENTOS).

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
PRELIMINARES

Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, materiales (
pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Asi
mismo la revision de las cotas del proyecto; verificando del perfil del
terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias para
el control de las mismas.

EXCAVACION PRELIMINAR PARA LOCALIZAR INSTALACIONES

Excavacion para localizacién de interferencia en redes de Agua Potable,
Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS 6 PEMEX, con
excavacion a mano en seco 0 en agua, hasta 2.0 m. de profundidad,
incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

Excavacion a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

2024-2027 DURAGIOM
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLEJON JOSE MA. MARTINEZ ENTRE C. PETROLEOS
MEXICANOS Y C. PETROLEOS MEXICANOS, COL KLEIN INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026

No.- de Obra DOP-26-449 A

CATALOGO DE CONCEPTOS

N°

Descripcion

Unidad

Cantidad

23

24

25

26

27

28

cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y extraccion
del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocién
traspaleos y conservaciéon de la zanja hasta la instalacion satisfactoria
de la tuberia. En seco.

Plantilla apisonada con pisén de mano en zanjas, Incluye: construccion
del canal en la zona de campana para permitir el apoyo completo de
un cuadrante de tuberia, suministro de material de banco (Grava-Arena)
. todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando
en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm arriba del lomo
del tubo). Incluye: suministro de material de banco (Grava-Arena), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20
cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua. Incluye:
suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

POZO DE VISITA

Construccion de pozo de visita tipo comun, de 2.00 m. de profundidad,
segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ¢ vigente, (en estricto apego a
especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior
pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de
obra y acarreos totales.

Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e
instalacion.
REGISTRO

Construccion de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.50 m. a base de tabique
rojo recocido, acabado interior pulido, incluye: tapa de concreto armada,

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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103.39
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Hoja: 6




H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

MAZATLAN 0242097

BIEHESTAR noA @A roooE DURAC’ON:

TERMINO:
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLEJON JOSE MA. MARTINEZ ENTRE C. PETROLEOS
MEXICANOS Y C. PETROLEOS MEXICANOS, COL KLEIN INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-449 A
CATALOGO DE CONCEPTOS

N° Descripcion Unidad Cantidad

marco y contramarco de angulo de acero de 1", suministro de
materiales, acarreos, maniobras locales y mano de obra.

BANQUETA
29 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo nll 673.00
30 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de m2 40.00
espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.
31 EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO | O Il DE 0.00 M3 12.00

A 2.00 MTS. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION, MANIOBRAS,
HERRAMIENTA MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

32 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO M3 12.00
BALASTRE GRIS EN CAPAS DE 10 CM., INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

33 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10CM. DE ESP. CONCRETO M2 40.00
PREMEZCLADO F*C=150KG/CM2 T.M.A. 3/4"  ACABADO
ESCOBILLADO. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-
010/00, CLUASULA B2, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,

TUBERIA

34 Suministro e Instalacion de Tuberia de PVC para Alcantarillado de nll 179.76
Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga, Descarga,
Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado, Junteado Hermetico,
Prueba Hidrostatica segin Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o Vigente
con todos los materiales y herramientas para la prueba de campo. de
200 mm (8") Serie 20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/I-SCFI-2003 o
vigente.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Hoja: 7

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

MAZATLAN 0242097

BIEHESTAR noA @A roooE DURAC’ON:

TERMINO:
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLEJON JOSE MA. MARTINEZ ENTRE C. PETROLEOS
MEXICANOS Y C. PETROLEOS MEXICANOS, COL KLEIN INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA'Y SANITARIA.

19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-449 A
CATALOGO DE CONCEPTOS

N° Descripcion Unidad Cantidad
DESCARGA
35 Suministro e instalacion de tuberla de PVC para alcantarillado de aguas ml 50.00

negras, de 150 mm (6") sistema métrico serie 20 norma de fabricacion
NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o vigente, Incluye:
carga, descarga y maniobras locales.

36 Suministro e instalacion de yee monolitica de PVC para alcantarillado de pza 20.00
aguas negras, de 200x150 mm (8"x6") sistema métrico serie 20 norma
de fabricacion NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o
vigente, Incluye: carga, descarga y maniobras locales.

37 Suministro e instalacion de codo de PVC para alcantarillado de aguas pza 20.00
negras, de 150 mm x 45 (6"x45) sistema métrico serie 20 norma de
fabricacion ~ NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 o
vigente, Incluye: carga, descarga y maniobras locales.

INTERCONEXIONES

38 Interconexién para entroncar a pozo de visita existente con tuberia de int 4.00
PVC para alcantarillado sanitario, incluye: demolicion, limpieza,
taponamiento de flujos e instalacién de llegada de: De 20 cm. (8") de @.

39 Interconexidn para conectar a registro con tuberia de PVC Alcantarillado int 20.00
sanitario de 6" de @, en linea con servicio, incluye: demolicion,
limpieza, taponamiento de flujos e instalacién de llegada.

REPARACIONES

40 Reparacion provisional de toma domiciliaria con poliducto RD-9 de 1/2" rep 3.00
de @. y 2.50 m. de longitud, incluye: excavacién a mano, suministro de
materiales, acarreos totales, maniobras locales y mano de obra.

ACARREOS

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Hoja: 8

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLAN

H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

BIEHEETAR PARA TOODOE

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

2024-2027 DURAGIOM
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLEJON JOSE MA. MARTINEZ ENTRE C. PETROLEOS
MEXICANOS Y C. PETROLEOS MEXICANOS, COL KLEIN INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA

HIDRAULICA Y SANITARIA.
19/AGOSTO/2026
No.- de Obra DOP-26-449 A
CATALOGO DE CONCEPTOS
N° Descripcion Unidad Cantidad
41 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 50 MTS. DE M3 415.50
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES,
INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
42 Carga y acarreo de material excedente producto de la excavacion, m3 415.50
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en zanja
43 Acarreo kildbmetro subsecuente al primero, de material excedente m3-km 3,739.47
producto de la excavacion.
SENALAMIENTO PREVENTIVO
44 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para jgo 1.00
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye
entrega a almacén)
45 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" preventiva en ml 229.76
zanja, posterior a acostillado.
BOMBEO
46 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista. hora 36.00
Incluye: operacion. De 75 mm (3") de @, 8 H.P.
LIMPIEZA
47 Limpieza General de la Obra m2 359.52

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
PRELIMINARES
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48

49

50

51

52

53

Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, materiales (
pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Asi
mismo la revision de las cotas del proyecto; verificando del perfil del
terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias para
el control de las mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extraccion
del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remocién
traspaleos y conservaciéon de la zanja hasta la instalacion satisfactoria
de la tuberia. Medido en zanja. En seco

Plantilla apisonada con pisén de mano en zanjas, Incluye: construccion
del canal en la zona de campana para permitir el apoyo completo de
un cuadrante de tuberia, suministro de material de banco (Arena). todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando
en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm arriba del lomo
del tubo). Incluye: suministro de material de banco (Arena), todos los
traspaleos y acarreos. Medido colocado.

Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20
cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua. Incluye:
suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Hidraulico, incluye: Suministro
de Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica segun Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-2011 6 vigente, acarreos, carga, maniobras para
distribuirla a lo largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques,

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS
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54

55

56

57

58

59

equipo, herramienta, mano de obra, suministro de agua para prueba de
Campo, asi como taponeos en los extremos de 100.00 mm (4") de @
RD-26. Norma de Fabricacion NMX-E-145/-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

Suministro e Instalacién de Tee de PVC Hidraulico de 4" x 4" de @,
Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

Suministro e Instalacién de Cople de reparacién de 4" de &. de PVC
Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

Suministro e Instalacion de Tapon campana de 4" de &. de PVC
Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

INTERCONEXIONES

Interconexion a tuberia de 4" de @., incluye: mano de obra.

CAJA DE VALVULAS

Construccion de caja para operacion de valvula (consultar
especificaciones y plano), incluye: excavacion, losa inferior de concreto
armado, muro de tabique, aplanado interior acabado pulido, cimbra y
descimbra, suministro de materiales, acarreos totales y maniobras
locales. ( No incluye el concreto de la losa superior ). Tipo No. 3

BOMBEO DE ACHIQUE

Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista.
Incluye: operacion. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

ACARREOS

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
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60 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 50 MTS. DE M3 215.06

MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES,
INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

61 Carga y acarreo de material excedente producto de la excavacion, m3 215.06
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en zanja

62 Acarreo kildbmetro subsecuente al primero, de material excedente m3-km 1,935.50
producto de la excavacion.

SENALAMIENTO PREVENTIVO

63 Renta consistente en: Colocacién y retiro de sefalamiento para jgo 1.00
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye
entrega a almacén)

64 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" preventiva en ml 229.76
zanja, posterior a acostillado.

TOMAS DOMICILIARIAS

65 Suministro e instalacion de tuberia de pvc hidraulica de 2" de diametro ml 50.00
RD-41, para camisa, inluye: carga descarga y maniobras locales

66 Suministro e instalacion de tuberia Extrupack o similar de polietileno de ml 50.00
alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13 mm de 9 interior RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye:
Carga, descarga y maniobras locales.

67 Suministro e instalacion de abrazadera de pvc hidraulica de 4"x1/2", pza 20.00
incluye: carga descarga y maniobras locales

68 Suministro e instalacion de llave de insercion de bronce de 1/2". Incluye: pza 20.00
Carga, descarga y maniobras locales.
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69 Suministro e instalacion de llave de banqueta de bronce de 1/2". Incluye: pza 20.00
Carga, descarga y maniobras locales.

70 Suministro e instalacion de bota corta de fofo. De 4" de diametro. pza 20.00
Incluye: Carga, descarga y maniobras locales.
LIMPIEZA

71 Limpieza General de la Obra m2 359.52
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