



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CULIACÁN, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

JUNTA DE ACLARACIONES
Nº AYTO-LOPSRMES-23-CP/ID-148



AYUNTAMIENTO DE
CULIACÁN
CAPITAL DE BIENESTAR

SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DÍA **16 DE OCTUBRE DE 2023**, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SITO EN EL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN EN AV. ÁLVARO OBREGÓN ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, SEGUNDO PISO, COL. CENTRO, CULIACÁN, SINALOA, LOS C.C. ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA JUNTA DE ACLARACIONES REFERENTE AL CONCURSO **AYTO-LOPSRMES-23-CP/ID-148**, PARA LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROFESORA MARIA DE JESUS NEDA ENTRE PROLG. ALVARO OBREGON Y AV. TENIENTE JUAN DE LA BARRERA EN COLONIA 6 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.**

LA CONVOCANTE CORRIGE EL AÑO DE TÉRMINO DE LA OBRA:

DICE: 04 DE FEBRERO DEL 2023

DEBE DECIR: 04 DE FEBRERO DEL 2024

POR LO DEMÁS COINCIDEN TODOS LOS PRESENTES EN QUE NO EXISTE DUDA ALGUNA SOBRE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PROYECTOS, LAS BASES DE LICITACIÓN Y SOBRE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA REUNIÓN SIENDO LAS 12:27 HORAS DEL DÍA **16 DE OCTUBRE DE 2023**, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS AHÍ REUNIDOS EN DICHO ACTO, Y ENTREGÁNDOSELES COPIA A LOS MISMOS, SIENDO ÉSTA LA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES PREVIO AL ACTO DE APERTURA QUE SE REALIZARA EL DÍA **26 DE OCTUBRE DE 2023 A LAS 11:00 HORAS.**

Nº	PARTICIPANTES	FIRMA
1	CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V.	
2	CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.	
3	EMILIO CONTRERAS MENDOZA	
4	JORGE TOALA BOJORQUEZ	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CULIACÁN, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

JUNTA DE ACLARACIONES
N° AYTO-LOPSRMES-23-CP/ID-148



AYUNTAMIENTO DE
CULIACÁN
CAPITAL DE BIENESTAR

5	KREON EDIFICACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.
6	MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES
7	MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
8	MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V.
9	MULTICONSTRUCCIONES EL PONY, S.A. DE C.V.
10	OBRAS Y SERVICIOS DEL RÍO, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

FIRMA

TESTIGO SOCIAL

C. DIEGO ESTEBAN TRONCOSO ÁVALOS
TESTIGO SOCIAL

FIRMA

Diego Troncoso Avalos