

TESTIMONIO DEL TESTIGO SOCIAL

ING. RAFAEL DONIZETTI IBARRA RODRIGUEZ

LICITACIÓN PÚBLICA: AYTO-LOPSRMES-24-CP/IPR-09

DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OSO VIEJO, SINDICATURA DE QUILÁ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.

INICIO DE OBRA: 28 DE MARZO DEL 2024

TÉRMINO DE LA OBRA: 26 DE MAYO DEL 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 60 DÍAS

PRESUPUESTO: \$2,791,293.19 (DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.)



ANTECEDENTES

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN I Y IX DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA RECIBO LA ASIGNACIÓN COMO TESTIGO SOCIAL PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA EL CONTRATO No. **AYTO-LOPSRMES-24-CP/IPR-09** DE LA OBRA DENOMINADA: **“CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OSO VIEJO, SINDICATURA DE QUILÁ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.”**

DEL CUAL FUI NOTIFICADO EN EL OFICIO No. **OIC-DT-187-2024** POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.

EN EL PORTAL DE COMPRANET SINALOA SE ENCONTRARON DISPONIBLES PARA ESTE EVENTO, LA CONVOCATORIA, LAS BASES DE LICITACIÓN; EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EL PROYECTO EN FORMATO PDF. SE REVISARON LAS BASES DE LICITACIÓN, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EL PROYECTO.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

EN CONFORMIDAD CON EL ARTICULO No. 40, FRACCIÓN IX DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADA CON LAS MISMAS EN DONDE MI ACTIVIDAD COMO TESTIGO SOCIAL PARTICIPÉ EN LOS SIGUIENTES PROCESOS:

- REVISIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
- VISITA DE OBRA.
- JUNTA DE ACLARACIONES.
- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
- REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
- FALLO.
- TESTIMONIO.



REVISIÓN DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN

DENTRO DE LA INFORMACIÓN DESCARGADA DEL PORTAL DE COMPRANET COMO LO SON LAS BASES, REALICÉ LA REVISIÓN DE LAS MISMAS CONSIDERANDO LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, NO ENCONTRÉ NINGUNA SITUACIÓN QUE LIMITE EL PROCESO DE COMPETENCIA Y CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS No. 43 AL 50 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

VISITA DE OBRA

SE LLEVÓ A CABO LA VISITA DE OBRA EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2024 A LAS 09:00 HORAS, FECHA Y HORA ACORDADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, DONDE EN COMPAÑÍA DEL SUPERVISOR DE OBRA, SE HIZO UN RECORRIDO EN SITIO.

JUNTA DE ACLARACIONES

SE LLEVÓ ACABO EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024 A LAS 09:00 HORAS, EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN, DICHO ACTO ESTUVO PRESIDIDO POR EL ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FELIX, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y EL ING. GABRIEL MORENO ALARCÓN, EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H, AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN, POR LOS PARTICIPANTES ASISTIERON REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS **KREON EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V. ,TONKAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V. ,MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V .** EN EL EVENTO COINCIDEN TODOS LOS PRESENTES EN QUE NO EXISTE DUDA ALGUNA SOBRE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PROYECTOS, LAS BASES, LICITACION Y SOBRE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.



APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS

SE REALIZO EL DIA 12 DE MARZO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (PATIO TRASERO) EN PUNTO DE LAS 12:00 HORAS LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN No. AYO-LOPSRMES-24-CP/IPR-09 REFERENTE A: **CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OSO VIEJO, SINDICATURA DE QUILÁ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.**



PROPOSICIONES ACEPTADAS PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA

No.	LICITANTES	DOCUMENTOS ADICIONALES No. DE FOLIO	ANEXOS TÉCNICOS No. DE FOLIO	ANEXOS ECONÓMICOS No. DE FOLIO	MONTO SIN IVA (\$)
1	KREON EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	001-139	001-252	001-096	2,733,238.83
2	TONKAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	001-139	001-188	001-097	2,762,074.19
3	MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.	001-167	001-407	001-113	2,705,189.41

SE INFORMÓ A LOS LICITANTES ASISTENTES A ESTE ACTO QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, UNA VEZ QUE SE REALICE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN, EN EL CASO DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA POR EL MÉTODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, Y EN EL CASO DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA POR EL MÉTODO DE TASACIÓN ARITMÉTICA, EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS EMITIRÁ UN DICTAMEN, EL CUÁL SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO.

REVISIÓN DE PROPUESTAS



DANDO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ EN SU FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA NOS REUNIMOS EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2024 A LAS 12:30 HORAS EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (PATIO TRASERO), SE REVISÓ QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 APARTADO B), FRACCIÓN V, INCISO A) DE LA LEY.

A TODOS LOS LICITANTES SE LES APLICO LA REVISION CUANTITATIVA Y VALORACION DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 53 FRACCIÓN I DE LA LOPySRMES, APARTADO A, PUBLICADA EN EL PERIÓDO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA NO.128.

No.	LICITANTES	
1	KREON EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	CUMPLE
2	TONKAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	NO CUMPLE
3	MULTICONSTRUCCIO NES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.	NO CUMPLE

A ESTOS 3 LICITANTES CUYAS PROPUESTAS SE CONSIDERARON APTAS PARA EVALUACIÓN EN SU ASPECTO TECNICO, SE LES APLICÓ EL SISTEMA DE PUNTOS Y PORCENTAJES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y AL NUMERAL 17 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SEÑALANDO QUE EL LICITANTE DEBERA OBTENER EN SU PROPUESTA TÉCNICA AL MENOS 37.5 DE LOS 50 PUNTOS QUE SE PUEDEN OBTENER, PUNTAJE MINIMO REQUERIDO PARA CONSIDERARLAS SOLVENTES, DE ACUERDO AL ARTICULO 53 INCISO A FRACCIÓN I DE LA CITADA LEY.

COMO RESULTADO DEL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO.



No.	LICITANTES	PUNTOS OBTENIDOS
1	KREON EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	45.00
2	TONKAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	30.00
3	MULTICONSTRUCCIO NES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S.A.P.I. DE C.V.	30.00

➤ PROPUESTAS DESECHADAS EN REVISIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

SE DESECHA LA PROPUESTA DE **TONKAS CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** POR INCUMPLIMIENTO AL ARTICULO 53 APARTADO A) FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y AL NUMERAL 17, SEÑALANDO LAS CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA EN SU INCISO J, EN EL CUAL SE ASIENTA QUE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE NO OBTENGA CUANDO MENOS 37.5 PUNTOS DE LOS 50 MAXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER, SERA DESECHADA; **LA LICITANTE OBTIENE EN SU PROPUESTA TÉCNICA 30.00 PUNTOS.**

A SU VEZ TAMBIEN ES DESECHADA LA PROPUESTA DE **MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA, S.A.P.I. DE C.V.** POR INCUMPLIMIENTO AL ARTICULO 53 APARTADO A) FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y AL NUMERAL 17, SEÑALANDO LAS CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA EN SU INCISO J, EN EL CUAL SE ASIENTA QUE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE NO OBTENGA CUANDO MENOS 37.5 PUNTOS DE LOS 50 MAXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER, SERA DESECHADA; **LA LICITANTE OBTIENE EN SU PROPUESTA TÉCNICA 30.00 PUNTOS.**

➤ PROPUESTA ACEPTADA EN REVISION TÉCNICA Y ECONÓMICA

DANDO COMO RESULTADO QUE LA PROPUESTA ECONOMICA ACEPTADA ES LA DEL LICITANTE **KREON EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.** CON UN MONTO SIN I.V.A DE \$2,356,240.37



FALLO

EL DÍA 14 DE MARZO DE 2024 A LAS 14:30 HORAS NOS REUNIMOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN DANDO LECTURA AL ACTA DE FALLO CONCLUYENDO QUE LA EMPRESA **KREON EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.** GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. SIENDO EL MONTO AUTORIZADO DE \$2,356,240.37 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL, DOSCIENOS CUARENTA PESOS 37/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LA CANTIDAD DE \$376,998.46 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.), DANDO UN TOTAL DE \$2,733,238.83 (DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL, DOSCIENOS TREINTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.), DÁNDOLE UN PLAZO DE 60 DÍAS CALENDARIO PARA FINALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE DANDO INICIO DE TRABAJO EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2024 Y FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2024.

POR LO TANTO, DEJO ASENTADO QUE, EN SU TOTALIDAD, LAS ETAPAS DE ESTA LICITACIÓN SE LLEVARON ACABO EN TOTAL APEGO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA CON ABSOLUTA TRANSPARENCIA.

MEDIANTE EL PRESENTE REPORTE TESTIMONIAL, FINALIZO MI PARTICIPACIÓN COMO TESTIGO SOCIAL DURANTE TODAS LAS FASES DE LA LICITACIÓN No. **AYTO-LOPSRMES-24-CP/IPR-09**.

ATENTAMENTE



RAFAEL DONIZETTI IBARRA RODRIGUEZ

TESTIGO SOCIAL

CULIACÁN, SINALOA A 01 DE ABRIL DE 2024