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DIRECCIÓN DE OERAS PÚBUCAS
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B
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coNTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN{r07l2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA

"CONSTRUCCÉN DE SERVICIO DE ITUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBtrcOS OE TIBRE

CIRCUI.ACIÓN EN tA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE tA PATMA, RUMBO A SURUTATO,
PERTENECIENTE A TA ALCALDÍA CEI{TRAL DEt MUNICTPIO DE BADIRAGUATO, SII{AIOA",
DERIVADO DE IA ADJUDICACIóN DIRECIA M86BR.A},FAISM UNü7/2025, QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, Et GOBIERNO DEI. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVÉS DE I.A DIRECOÓN DE OBRAS PI,8UCAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR TA UC. GEMA PATRIOA fEUX
SATAZAR, SÍNDICA PROCURADORA DEI. H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO Y EL ING. RUBIET RINCÓN
RAMOS, EN SU CARÁCTE R DE DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAI. ASISTIDO POR LA LIC. IMEIDA
RAQUEL VIZCARRA ZAPIEN, DIRECTORA DE BINESTAR DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATq EL MTRO.
GONZATO IRINEO CABALIERO TERRAZAS, TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA ,tI, MUNICIPIO, Y POR LA OTRA PARTE tA PERSONA FISICA C SERGIO JOEL PADIIJ.A SOTO,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE [T DENOMINARA "Et CONTRANSTA', MISMOS QUE ACTUANDO EN

coNJUNTo sE LEs DENoMTNARA coMo "rAs pARTEs" Acro euE CELEBRAN DE coNFoRMtDAD coN tos
ANTECEDENTE DEcrARActoNEs y ctÁusuL¡s s¡cutrnrus:

ANTECEOENTES

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder eiecutivo estatal em¡to la ley de Austeridad, misma que fue
publicada en el Periódico Oficial de "El Estado de Sinaloa", con el objeto de establecer los cr¡terios de
austeridad, racionalidad y transparenc¡a a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y los órganos autónomos, asícomo el de sus respectivas dependenc¡as y ent¡dades públicas,
además, se ejerzan con princ¡p¡os de legalidad, honradez, integridad, ef¡cacia, ef¡cienc¡a, economía,
rac¡onal¡dad, austeridad, transparenc¡a, control y rendición de cuentas, exclusivamente para satisfacer
los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien común.

2.- Que con la aplicación de estas med¡das de austeridad en la gestión públ¡ca perm¡tirá mantener,
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combat¡r la pobreza extrema,
toda vez que el gasto social es el ¡nstrumento que permite a los ciudadanos del municip¡o de Badiraguato
el acceso a los servicios públicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad humana.

3.- Que en Sesión Ordinaria pública número 11 (once) efectuade en fecha 07 (siete) de marzo del año
2025 (dos m¡l veinticinco) se somet¡ó a considerac¡ón del Pleno entre otros puntos la fracc¡ón lV.-
Lectura, discusión y aprobación en su caso, la propuesta de inversión de obras del Fondo de Aportaciones
para la lnfraestructura Soclal Municipal 2025. Ante la necesidad de segu¡r fortaleciendo con programas
y recursos dest¡nados al desarrollo social; dirigidos a obras de ¡nfraestructura básica del sector educat¡vo,
para agua potable, drenaje, electrlf¡cación, salud, caminos y otras vías de comunicac¡ón, saneamiento
amb¡ental y equ¡pam¡ento urbano.
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CoNTRATO NO. MEGBR-AD-FATSMUN{X¡22025

Propuesta que se agregó de manera anexa al acta de cab¡ldo en menc¡ón, m¡sma que fue val¡dada en su

momento por los integrantes del subcomité de B¡enestar e ¡nformando al Pleno de Cabildo para su

conoc¡miento y aprobaclón, lo cual se aprobó la fraccíón lV.- en comento del orden del día por

unanimidad de los integrantes del Cabildo mun¡cipal del Ayuntamiento de Bad¡ragueto.

4,- Que con fecha del 30 (trelntal de mayo de 2025 (dos milveinticinco) se llevó a cabo la segunda ses¡ón

del subcomité de BIENESTAR con la final¡dad de analizar, discut¡r y aprobar la propuesta de obras
planeadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal (FAISMUNI

e¡erdclo 2025, la cualfue aprobada por unanimidad de los integrantes del subcomité de BIENESTAR.

5.- Que de acuerdo a los lineamientos del calendario del Fondo de Aportac¡ones para la lnfraelructura
Soc¡al (FAISMUNI ejercicio 2025, una vez aprobada la planeac¡ón de las obras por el subcom¡té de

BIENESTAR; se capturó en la plataforma del S¡stema del Fondo de Aportaciones para lnfraestructura

Social (SlFAlS) para efecto de su evaluación y rev¡s¡ón por parte de la Dirección General de Desarrollo

Regional (DGR) con número de FOLIo:5/¡536 con estatus devalidac¡ón "PIANEACIÓ APRoBADA".

6.- En tal orden y en cumplimiento a la Ley de obras Públicas y serv¡cios relacionados con las mismas

para el Estado de 5¡naloa, el Comité de Obras Públicas del mun¡c¡p¡o de Badiraguato autor¡zó el ¡n¡cio del

proceso adm¡n¡strativo de la adjudicación directa para la contratac¡ón y e.lecución de la Obra Pública

dENOMiNAdA,.cONSTRUCCóN DE SERVICIO DE lLUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBtICOS DE UBRE

CIRCUTACIÓN EN TA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE TA PAIJUA, RUMBO A SURUTATO,

PERTENECIENTE A T.A AtCAtDfA CENTRAT, DET MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA"

def¡n¡da como una obra de gran beneficio para los hab¡tantes.

DECTARACTONES------------

t. DECT.ARA "Et MUNtCtPtO":

l.- El mun¡c¡pio como orden de gobiemo local, se establece con la finalidad de organ¡zar a la
comunidad asentada en su territorio en la gesüón de sus intereses y ejercer las funciones y prestar

los serv¡cios que esta requier¿, de conformidad con lo d¡spuesto en los artículos 115 Y 134 de la

Const¡tución Política de los Estados Unidos Mex¡canos, en relación con los artículos 14, LLO, Llt,
125 y 155 de la Constitución Política del Estado de S¡naloa, gozan de autonomía plena para

Bobernar y adm¡n¡strár s¡n interferencia de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad,

conforme a las atr¡buc¡ones que le confiere la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en

su última reforma publicáda en el Periódico oficial. No. o12, del 26 de enero de 2024.

ll.- Que el Ayuntam¡ento, además de aprobar las políticas generales, en relación con su productividad,

su desempeño, le cal¡dad de sus serv¡cios, la apl¡các¡ón financiera y el proceso adm¡n¡strativo, en

congruencia con el Plan Estatalde D€sarrolloy a los programas sectoriales, ha diseñado estr¿teg¡as

de austeridad que perm¡tan tener una mejor dispersión en el 8asto, enfocándolo a servic¡os

públ¡cos prior¡tarios que benefic¡en a la sociedad del mun¡c¡p¡o de Badiraguato.
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CoNTRATO NO. MBGBR-AD-FA|SMUN-007/2025

lll.- Para ello, conforme lo señala el Artículo 15 de la Ley de Gobierno Munic¡pal para el Estado de

sinaloa, los Ayuntam¡entos tienen plena capacidad jurídica para adqu¡rir, poseer, permutar o
enajenar toda clase de bienes, asÍ como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obrás y

establecer y explotar serv¡cios públicos de naturaleza mun¡c¡pal y realizar todos los actos y ejercitar

todas las acciones previstas en las leyes.

lV.- Que de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Const¡tución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, corresponde al Estado la intervenc¡ón en la política económica y establecer la

planeación del desarrollo nacional como directriz de las políticas públicas que lleva a cabo el Poder

Eiecut¡vo. Por ello, el Estado mex¡cano está compromet¡do a da cumplimiento a los objetivos en

mater¡a de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 3030, para luchar contra la desigualdad

y la injusücia y hacer frente al cambio climático.

V.- El ejercicio, el control y la evaluación delSasto público federal Para el e.¡ercic¡o fiscal de2025, así

como la contabilidad y la presentación de la información presupuestaria, financiera y de resultados

sobre la ejecución del presupuesto, se deben realizar conforme a lo establecido en la Ley federal

de Presupuesto y Responsabil¡dad Hacendaria, la Ley Federal de Auster¡dad Republicana, la Ley

Federal de Remuneraciones de los servidores Públicos, la Ley General de contabil¡dad

Gubernamentaly en las d¡spos¡cioñes que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros

ordenam¡entos y en este Presupuesto de Egresos.

Vl,- Para el ejercicio de los recursos aprobados en el presente Presupuesto de Egresos y la evaluación

del desempeño, las Dependencias y Ent¡dades se sujetarán a las políticas y dispos¡ciones rectoras

en materia de control presupuestarioy de resultados que determ¡ne la secretaía, de conformidad

con las atribuc¡ones conferidas en los artículos 6 Primer párrafo, y 45 primero y qu¡nto párrafo, de

la Ley Federal de Presupuesto y Responsab¡l¡dad Hacendarla; tal como lo dispone el artículo 1
primer y cuarto pánafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el E¡erc¡cio F¡scal 2025.

Vll,- Las aportac¡ones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social

que reciban las ent¡dades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán

exclusivamente al financ¡am¡ento de obras, acc¡ones sociales básicas y a ¡nversiones que

benef¡cien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto n¡vel de

rezago social conforme a lo prev¡sto en la Ley General de Deserrollo soc¡al, y en las zonas de

atención pr¡oritar¡a, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 25 fracción lll, 32,33 letra

A. fracción I letra B. fracc¡ón ll incisos a) b) c) d) e) f) g), 3a, 35, 36, 37,38, 48y 49 párrafo segundo

de la Ley de Coordinación Fiscal que aplica en la materia, así como el ACUERDo por el que se

em¡ten los Lineamientos del Fondo de Aportac¡ones para la lnfraestructurá Social de acuerdo a su

publicación de fecha DOF: 24l0212025.
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Vlll.- Los recursos feder¿les aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transfer¡dos a las

enüdades federativas y, por conducto de éstas, a los mun¡cipios y las demarcaciones tenitoriales
del D¡strito Federal se su.ietarán de confo¡midad a los artículos 6 y 85 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

lX,- Que mediante acuerdo tomado en la segunda reunión del Subcomité de Bienestar Mun¡c¡pal de

Bad¡raguato, de fecha 30 de mayo de 2025 se autorizó la construcción del Proyecto objeto del

presente contrato de obra, para que por conducto de la Dirección de Obras Públ¡cas, Desarrollo

Urbano y Ecología del Municipio, se convoque al Comité de obras Públ¡cas y a su vez ses¡one para

realizar el proceso administrativo de Adjud¡cación Directa, conminando a las demás autor¡dades

administrativas delAyuntamiento competentes, a que se le dé seguimiento y cumplimento a dicho

acuerdo hasta su total eiecuc¡ón a efecto de br¡ndar me¡ores servicios públicos a la sociedad

Bad¡raguatensey a los v¡sitantes.

X.- Que la Síndica Procuradora del H. Ayuntamiento de Badiraguato, Lk. Gema Patricia Félh Salazar,

as¡ste a la f¡rma del presente contrato en segu¡m¡ento al acuerdo emit¡do por el com¡té de obras,

está facuhada con la personalidad jurídica que le confiere lo dispuesto por los artículos 15 y 39,

fracción lV y XVll de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, artículo 19, inciso A,

fracciones ly lV del Reglamento de la Administración Pública del Gob¡erno del Munic¡P¡o de

Badiraguato, Sinaloa y artículo 2 del Reglamento lnterior del H. Ayuntam¡ento de Badiraguato; así

como la CONSTANCIA DE MAYORh Y VAUDEZ emiüda por el consejo Mun¡ciPal Electoral de

Badiraguato, de acuerdo a la sesión especial celebrada el 05 de junio de 2024, en la que celebró el

cómputo y se declaró la validez de la elección para inteSrar el Ayuntamiento por el s¡stema de

mayoría relativa, que la acredita como Síndica Procuradora del Gobierno de Badiraguato para el

período constitucional del 01 de no¡¡embre de 2024 al 31 de octubre de 2027.

Xl.- Que la persona t¡tular de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del

Munic¡pio, C lng. Rublel Rlncón Ramos, fue designado como Director mediante nombramiento

otorgado por el DR.IOSE PAZ LóPEZ ELENES, Pres¡dente Municipal Const¡tuc¡onal, en fecha 01 de

nov¡embre de 2024, y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros

sobre la materia de sus atr¡buc¡ones, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 29 de la [ey
de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa artículo 17, ¡nc¡so H, artículo 47, fracciones l, ll, lll,

Vll, XV, )filv; y artículo r18 del Reglamento de la Adm¡nistración Pública del Gobierno del Munic¡pio

de Badir¿guato, sinaloa.
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Xll.- De conformidad con lo d¡spuesto por los artículos 2,3, L5,27 fracc¡ón ll, 28 fracción lV, 29

fracciones XV, xvl, 35 ter., 59 y 74 fracc¡ón lV de la Ley de Gob¡emo Municipal del Estado de

5¡naloa y artículo 39 del Reglamento de la Administración Pública del Gob¡erno del Mun¡c¡pio

de Badira8uato, Sinaloa, se le tiene encomendado al tesorero realizar los actos de

admin¡strac¡ón relativos a los recursos financ¡eros, adm¡n¡strativos y las contrataciones
públicas conforme a las políticas, normas y procedim¡entos d¡ctados por el cabildo y las demás

dispos¡ciones aplicables, con tal carácter. 
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xm.-
CoNTRATO NO. MBGBR-AO-FATSMUN-007/2025

Para cubr¡r las erogaciones que se der¡ven del presente Instrumento .¡urídico cuenta con

recursos disponibles suficientes en la part¡da presupuestal número 613001 (CONSTRUCCIÓN

DE OBNAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRóLEO, GAS, ETECTRICIDAD Y

f ELECOMUNICACIONES) comprometida al recurso denominado: Fondo de aportaciones para

la lnfraestructura Social Munic¡pal y Demarcac¡ones Tenitor¡ales del D¡str¡to tederal
(FAISMUN), elerclclo 2025, cuya suficiencia presupuestar¡a se encuentra confirmada med¡ante

el of¡c¡o de autor¡zac¡ón presupuestal, s¡gnado por el Mtfo. Gonzalo h¡neo Caballero ferrazas,

Tesorero Municlpal del Goblerno de Badiratuato, con carSo a FAISMUN 2025 Recursos

mismos que serán liberados a través de la prop¡a Tesorería Municipal.

XlV.- Que tiene su domicilio en: Gabriel Leyva Solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 805oO, mismo

que señala para los flnes y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F'c.

M8A850101214, em¡t¡do por el serv¡cios de Admin¡strac¡ón Tr¡butaria, SAT, del Gobierno de la

República.

XV.- eue la adjudicación y celebrac¡ón del presente contrato es derivado de la adiudicación directa

número MBGBR-AD-FA|SMUN-OO7/2025, de conformidad con lo establec¡do en los artículos

11 y 19 de la Ley de Obras Públ¡cas y serv¡cios Relacionados con las M¡smas, con aplicación

supletoria en los artículos 1, S, 16,22,26, 38 fracción ll, 39 fracc¡ón ll,6l, 62,66,67 Y 92 de la

Ley de Obras Públ¡cas y Serv¡cios Relac¡onados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente y

sus correlat¡vos artículos 42, 71 y 123 del Reglamento de la Ley de obras Públ¡cas y serv¡c¡os

Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa apl¡cables que norman sobre la materia.

[. DECTARA "EL CONTRATISTA", Et C. SERGIO 
'OEt 

PADILIA SOTO'

Que representa a la empresa que se encuentra debidamente constituida de acuerdo con la

leg¡slación de los Estados Unidos Mex¡canos, lo cual acred¡ta la persona fís¡ca "SERGIO JOEL

PADILLA SOTO", quien acredita su personalidad con acta de nac¡miento con numero de acta:

19; INE con numero de clave de lector: PDsTsR97111825H800 Y cURP: PASSg71118HSLDTRo7.

Que cuenta con la capac¡dad jurídica, técnlca y f¡nanc¡era para contratar y obl¡8arse a la

ejecuc¡ón de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología,

organización y mano de obra especializada para ello.

.-

lll.- Que su personal ha ¡nspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la

naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los

factores que intervendrán en la ejecución de las obras.

lV.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos

de los Artículos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relac¡onados con las M¡smas

del Estado de s¡naloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabaio no

*
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V.- Que se suieta plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y servic¡os Relacionados con

las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demás d¡sposiciones adm¡n¡strat¡vas

expedidas en esta mater¡a que regulan la ejecución de los trabaios, los serv¡cios, los proyectos y

las especlficaciones, el programa de e.¡ecución, el catálogo de conceptos Y demás documentos en

que se consignan los prec¡os un¡tarios, que como anexos, forman e ¡ntegran el presente contrato,

teniéndose aquípor reproducidas como si a la letra se insertaren.

Vl,- Manifiesta que sus representadas son de nac¡onal¡dad mexicana y conviene que, si llegase a

cambiar su nacionalidad, en seguirse cons¡derando como mex¡cano, para todo lo relac¡onado con

este contrato y se obliga a no invocar la protec!¡ón de ningún gobiemo extran¡ero, bajo pena de

perder en benefic¡o de la nación mexicana los derechos derivados de este contrato.

Previas las manifestac¡ones antes vert¡das, las partes conv¡enen en su¡etarse alcontenido de las siguientes:

CLAU5UTA5..

PRIMEnA. - OBIEÍO DEL CONiRATO. - "Et MUNICIPIO" encomienda a "Et CONTRATIÍA" la ejecución de

tos trabajos de ra obra: "CoNSTRUCC|óN DE SERVICIO DE ltUMlNAClÓN DE ESPACIOS PÚBtrcOS

DE TIBRE CIRCUTACIÓN EN I.A COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PAI'VIA, RUMBO A

SURUTATO, PERTENECIENTE A IA AI.CAII)ÍA CENTRAL DEt MUNICIPIO DE BADIRAGUATO,

SlNALOA", m¡smos que se ejecutarán de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al

presente; la obra lncluye los mater¡ales y mano de obra, obl¡gándos€ "El, CONTRAIÍA" a real¡zarla hasta

su total conclus¡ón, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos

señalados en su declaración Vl de este contrato, asícomo a los planos de trabajo, proyedo, especificaciones,

programa de ejecuc¡ón, presupuesto y demás documentos relat¡vos a la obra, en relación con las normas

del lugar donde deban real¡zarse los trabajos.

SEGUNDA. - MOTVTO DEL CONÍnATO. - "EL MUNlClplO" manifiesta que el costo de los trabajos mater¡a del

presente contrato es por la cantidad de: 51,214¡163.85 (Un M¡llón Dosc¡entos Catorce M¡l Cuatrocientos

sesenta y Tres Pesos 86/100 M.N-), más el 16% del lmpuesto al valor Agregado que importa la cant¡dad de:

s19[,314.22 (Ciento Noventa y Cuatro Mil Trescientos catorce Pesos 22/100 M.N.

de: $t,ngg,773,gg (Un Mlllón Cuatroclentos Ocho Mll Seteclentos Setenta y O
cantidad sólo podrá ser rebasada previo conven¡o que al respecto celebren las

), dando un 6RAN TOTAT

&

cho Pesos 08/100 M
partes, por lo que sí
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desempeñan empleo, cargo o comis¡ón en el servicio público ni se encuentran ¡nhab¡l¡tadas
para hacerlo.

Vll.- Que para el e¡ercicio y cumplim¡ento de los derechos y obligac¡ones que a su cargo se deriven

del presente contrato t¡ene establec¡do su domicilio en: CALLE ENRIQUE CotUNGA 1962,

GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 8018O; teléfono: 667-5818434, correo

electrónico: ioadilla9718@gmail.com con clave de Reg¡stro Federal de contr¡buyentes:
PASSg71118lR0.
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TERCERA. - PW1O DE EIEUC\ÓN, - "Et COf{TRAns:tA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este

contrato, a part¡r del día !!0 de Junlo del 2O2t debiendo f¡nal¡¿arlos a más tardar el día 23 de Jullo del 20ZS

(24 dlas nah¡fales), de conformidad con el programa de obra que forma parte ¡ntegral del presente contrato.

ct ARTA. - D|SPONIE|LIDAD DEL tN¡t/tUEl/..E V DOCUMENÍOS ADMiNISTRA7VOS. "EL MUNICIPIO" por

conducto de la Dirección de obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología se obliga a poner a disposición de

"Et CONTRATISTA" el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asícomo

los dictámenes, perm¡sos, licencias y demás autor¡zac¡ones que se requieran para su realización. El

incumplimlento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para

la terminac¡ón de la obra.

QUtt{TA - SEPnESE nA NTE DE "EL CONTRATTSTA'. - "Et COt{TRAnfA" establecerá, enviando oficio de

designación a "EL MUNICIPIO" antes de la iniciación de los traba¡os, en el sitio de realizac¡ón de los m¡smos,

un representante permanente con Cédula Profesional de Arqu¡tecto o lngeniero civil, expedida por la

Dirección General de Profes¡ones de la Secretaría de Educación Pública, quien actuará como

superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para dec¡dir todo lo

relacionado al cumpl¡miento de este contrato; dicho superintendente, deberá tener a disposic¡ón de "EL

MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y

bitácoras para que "EL MUNICIPIO" pueda verif¡car el avance fís¡cq la calidad, espec¡ficaciones y

calendar¡2ación de la obra conven¡da; para cualquier cambio en la des¡gnac¡ón del SuPerintendente, "EL

CONTRAnSTA" contará con un plazo de siete dÍas para hacer del conocimiento de "EL MUNICIPIO" del

camb¡o en cuesüón.

sExTA. - FORMA v LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabaios objeto del presente contrato,

se paguen mediante la formulación de est¡maciones, que abarcarán períodos máximos de 30 días naturales,

las cuales serán presentadas por'Et coNTRATlfA" a la res¡denc¡a de supervisión de obras, acompañadas

de la documentación soporte correspondiente, dentro de los (7) s¡ete días háb¡les siguientes a la fecha de

corte para la elaboración de las mismas; cuando las est¡maciones no sean presentadas en eltérm¡no antes

señalado, se incorporarán en la siguiente est¡mación para que "EL MUNICIPIO" in¡cie el trámite de pa8o.

La residencia de supervisión dentro de los g (ocho) días hábiles siSu¡entes, deberá revisar y en su caso

autorizar la estimación.

El pago se hará a "EL CoñT8AT§TA' a través de la TESoRERIA del Ayuntam¡ento, elaborando los

contrarec¡bos correspondientes contra la entrega de la estimación para que le sean cubiertas Por d¡cha

6
Tesorería.
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«)NTRAIISTA realiza traba¡os por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad

en que ¡ncurra por la eiecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por

ello.
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 5 (c¡nco) días háb¡les a

part¡r del plazo señalado para la rev¡sión, con el objeto de conciliar dichas d¡ferenc¡as, y en su cáso, autor¡zar

la estimac¡ón correspondiente.

De no ser posible conciliartodas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la siSuiente

estimación.

En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTMTISTA: deberá reintegrar estas

cant¡dades, más los intereses correspond¡entes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la

Ley de lngresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los carSos se

c¡lcularán sobre las cantidades pagadas eñ exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del

pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposic¡ón de "EL MUNlclPlo".

Ni las estimac¡ones, ni la liqu¡dación, aunque hayan sido pagadas, se consideraÉn como aceptackin plena

de los traba¡os, pues "Et MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los traba¡os

faltantes o mal ejecutados, o por paSos efectuados en exceso.

SÉmMA - ANnCff|.OS. - para el inicio de los traba¡os, "Et MUNICIPIO" a trávés de la D¡recc¡ón de Obras

públicas, Desarrollo Urbano y Ecología otorgará un ant¡cipo por el 35% (tre¡nta y cinco por c¡ento) del monto

del presente contrato, que da una cant¡dad de: 5493,072,33 (Cuatroclentos Noventa y Tr¡es M¡l S€tenta y

Dos pesos 33/1m M.N,), incluye l.V.A., obligándose "EL coNTRAnsTA" a ut¡lizarlo en la s¡gu¡ente forma:

- 15% (qu¡nce por ciento) para la ut¡lización de mano de obra; y

- 20X (veinte por ciento) en la adquisición de los materiales, equipo e ¡nstalac¡ones que se requieran Para

realizar los trabajos.

El antic¡po se amortizará proporc¡onalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabaios

ejecutados y elfaltante en la última estimac¡ón.

"Et CONTRAISTA' dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al día en que suscriba el contrato, deb€rá

presentaf la garantfa del antklpo, con el objeto de que "EL MUNIOPIO" Ponga a d¡sposición de "EL

CONTRATISTA" dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la presentación de la garantía de los

trabajos, el ¡mporte del ant¡cipo en los térm¡nos de la presente cláusula, de conform¡dad con lo establecido

en el artículo 73 fracc¡ón ll, de la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relacionados con las M¡smas del Estado

de Sinaloa, el atraso en la entrega del ant¡c¡po será mot¡vo para diferir sin modificar, en igual pla2o, el

programa de ejecución pactado y formal¡zar mediante conven¡o la nueva fecha de iniciación de los trabajos;

s¡ "EL CONTRAnSTA" no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo est¡Pulado, no procederá el

x
diferimiento de la fecha de ¡nicio de la obra.

9<t2;o J.
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l-a falta de presentac¡ón oportuna de la fianza o su presentac¡ón en térm¡nos diferentes de los aquí

asentados, acaneará automáticamente el retraso en la fecha de entrega del anücipo y en tal evento, no

procederá la celebración del convenio de d¡ferimiento anteriormente aludido y, por lo tanto, "EL

CONTRAnSTA" deberá iniciar la obra en la fecha establec¡da en la cláusula tercera.

La f¡anza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo se cancelará cuando "EL CONTRAITSTA"

haya amort¡zado el importe total del mismo, prev¡a autorización escrita de "EL MUNlClPlO". En el caso de

que "EL COÍ{TRATISTA" no haya devueho el saldo del ant¡cipo no amortizado en la fecha señalada de la

última estimación correspond¡ente, podrá hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que "EL CONTRAnSTA' destine el importe del anticipo a fines dist¡ntos a los est¡pulados en

esta m¡sma cláusula, ,,EL MUNlClPlo' podrá optar por exiS¡r de inmed¡ato a "Et CoNTRATISIA" la

devolución del anücipo con sus accesorios o b¡en, optar por la rescis¡ón administrativa del contrato de

conformidad con lo que alefecto se establece en la cláusula décima séptima del presente contrato. En este

último caso, ..EL co TRATISTA,, deberá reintegrar a "EL MUNlclPlO" el saldo por amort¡zaf en un plazo no

mayor de 10 (diez) días háb¡les contados a partir de la fecha en que le sea not¡f¡cada la resc¡sión.

Si "EL CONTRAT!ÍA' no amortizó el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables,

pagará a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que será ¡gual a la establecida por la Ley

de lngresos de la Federación en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos f¡nancieros

se computarán por días calendario desde que se venza el plazo establec¡do en la presente cláusula, hasta la

fecha en que se ponga la cantidad a disposición de "EL MUI{lClPlO ".

l-a pól¡za de f¡anza que garantice la correcta inversión y exacta amort¡zac¡ón del anticipo es con el l.V.A.

incluido y deberá contener las siSuientes declaráciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de mun¡cipio de Badiráguato'

B. eue se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relacionados

con las Mismas del Estado de Sinaloa y demás disposiciones administrativas en lo que no se oponga

a la citada L€y.

c. Que la fianza se otorga en los térm¡nos del Presente contrato.

D. eue la fianza garantizará los accesorios en el evento de que el anüc¡po no sea amort¡zado total o

parcialmente o sea ¡nvert¡do en f¡nes distintos de los señalados en el contrato.

E. Que la fianza continuará vigente en elcaso de que se otor8ue prórroga o espera al deudor para el

cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas

extemporáneamente o inclusive, cuando d¡cha prórroga o espera sea otorgada un¡lateralmente por

"EL MUNICIPIO" y se haya comun¡cado Por escrito al deudor.

F. Que, para ser cancelada la fianza, será requ¡sito ¡ndispensable la conformidad expresa Por escrito

de "EL MUNlClPlO", que la producirá cuando el ¡mporte del ánt¡c¡po haya s¡do amortizado o

devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesor¡os.

G. Que la institución afianzadora acepta o(presamente lo preceptuado en los Artículos 178,279,2AO

y 282 de la Ley de lnst¡tuciones de seguros y de F¡anzas y disposiciones conexas en ü8or

'-é>
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OCfAva - GÁnArVlAS. - "EL COÍYTRAnSTA' se obliga a constituir en la forma, términos y proced¡mientos

prev¡stos por la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las M¡smas del Estado de sinaloa, y demás

disposiciones administrat¡vas en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de

este contrato.

"Et CONTRAnSTA" presentará a "EL MUNlgPlO" dentro de los 10 (D¡ez) días hábiles siguientes a la fecha

de la suscripción del presente contrato, una fianza en favor del Munldplo de Badlra8uato, por valor del 10%

(d¡e2 por ciento) del ¡mporte total de los trabaios señalados en la cláusula primera con el l.V.A. ¡ncluido, a

fln de garantizar el cumplim¡ento de todas y cada una de las obli8ac¡ones que el presente contrato ¡mpone

a "Et COMÍRATI§TA' en términos de lo establecido en los artículos 66 fracción lX, 73 fracción I y 74 fracc¡ón

lde la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Mientras "EL

COI{TRAnSTA" no otorgue la flanza con los requisitos que más adelante se señalan, no se perfeccionará el

contrato, y por lo tanto no surtirá efecto alSuno.

para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber inconformidad por

parte de'EL MUNlClPlO", la lnstitución Afianzadora procederá a su cancelación, previa autorización por

escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "EL MUNICIPIO"

lo comunicará de inmed¡ato y por escrito a "EL CONTRAnSTA", así como a la Afianzadora respectiva; de no

haber ¡nconformidades por parte de "E! MUNIOPIO" al término del plazo de un año a partir de la fecha de

entrega de la obra, se cancelará la fianza Por escrito em¡t¡do por "EL MUNICIPIO" a la afianzadora.

La pól¡za en que sea exped¡da la fianza, de conformidad con los Artículos 66 fracción lX, 73 ftacc¡ón I y 74

fracción I de la Ley Obr¿s Públ¡cas y Servicios Relac¡onados con las Mismas del Estado de Sinaloa, deberá ser

con el t.V.A. ¡nclu¡do y deberá contener las s¡guientes declarac¡ones expresas de la inst¡tuc¡ón que la otorgue.

Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminac¡ón de los trabajos a que

se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado al8ún cotwENlo MoDlFlcaroRlo, su

vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera,

debiendo en todo caso "Et COiITRATISTA" presentar el endoso a la fianza en térm¡nos del coNVENlo

&

MoDtFtcAToRro, prórroga o espera acordados

A). -
B). -
c). -

Hoja No. t0 de 18.-
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para los efectos del artículo 75 de la Ley de Obras Públicás y Serv¡cios Relac¡onados con las M¡smas del Estado

de sinaloa, concluida la obra no obstante su recepción formal, "EL cot{TRAnsfA" quedará obligado a

responder de los defectos que resuttaren en la misma, de los errores y v¡cios ocultos y de cualqu¡er otra

responsabilidad en que hubiere incurr¡do, en los térm¡nos señalados en el contrato y en el cód¡8o civil para

el Estado de Sinaloa en materia común y para toda la República en materiafederal, Presentando almomento

delfiniquito y/o recepción de los trabajos, uña garantía por el equivalente al 10% del monto total eiercido

en la obra, para responder por los efectos o v¡c¡os ocultos o cualqu¡er otra responsabilidad que llegara a

surgir en la obra durante un año (doce meses) poster¡or a su recepción, lo cual deberá de sust¡tuir a la

garantía de cumplimiento del contrato.
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Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a part¡r de la fecha de recepción total de los

trabaios y en caso de defectos de construcc¡ón y responsabilidades derivados del contrato,

cont¡nuará vigente hasta que se corriran los defectos (v¡cios ocultos) y se sat¡sfaSan las

responsabilidades.

Que, para cancelar la fianza, será requ¡s¡to ¡nd¡spensable la conformidad expresa y por escr¡to de

"Et MUNICIPIO" que se producirá solo cuando "Et «)i{TRATISTA" haya cumplido con todas las

obligaciones que se der¡ven del contrato.

Sitranscurrido el plazo, no se hubiese otorgado la f¡anza respect¡va "EL MUNICIPIO" podrá declar¿r

la rescisión administr¿tiva del contrato.
En el evento de que las partes celebren un CoNvENlo MoD¡tlcAloato al contrato o que los costos que

sirvieron de base para ¡ntegrar los precios un¡tarios §e ¡ncrementen, "E[ CONTRATISTf se obliSa a

entregar un documento adic¡onal a la fianza en los términos del Artículo 166 de la Ley de

lnstituc¡ones de Seguros y de F¡anzas y dispos¡ciones conexas.

Que la f¡anza asegura la ejecución de los tr¿bajos materia de este contrato.
que la instituc¡ón afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 280 y

282 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

E). -

F)

G). -

Hl. -

r). -

NOVENA. - ArUSrE DE COSrOS. - tas partes acuerdan que si llegaren a ocurrir c¡rcunstanc¡as económicas no

prev¡stas en este contrato n¡ tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o

reducción de los costos de este contrato, se sujetarán a lo establecido en los artículos 8O 81, 82 y 83 de la

Ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relac¡onados con las M¡smas del Estado de 5¡naloa.

Los ¡ncrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices

nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de Méx¡co.

l-os precios del contrato permanecerán f¡jos, hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicárá a los

costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el

ejerc¡cio del contrato.

Para su aplicación será conforme al pro8rama de ejecuc¡ón pactado en el contrato o en caso de existir atraso

no imputable a "EL CONTRATISÍA" con respecto al programa v¡gente.

En los procedimientos anter¡ores, la revisión será promovida por "EL MUNIOPIO" a sol¡c¡tud escrita de "EL

CONTRAISTA" la que deberá ir acompañada de la documentación comprobatoria necesaria, y dentro de

un plazo que no excederá de 20 (veinte) días háb¡les siguientes a la fecha de publ¡cac¡ón de los relat¡vos de

Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DEcrMA. - MoDtFtcActóN DE Los Ptr'.Mot EsPEctFtc/.ctoMEs Y PRoGRAMAS. "Et MUNlclPlo" podrá

modificar el proyecto, espec¡f¡caciones y programa materia de este contrato, mediante comun¡cado escrito

al representante de "EL CONTRAnSTC'. Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del

contrato y por lo tanto serán obl¡Satorias para ambas partes.

Hoja No. I I dc 18.-

--?r 9,a )

\

*

\\



MUI'¡ICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECOÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTTO UREANO Y ECOLOGÍA
Bt Badü¡t¡¡¡to

CoNTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUÍ{{D7I2025

"Et CONTRAnSÍA" por ningún mot¡vo procederá a la ejecuc¡ón de los trabajos fuera del catálogo hasta en

tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitácora la orden

de ejecuc¡ón.

DÉctMA PR|MERA. - AMPuActÓN DEL Molttlo v Pwzo DE uEcuctÓN. - Por razones fundadas v
motivadas, y s¡empre y cuando se encuentre dentro del Presupuesto autor¡zado para Ia obra, se podrá

modificar el plazo y monto de los contratos de obra pública mediante conven¡os, siempre y cuando éstos,

cons¡derados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo

pactados en el contrato, n¡ impl¡quen variaciones substanciales al proyecto original; lo anter¡or, de

conformidad con lo establec¡do en el artículo 84 fracción ll y lll de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relac¡onados con las M¡smas del Estado de S¡naloa.

DÉOMA SEGUÍVDA , - RESFONSABIL//DADES DE "EL CONTRAnSTA'. - "EL CONTRATISTA' se obliga a q ue los

mater¡ales, mano de obra y equ¡pos que se utilicen en los serv¡c¡os y trabejos objeto del presente contrato,

cumplan con las normas de calidad establec¡das en el anexo denominado "Catálogo de ConcePtos" el cual

forma parte integral del presente contrato y a que la real¡zación de todas y cada una de las partes del tr¿bajo

se efectúen a satisfacc¡ón de "EL MUNICIPIO" asícomo a responder por su cuenta y riesSo de vic¡os ocultos

de los mater¡ales o equ¡po, de los defectos y enores, y además de responder de los daños y perju¡cios que

por inobservancia o negl¡gencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNIOPIO" o a terceros, en cuyo caso

se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la m¡sma;

en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados "EL

COÍ{TRATISTAI se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y r¡esgo, sin que tenga derecho a retribución

alguna por ello.

Asimismo, en este ¡nstrumento "EL COflTRAnfA' se obliga que a la conclusión de los trabajos entregará a

"Et MUNIOPIO" en medios magnét¡cos, test¡mon¡os fotográficos, coordenadas geográficas y elevación

sobre el nivel medio del mar de la obra real¡zada.

AsÍ mismo "EL CONTRATTSTA" está de acuerdo en que del importe de las est¡maciones se le haga la sigu¡ente

deducc¡ón:

A) El3% del monto de los traba¡os contratados, como derechos por el Serv¡c¡o de Verificac¡ón, lnspección,

Fiscallzac¡ón y Control que las leyes de la materia encomienden a los órganos lnternos de Control de los

mun¡cipios, y al Congreso del Estado de S¡naloa, para cumplir con lo d¡spuesto por el artículo 9GH, de la

Ley de Hacienda Munic¡pal del Estado de S¡naloa.

Hoja No. 12 de 18.-

9e/9:a ¡;

lgualmente se obl¡ga "EL CO TRAISTA" a no ceder, traspasar, enaienar, o de alguna forma transm¡t¡t a

persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a excepc¡ón

de la sesión de los derechos de cobro.
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DECIMA TERCERA. - TRANSFERENC/,A DE DEBECHOS DE COERO so.BRE ,AS EST,MACIONES. - Oe

conformidad con lo establec¡do en el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡c¡os Relac¡onados con las

M¡smas del Estado de s¡naloa, "EL COf{TRAISIA' podrá transferir a favor de otra persona, los derechos de

cobro sobre las estimaciones que formule.

El escr¡to por el cual "Et CONTRAnÍA: transfiera los derechos de cobro, deberá presentarlo

oportunamente a la of¡c¡na p¿gadora de la dependencia o entidad correspondiente del Gobierno de

Badiraguato.

Para los efectos conducentes, "Et CONTRAITSTA' deberá hacer del conocimiento a "E[ MUNICIPIO" de la

transferencia de derechos de cobro, entregándole copia del escrito en el que conste su presentación ante la

olicina pagadora.

DEOMA CUARTA - IERMiNACTÓN AN¡ICiPAD,- -OeWesentarse causas de fuerza mayor o fortu¡tas, o bien

concunan ra¿ones de interés general que imposibiliten la continuación de las obras por "EL COfYfRAnSfA"

éste deberá presentar ante "EL MUNICIPIO" la solicitud de terminación ant¡cipada, mn el fin de evaluar y en

su caso aprobar los trabajos real¡zados, procediendo a cubrir la est¡mac¡ón correspond¡ente o a efectuar los

ajustes procedentes; además pagará los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén

debidamente comprobados y soportados y se relacionen d¡rectamente con el presente contrato, haciéndolo

del conocimiento de la Tesorería del ayuntamiento y el órgano lnterno de Control ambos del mun¡c¡p¡o de

Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la moclón de terminación antic¡pada del contrato, "Et CONTMTISIA" deberá

obtener de la autor¡dad.iud¡cial la declarac¡ón correspond¡ente.

DECTMA eUtNTA. - RESCISIóN ADMiNISTRA7,VA DEL CONnRATO. - "EL MUNlClPlO", podrá en cualquier

momento rescind¡r administrativamente este contrato por causas de interés Seneral o por contravención a

las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y

Servic¡os Relac¡onados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demás disposiciones administrat¡vas sobre la

materia; así como por el incumpl¡miento de cualquiera de las obligaciones de "EL MUNIOPI(r que se

estipulan en el presente contrato, dará derecho a su rescisión inmediata sin responsab¡lidad para "EL

MUNlClplO" además de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el

contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumpl¡miento del m¡smo'

Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescis¡ón admin¡strat¡va del contrato, la decis¡ón

conespondiente se comunicará por escrito a "Et CONTRAÍISTA", exponiendo las razones al respecto que se

tuv¡eron, para que éste dentro del término de 15 (qu¡ncel días háb¡les contados a part¡r de la fecha en que

rec¡ba la notificáción de rescisión, man¡f¡este lo que a su derecho convenga y en cuyo caso nEL MUNICIPIO"

resofuerá lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) días háb¡les s¡gu¡entes a la fecha en que hubiere

rec¡b¡do el escrito de contestación dé "Et COÍ{TRAnSrA" g=> 
N

=?tg'o 
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se considera que "EL CONTRAnÍA" incumple el contrato, si no inic¡a los trabajos en la fecha pactada,

suspende injust¡f¡cadamente los trabajos, no cumple con el programa de eiecución por falta de materiales o

equipo de construcción y no repare o reponga al8una parte de la obra rechazada que no se ajuste a las

especificaciones de construcción o normas de calidad, así como por cualquier otra causa que implique

contravenc¡ón a los términos del contrato.

DEctMA sExrA. - PRocEDtM,ENÍo DE nEsr:$rÓN. - "Et MUNlclPlo" una vez que se dé algún

acontec¡miento que genere la rescis¡ón administrat¡va, comun¡cará a "EL CONTRATISTA" la determinación

de la rescisión, sus causas y efectos, para que esta últ¡ma pueda presentar dentro del térm¡no ¡mprorrogable

de 15 (qu¡nceldías hábiles, su oposición y defensa a tal determinac¡ón; una vez transcunido d¡cho plazo, "EI
MUNlClplo" resolverá lo conducente y de ser procedente la rescis¡ón del contrato por causas imputables a

"EL CONTRAnSTA', "Et MUNIOPIO" procederá a hacer efectivas las garantías absten¡éndose de cubrir los

¡mportes resultantes de trabajos ejecutados, aún no l¡qu¡dados, hasta que se otorgue el finiquito

correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (tre¡nta) días naturales siSuientes a la fecha de

notificación de la rescisión.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro

saldo a cargo de "E! coNTRAnsrA", el mismo se deberá reinteSrar a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor

de 20 (veinte) días naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL COÍ{TRAT|5TA",

para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisición

debidamente comprobados, conforme a los datos básicos de precios del concurso, considerando si los

hubiere, los ajustes de costos autor¡zados a la fecha de rescisión, s¡empre y cuando sean de la calidad

requerida y puedan utilizarse en la obra, y "EL GoNIRATISTA'se compromete por escr¡to a entregarlos en

el s¡t¡o de eiecuc¡ón de los trabajos.

5¡ "Et CONTRAnÍA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagará a "EL

MUNlClplO" gastos financieros conforme a una tasa iBual a la establecida por la Ley de lngresos de la

Federación, tratándose de prórroga en el plazo de cráritos fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo

no amort¡zado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su

liquidación.

"Et MUNICIPIO:' comunicará a la Tesorería y al órgano lnterno de Control, dentro de los 5 días hábiles

sigu¡entes de practicada la notificación de suspensión, rescisión o term¡nac¡ón anticipada del contrato a "EL

CONfRAnSTA", tal y como lo establece el Artículo 85 fracción ll, ¡nciso h) de la Ley de Obras Públ¡cas y

Servicios Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

A, 1>,¿t2;o J
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En dicho finiqu¡to deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no e¡ecutados y que se encuentren

atrasados conforme al Programa v¡gente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos

que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de
.Et CONTRAISTA'que pud¡esen ex¡stir, asícomo la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito

ante la autoridad correspondiente dentro de los 15 (qu¡nce) días háb¡les s¡guientes al del acto motivo de

dicha ¡nconform¡dad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentáles necesarias.
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DÉOMA SEPTIMA. - qENAS CONvENCtO,vAlfS. - "Et MUNtCtPtO" tendrá la facultad de verificar que las

obras de este contnto se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado,
para lo cual "EL MUNlClPlo" comparará per¡ódicamente el avance de las obras.

si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anter¡or, el avance es menor de lo que

deb¡ó real¡zarse a la fecha de la verificación, "EL MUNICIPIO" aplicará una sanción económica equivalente al

2 al millar por día de atraso transcurr¡dos.

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las

partes. Para el caso de que durante el proceso construct¡vo dentro del tiempo programado, se efectuarán

var¡as comprobac¡ones del avance de las obras y se aplicarán do5 o más sanciones por atraso, en la sigu¡ente

se deducirá el importe de la anterior, pud¡endo ser devolutiva si el atraso es recuperado o def¡nitiva s¡ no se

entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sanción continuará incrementándose hasta la

term¡naclón total de los trabajos programados, consldeÉndose el 2 al m¡llar del importe faltante de ejecutar

en la fecha de term¡nación programada, mult¡plicado por los días de atraso en la entrega de la obra y hasta

por el ¡mporte de la f¡anza de cumplimiento.

"EL MUNICIPIO" verificará también la calidad de la obr¿ y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las

normas y espec¡ficaciones respectivas, procederá a pract¡car una evaluación pera determ¡nar, la reposición

de los trabajos mal e.jecutados o la apl¡cación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas,

cuyo valor se hará efect¡vo en la siguiente est¡mac¡ón. S¡ se determ¡na la reposic¡ón, se apl¡cará una retenc¡ón

del valor de los trabajos mal ejecutados que sólo se devolverá si "EL CONTRAÍSTA" cumple a sat¡sfacc¡ón

con los trabajos contratados.

Las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "EL

MUNICIPICI|'para exigir elcumplimiento del contrato o resc¡ndirlo.

DÉCIMA ocfAvA.. ATRIEUCIoNES DELaRGANo,NÍERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO. -Deconformidad

con lo establecido en los artículos 99 y 1OO de la Ley de Obras Públicas y Serv¡c¡os Relacionados con las

M¡smas del Estado de §¡naloa, en el ámb¡to de sus atribuciones, podrá verificar en cualquier t¡empo que la

obra se realice conforme a lo establecido en la Ley y demás d¡sposic¡ones normativas aplicables'

Para lo añterior, podrá:

1. Soticitar en cualquier momento a "E! COI{TRAISIAI información, datos o documentos

relacionados con el contrato y la obra;

2. Realizar las visitas de ¡nspecc¡ón y verif¡cación que est¡me peñ¡nentes durante la realización de la

obra; Y

3. Las demás que señalen las disposiciones legales apl¡cables.

El órgano lntemo de Control del Ayuntamiento de Bad¡raguato, podrá ver¡ficar o comprobar la cal¡dad de

los trabajos realizados, a través de laborator¡os, ¡nst¡tuc¡ones educativas y de ¡nvestigación o de cualquie

tercero que tenga la capacidad requerida para pract¡car la comprobación.

€)

"r1',o J.
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"Et CONTRAnSTA" podrá efectuar las aclaraciones y observaciones al D¡ctamen o lnforme, con los

elementos de prueba que considere pert¡nentes.

DÉCf MA NOVENA. - REy/,SlÓN DE PROvECTO. - "EL MUNlClPlO" manifiesta que "EL CONTRAnÍA" tendrá

10 (diez} días hábiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Dirección de Obras Públicas,

desarrollo urbano y Ecología de "EL MUNICIPIC/', para revisar el proyecto que tiene de la obra a construir,

para analizar los pos¡bles conceptos y/o cantidades adic¡onales que pueda tener la obra, y formal¡2arse en

su momento. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades

adicionales en la misma, no serán estos autorizados por "EL MUNIOPIO".

V|GÉSIMA - ÍRIABr'./AS EXftu ORDINAR,OS. - Cuando se requiera de trabajos no inclu¡dos en el presente

contrato, "EL CONTRAnSTA" dará av¡so a "EL MUNlClPlo" previamente a su ejecución, empleando para ello

un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para elaborar y presentar el costo de los fabajos extraordinarios,

para aprobación por parte de "EL MU lClPlO", y deberá celebrarse el CoNVENIo MoolFlcAToRlo con base a lo

preceptuado en el artículo 84 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relac¡onados con las M¡smas del Estado

de Sinaloa.

En este caso de trabaios extraord¡narios 'EL CO TRATISTA" desde su iniciación, deberá ir comprobando y

Just¡ficando mensualmente los costos directos ante el representante de "Et MUNICIPIO" para formular los

documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.

V|GÉS|MA PR|MERA. - SUpEnVrStÓN DE LOS TRABNOS. - "Et MUI{IOPIO" a través de los representantes

que para el efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo t¡empo y lugar los trabaJos objeto del

presente contrato y dará a'EL CONIRAISTA'por escrito las ¡nstrucc¡ones que considere pert¡nentes,

relacionadas con su ejecución a fin de que se ajuste al proyecto y a las mod¡ficac¡ones del m¡smo que ordene
.,EL MUNICIPIO,'.

vtGÉstMA SEGUNDA. - RE¿/!¡C/,ONES 
'AEORALES. 

- "EL CONTRAnSTA", como empresario v patrón del

personal que ocupa con motivo de los traba.ios materia del contrato, será el único responsable de las

obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenam¡entos en mater¡a de trabajo y

seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus traba.iadores

presentaren en su contra o en contra de'E! MUN|OP|O" en relaión con los trabajos obieto de este

contrato. s
VrcÉSIMA IERCERA. - RECErcúN DE LOS TTABA'OS. . "Et CONTRATISTA"

la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez

hábiles siguientes verificará que los mismos estén deb¡damente conclu¡dos

vigencia y conforme a las condiciones establec¡das en el contrato.

comunicará a "EL MUNIOPIO"
dentro de los 15 (qu¡nce) días

dentro del plazo pactado en I

Hojo No. ló de l8--
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Es facuhad de "EL MUNICIPIO" realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la

ejecución de todos los trabajos, ya sea en el s¡üo de estos o en los lugares de adquis¡ción y ver¡ficar la

aplicación del anticipo en la compra de estos materiales.
\
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Una vez constatada d¡cha terminación por parte de "EL MUNICIPIO" ésta procederá a su r€cepc¡ón dentro
de los 7 (siete) días hábiles slguientes a la notif¡cación de conclusión de los trabajos. Asimismo, comunicará

a la Tesorería del Ayuntamiento y al órgano lnterno de control, la terminación de los trabajos e informará la

fecha señalada para su recepción a f¡n de que, s¡ lo estima conveniente nombre representantes que asistan

al acto, hecho lo cual bajo su responsabitidad recibirá los trabajos, levantando el acta correspond¡ente.

"Et MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los üabajos mal e.¡ecutados o faltantes.

"El MUNICIPIO" podrá ejecutar recepc¡ones parciales cuando a su juic¡o ex¡st¡eren trabajos terminados y

sus partes sean identificable6 y susceptibles de uso; asím¡smo, podrá rec¡b¡rlos en los siguientes casos:

A). cuando "EL MUNIOPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hub¡ere realizado se a¡uste a

lo pactado y a las normas de construcc¡ón respectivas.

B). 5i "EL MUNICIPIO" rescinde unilateralmente.
c). cuando de común acuerdo las partes convengan en dar porterm¡nado anticipadamente elcontrato.

o). cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anter¡ormente, sean estos parc¡ales o totales, "EL MUNICIPIO" recib¡rá los

trabajos dentro del plazo de 7 (s¡ete) días hábiles, levantándose el acta correspondiente. Si al rec¡birse y

liqu¡darse los trabajos en cuesüón o bien dentro del año siguiente contado a partir de la liquidación,

existieren responsabilidades o adeudos deb¡damente comprobados para con "EL MUNIOPIO" y a cargo de

"EL CONTRATISTA:, el ¡mporte de ellos se deducirá de las canüdades pend¡entes de cubrirse por trabaios

ejecutados y si no fueren suficientes se harán efect¡vas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual el

texto de la misma habrá de ind¡car que su vigenc¡a se exüende por un lapso de UN AÑo, después de la

recepción parcial o total, para responder tanto de los vic¡os ocuhos y mala calidad de la construcc¡ón, así

como de cualquier otra responsabil¡dad que resultare a cargo de "EL CONTRATISIA1.

Para toda recepción de obra, "E[ CONIRATISTA" deberá entregar a "Et MUNlclPlO" fianza que garant¡ce

todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podrá recibirse la obra.

VIGÉS|MA CUARTA. . IEGIS,/.CIÓN APUCAETE, 
',NTERPRErAC'ÓN 

Y TUI.'SD'CCIÓN. - "I.A5 PAfiTES,, SE

obl¡gan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de

las cláusulas que lo ¡ntegran, así como a los tém¡not lineamientos, proced¡m¡entos y requis¡tos que

establece le ley de obras Públicas y Servic¡os Relac¡onados con las Mismas del Estado de S¡naloa vigente a la

celebrac¡ón del presente instrumento y demás dispos¡c¡ones administrativas que le sean aplicables a la
mater¡a.

Para la ¡nterpretación y cumpl¡miento del presente contrato, a5í como para todo aquello que no esté

expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisd¡cc¡ón de los tribunales del municipio
de Bad¡ra8uato, Sinaloa y por lo tanto "Et CONTRATIÍA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por

3
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razón de su dom¡cilio presente o futuro.
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Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vic¡o del

consent¡miento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestación de voluntades.

Después de la lectura y conoc¡mientos del alcance y valor legal, se firman 18 (d¡eciocho) foias útiles, en 03

(tresl ejemplares en la ciudad de Badiraguato, Estado de sinaloa, al día 27 (velntlsletel del mes de runio del

2025 (dos mll ve¡ntlc¡ncol, el cual es firmado por quienes en el han interven¡do.

.,EL MUNICIPIO,' "EL CONTRANÍA,,

C. tIC. GEMA PATRIOA FÉUX SATAZAR

5íNDICA PROCURADORA DEL H,

AYUNTAMIENTO OE BADIRAGUATO

*rala J Pá: r\q s.'\a
c. sERGrojoEr PADttt A soro

PERSONA IISICA

c. tN6. RAMOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBUCAS,

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DE

GOBIERNO MUNICIPAL

.TESTIGOS.

C. MTRO, G IRINEO CABAttERO C LIC. IMETDA RAQUEI. VIZCARRA ZAPIEN

DIRECTORA DE BIENESTAR

TESORERO MUNICIPAL

L¿ pro6eote hq8 de frnnás cor.sponde al conHo núrEro iiBGBR-A[IFAISMUN{072025, cebbrado el 27 d€ junio de
2025, entr€ el Mun¡clplo de Bad¡raguato y la persqta fs¡ca 18 c. S€.gio Joel Pd¡la sotc.
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