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INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° INMUVI-002- ID 2022

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA, REPRESENTADO POR EL MTRO. JOSE LUIS RAMIREZ SARABIA EN SU CARACTER DE
DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, Y POR LA OTRA PARTE
LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SAVARISA S.A. DE C.v,
REPRESENTADA POR EL ING. ROMUALDO DANIEL RIOS PERALTA, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", Y A QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA EN EL
TRANSCURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LES DESIGNARA COMO “LAS PARTES”, LOS CUALES

DECLARACIONES:

.- EL "INSTITUTO" DECLARA QUE:

.2.- LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, EN USO
DE LAS FACULTADES QUE EXPRESAMENTE LE CONFIERE LA FRACCION XIV DEL ARTICULO 19 DEL

DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DEq

LO FACULTA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, MISMAS QUE A LA FECHA, NO LE HAN
SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.
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13- LOS OBJETIVOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA ES
CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS, A TRAVES DEL ABATIMIENTO DE
LA CARENCIA SOCIAL DETERMINADA POR LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LAVIVIENDA; GARANTIZANDO
CON ELLO EL DISPONER DE ESPACIOS HABITABLES SEGUROS CON LO CUAL SE HACE EFECTIVO SU
DERECHO CONSTITUCIONAL A UNA VIVIENDA DIGNA.

l4- SENALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, LA FINCA
MARCADA CON EL NUMERO 399 PONIENTE DE LA CALLE GENERAL JUAN JOSE RIOS, EN LA COLONIA
JORGE ALMADA, C.P. 80200, UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL
MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

.5-PARA TODOS LOS EFECTOS FISCALES SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CON LA CLAVE IVM081001GWS5.

.6.- LOS RECURSOS FINANCIEROS INDISPENSABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO
DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, PROVIENEN DE “FONDOS PROPIOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA
DEL MUNICIPIO DE CUALIACAN, SINALOA”

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL INSTITUTO DE
VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, CUENTA CON LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL
SUFICIENTE PARA LO CUAL EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE ESTE ENTE

DESCENTRALIZADO EXPIDIO OFICIO DE AU TORIZACION NUMEROQ DAF/034/22 FECHADO EL DiA 06 DE
MAYO DEL 2022.

DECLARACION INMEDIATA ANTERIOR, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS A LA ADJUDICACION
CORRESPONDIENTE.

IL.- EL "CONTRATISTA" DECLARA QUE:

I1.- ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS LEYES MEXICANAS,
LO CUAL ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 15,046 (QUINCE MiL CUARENTA Y SEIS),
VOLUMEN LI (QUINCUAGESIMO PRIMERO) DE FECHA 09 DE ENERO DE 2018, PASADA POR LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO NO. 183, LIC. GONZALO ARMIENTA HERNANDEZ, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD
DE CULIACAN, ROSALES, SINALOA.

II.2.- SEENCUENTRA REPRESENTADA LEGALMENTE EN LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO
POREL ING. ROMUALDO DANIEL RiOS PERALTA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A. DE C.V., QUIEN BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD DECLARA QUE CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS
ESPECIALES PARA OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN ESTE ACTO.




[ Wi
‘ uilacan
CULIACAN I N M UVI ‘ @ Ciudad Capital

2021-2024
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

IL.3.- SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON LA CLAVE CDS180111ID.

I.4.- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION, EXPERIENCIA, EQUIPO,

MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

I1.5.- CONOCE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS A TRAVES DEL PRESENTE CONTRATO.

ASIMISMO, ENTIENDE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA,
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO,
PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS
PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES.

L6.- SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPALES, QUE DICHO
REGISTRO SE ENCUENTRA VIGENTE,

II.7.- ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, CUENTA CON CAPACIDAD LEGAL PARA OBLIGARSE EN LOS
TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SENALA COMO
DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE MADEIRA, NUMERO 5980 FRACC. PERISUR, C.P. 80197, CULIACAN,
SINALOA, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

IL.8.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, CON EL
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

Ill.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

lll.1- CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y MANIFIESTAN SU VOLUNTAD LIBRE DE CUALQUIER
VICIO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

lIl.2.- GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y
PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO CONJUNTAMENTE ENTRE “EL CONTRATISTA"Y “EL INSTITUTO?, CONOCEN EL ALCANCE
Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
CONTRATO.
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IV.- DEFINICIONES:

EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE LA MANERA
QUE SE INDICA A CONTINUACION:

A) POR "CONTRATO" SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO CELEBRADO ENTRE ‘EL
INSTITUTO" Y “EL CONTRATISTA", EL CUAL INCLUYE TODOS LOS DOCUMENTOS, ANEXOS Y
APENDICES INCORPORADOS AL PRESENTE CONTRATO.

B) POR “EL INSTITUTO" SE ENTENDERA INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN
SINALOA, Y SU REPRESENTANTE LEGAL.

C) POR “EL CONTRATISTA" SE ENTENDERA: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA S.A.
DEC.V.

D) POR "MONTO DEL CONTRATQ" SE ENTENDERA EL PRECIO PAGADERO A “EL CONTRATISTA"
DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y PLENO CUMPLIMIENTO DE
SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

E) POR "TRABAJOS" SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO E INCLUIRA LA INGENIERIA BASICA DE DETALLE, LA
CONSTRUCCION, PRUEBAS Y LA AUTORIZACION A “EL INSTITUTO" DEL USO DE LOS
DERECHOS DE PATENTE.

F) POR "SITIO" SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRU!RA LA OBRA: ALCOYONQUI,
SINDICATURA DE SANALONA, DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

G) POR "ESPECIFICACIONES" SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECNICAS
DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRAN AL CONTRATO,
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES
ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - “EL INSTITUTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO
DORMITORIO (BLOCK 17.5M2), EL ALCOYONQUI, SINDICATURA SANALONA; DEL MUNICIPIO DE
CULIACAN, SINALOA, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA HASTA SU TOTAL
TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE ESTABLECE ESTE
CONTRATO CON LOS PLAZOS Y TERMINOS FUNDADOS POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS,
NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO 1.5 Y 1il.1 DE LAS DECLARACIONES DE ESTE
INSTRUMENTO, ASi COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
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SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATC. - EL MONTO TOTAL ESTABLECIDO PARA EJECUTAR LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $ 103,079.00 (CIENTO TRES MIL,
SETENTA'Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO EL DIiA 16 DE MAYO DE 2022, Y CONCLUIRLA EL DIA 15 DE JULIO DE 2022, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA CALENDARIZADO CONVENIDO PREVIAMENTE CON “EL
INSTITUTO".

SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO, TODOS LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE
CONTRATO SE ENTENDERAN COMO DIAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGUN
LA LEY SEAN INHABILES, PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DIA INHABIL, CONCLUIRA A LAS
24 HORAS DEL DIA HABIL SIGUIENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL INSTITUTO" SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS DICTAMENES,
PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL
INSTITUTO" Y QUE SE REQUIERAN:PARA SU REALIZACION.

QUINTA: ANTICIPOS. - “EL INSTITUTO" OTORGARA UN ANTICIPO POREL 10 % (DIEZ POR CIENTO), PARA
EL INICIO DE LA OBRA, DE LA ASIGNACION APROBADA AL PRESENTE CONTRATO, PARA EL PRIMER
EJERCICIO PRESUPUESTARIO, “EL CONTRATISTA" ADQUIERE LA OBLIGACION DE ENTREGAR LA
FIANZA CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN LA LEY
DE OBRAS SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, “EL INSTITUTO" OTORGARA DE LA ASIGNACION AUTORIZADA UN
ANTICIPO POR EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE
INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS, PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “EL INSTITUTO"“EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 10 (DIEZ)
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE ADJUDICACION,
PERO INVARIABLEMENTE ANTES DEL PAGO DEL ANTICIPO E INICIO DE LOS TRABAJOS, DEBERA
PRESENTAR A “EL INSTITUTO", POLIZA DE FIANZA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE
DEL ANTICIPO, OTORGADA POR LA INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y
ACEPTABLE POR “EL INSTITUTO".

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SE CANCELARA
CUANDO “EL CONTRATISTA" HAYA AMORTIZADO EL IMPOR1E TOTAL DEL MISMO, PREVIA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO".
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EN EL CASO DE RESCISION, SUSPENSION Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, EL SALDO
POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA CONTRATANTE EN EL PLAZO Y TERMINOS QUE SENALA LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DEL
SINALOA EN SU ARTICULO 71 FRACCION IX, Y SI SE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTOS
ORDENAMIENTOS, DEBERA PAGAR “EL CONTRATISTA" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS FINANC!EROS SE
CALCULARAN EN BASE AL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO
DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE " EL INSTITUTO".

SEXTA: FORMA DE PAGO. - LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN,
SINALOA, CON DOMICILIO EN CALLE GENERAL JUAN JOSE RiOS NO. 399, COLONIA JORGE ALMADA, EN
LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, MEDIANTE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN UN F’ER[ODO
MAXIMO DE 7 (SIETE) DIAS HABILES, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL FLUJO FINANCIERO Y
CONTINUIDAD DE LA OBRA LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR " EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA
DE SUPERVISION, DENTRO DE LOS 2 (DOS) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE. LAS
ESTIMACIONES SE TRAMITARAN CONTRA LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL AVISO DE ALTA
AUTORIZANDO EL PAGO ESTARA CONDICIONADO, ADEMAS AL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS
ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS DE OBRA PACTADOS; CUANDO NO SEAN PRESENTADAS EN LOS
TERMINOS ANTES SENALADOS, SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL
INSTITUTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL PAGO SE HARA A "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE ESTIMACIONES PREVIAMENTE REVISADAS,
CONCILIADAS Y AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION, ELABORANDO LOS CONTRARECIBOS
CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION PARA QUE LE SEAN CUBIERTAS POR
“ELINSTITUTO", DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE LOS HUBIERA RECIBIDO EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA DE QUE
SE TRATE, EL PAGO SE LLEVARA A CABO EN MONEDA NACIONAL.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEL
ESTADO DE SINALOA, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITOS FISCALES, Y
SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIOS DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE " EL INSTITUTO" CON FUNDAMENTO
EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA.

SEPTIMA: GARANTIAS. -

A) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES POSTERIORES
ALAFECHA DE LAFIRMA DEL CONTRATO POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA, CON LA COMPARNIA AFIANZADORA A SU
ELECCION, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO

A
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73 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y DEMAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

B) GARANTIA DE BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS: CONCLUIDA LA OBRA POR 'EL
CONTRATISTA", NO OBSTANTE, SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA® QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS
VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 73 FRACCION Ill DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y ADEMAS LO PRECEPTUADO
ENEL CODIGO CIVIL PARAEL DISTRITO FEDERAL Y DE OBSERVANCIA EN MATERIA FEDERAL
Y EN LA LEGISLACION APLICABLE. PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA A
FAVOR Y SATISFACCION DE ‘EL INSTITUTO® POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, CON LA COMPARNIA AFIANZADORA A SU
ELECCION Y POR EL TERMINO DE 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA- RECEPCION DE LOS
TRABAJOS; QUEDANDO OBLIGADO A PRESENTAR DICHA POLIZA INMEDIATAMENTE
DESPUES DE HABER SIGNADO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA.

DICHAS GARANTIAS TENDRAN COMO BENEFICIARIO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE
CULIACAN, SINALOA. QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE “EL INSTITUTO" PARA EXIGIR EL PAGO
DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA UNA
VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTA CLAUSULA.

LA GARANTIA POR VICIOS OCULTOS O BUENA CALIDAD, PODRA SER CANCELADA POR LA
INSTITUCION AFIANZADORA SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA ELLA, UNA VEZ TRANSCURRIDO
EL PLAZO DE LOS DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA ENTREGA RECEPCION. EN CASO
DE QUE APARECIERAN VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA® EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, “EL INSTITUTO® LO
HARA SABER DE MANERA INMEDIATA A “EL CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA PARA QUE, EN UN
PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS HABILES, ‘EL CONTRATISTA” LLEVE A CABO LA CORRECCION
SOLICITADA, EN CASO DE NO ATENDER DICHO REQUERIMIENTO, “EL INSTITUTO’ PODRA HACER
EFECTIVA LA FIANZA.

SE ENTENDERA QUE EXISTE CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION, SIN NECESIDAD DE
EXTENDER LA CONSTANCIA RESPECTIVA, SI “EL INSTITUTO? DENTRO EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
GARANTIA NO RECLAMA A “EL CONTRATISTA LA EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD O
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LOS
TRABAJOS EJECUTADOS.

OCTAVA: BITACORA OBRA. - AMBAS PARTES CONVIENEN EN HACER USO DE LA BITACORA; EL
ORIGINAL QUEDARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DE “EL INSTITUTO", EN ELLA HARAN LAS
ANOTACIONES E INCIDENCIAS RELEVANTES CORRESPONDIENTES A CADA INDICACION Y/O
SOLICITUD; TODAS LAS NOTAS DEBERAN SER FIRMADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA Y EL
SUPERINTENDENTE DE LA CONTRATISTA; LLENADA LA PAGINA COMPLETA O CANCELADO EL

~
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ESPACIO EN CASO DE NO USO, BAJO AUTQRlZACION DE LAS PARTES SE ENTREGARA UNA COPIA A
‘EL CONTRATISTA" Y LAS OTRAS QUEDARAN EN PODER DE “EL INSTITUTO".

NOVENA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - CUANDO A JUICIO DE “EL CONTRATISTA" SEA
NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y
PRESUPUESTO APROBADO, SE PROCEDERA EN LA SIGUIENTE FORMA:

SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL PRESUPUESTO DEL
CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL "INSTITUTO"
SOLICITARA A “EL CONTRATISTA" SU EJECUCION; Y ESTA ULTIMA, EN EL TERMINO QUE
ESTABLEZCA “EL INSTITUTO", RESOLVERA SI ACEPTA SU REALIZACION.

SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS PARA LA FIJACION DE SU COSTO Y SI “EL
INSTITUTO" CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS CON BASE EN ELEMENTOS
ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO BASE, PROCEDERA A DETERMINAR DICHOS PRECIOS CON LA
INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA", Y ESTE RESOLVERA SI ACEPTA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS EN EL PLAZO QUE FIJE “EL INSTITUTO".

SI NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ‘EL
CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE “EL INSTITUTO" Y DENTRO DE UN PLAZO QUE ESTA SENALE,
SOMETERA A SU CONSIDERACION DICHOS PRECIOS, ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS DEBERA APLICARSE EL MISMO
CRITERIO QUE SE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LA OBRA
CONTRATADA.

DECIMA: AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS COSTOS SERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTO DEBIDO AL CORTO PROGRAMA DE OBRA PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA PRIMERA: SUMINISTROS DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE DE
PARTE DE “EL INSTITUTO". - “EL INSTITUTO" NO PROPORCIONARA A “EL CONTRATISTA" LOS
MATERIALES O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, SEGUN EL PROGRAMA DE OBRA
CONVENIDO ENTRE “EL INSTITUTO" Y “EL CONTRATISTA".

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - ‘EL CONTRATISTA” DEBERA COMUNICAR POR
ESCRITO A “EL INSTITUTO" LA CONCLUSION DE LA OBRA ENCOMENDADA, PARA QUE ESTE VERIFIQUE
QUE ESTA DEBIDAMENTE CONCLUIDA EN EL PLAZO PACTADO.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SERA TOTAL Y SE REALIZARA DENTRO DE UN PLAZO DE 30
(TREINTA) DIAS NATURALES A PARTIR DE QUE “EL INSTITUTO" VERIFIQUE PREVIO CUMPLIMIENTO
DE LA LISTA DE DETALLES, EN CONJUNTO CON LA SUPERVISION Y "EL CONTRATISTA" LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS. RESERVANDOSE “EL INSTITUTO" EL DERECHO DE RECLAMAR
LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

DECIMA TERCERA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION
DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE
DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
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DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL INSTITUTO" SE
RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR ‘EL CONTRATISTA" T_ENDRA LA
OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE
ESTE CONTRATO, ASi COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE
FORMULEN Y EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE “EL CONTRATISTA", CON LAS FACULTADES
LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA", COMO APODERADO LEGAL Y
PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL
CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE” EL INSTITUTO', EN
RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE
LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE
ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA
SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL INSTITUTO", ASi COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y
RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL INSTITUTO" O A
TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, ‘EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER O SUBCONTRATAR A TERCERAS
PERSONAS, FiSICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO
DE"EL INSTITUTO", EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA “EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LA EJECUCION DE LAS OBRAS CUANDO ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE
PROPORCIONE “EL INSTITUTO", ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA Y
SERAN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A "EL
INSTITUTO" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR NO
AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA
CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A "EL INSTITUTO?,
SERAN A CARGO DE " EL CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE OBRA. - “EL
INSTITUTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA
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APROBADO; PARA LO CUAL, ‘EL INSTITUTO" COMPARARA PERIODICAMENTE, CONTRA EL
PROGRAMA, EL AVANCE DE LAS OBRAS.

Sl, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL INSTITUTO* PROCEDERA A
RETENER, EN UN TOTAL DE 1 % (UNO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL
NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA
OBRA HASTA LA DE REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FiN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE “EL INSTITUTO", A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR
EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE” EL CONTRATISTA".

SI“EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN
COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR AL "EL INSTITUTO" MENSUALMENTE Y HASTA EL
MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 1 % (UNO POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES ESTARA
LIMITADO AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO. CUANDO ESTE
LIMITE SEA REBASADO “EL INSTITUTO" PROCEDERA A LA REVISION DEL CONTRATO, Y EN SU CASO,
A HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, YA QUE, EN TAL
EVENTO “EL INSTITUTO" HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAEN
CASO DE QUE "EL INSTITUTO" OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO, EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA APLICARA LAS PENAS PACTADAS, ADEMAS DE APLICAR SI DA LUGAR A
ELLO, LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LAS PROPIAS REGLAS.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - “EL INSTITUTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODA O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO, POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, PARA ELLO “EL INSTITUTO” NOTIFICARA CON CINCO DIAS DE
ANTICIPACION DICHA SUSPENSION. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO
TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - EN CASO DE RESC_ISJON DEL
CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", “EL INSTITUTO” PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
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CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION.

EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS A[]N NO
EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASi COMO
LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU CASO, LE HAYAN
SIDO ENTREGADOS.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. “EL
INSTITUTO" PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO CUANDO “EL CONTRATISTA” NO INICIE

CUANDO ‘EL INSTITUTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO AL " EL
CONTRATISTA" EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON PARA QUE ESTE
DENTRO DEL TERMINO DE 15 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA

NOTIFICACION, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE “EL
INSTI:J'UTO”;’EN CUYO CASO " EL INSTITUTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE
15 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES. - LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA
LAEJECUCION DE LA OBRAOBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS

VIGESIMA PRIMERA: DISCREPANCIAS.'- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE, EN CASO DE EXISTIR
DISCREPANCIAS ENTRE LAS ESPEC!FICACIONES, CONDICIONES 0 TERMINOS ESTABLECIDOS EN
ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, PREVALECERAN AQUELLOS QUE SEAN MAS FAVORABLES A “EL

INSTITUTO".
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VIGESIMA SEGUNDA: DERECHO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE MODIFICAR LAS CANTIDADES
AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION. - “EL INSTITUTO® SE RESERVA EL DERECHO DE AUMENTAR O
DISMINUIR LAS CANTIDADES DE OBRA CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
CORRESPONDIENTE, HASTA DE UN 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), SIN QUE VARIEN LOS PRECIOS
UNITARIOS U OTRAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. - PARA LA INTERPRETACION Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE CULIACAN DEL
ESTADO DE SINALOA; POR TANTO, “EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA
CAUSA.

ENTERADOS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGALES, Y CONFORMES DE QUE EN LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTE DOLO, MALA FE, INDUCCION AL ERROR, NI
CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE PUDIERA DERIVAR EN VICIOS DEL CONSENTIMIENTO O
ILEGALIDAD DEL MISMO, SE FIRMA POR DUPLICADO EL PRESENTE CONTRATO, EN LA CIUDAD DE
CULIACAN ROSALES, ESTADO DE SINALOA; A LOS 13 DIAS DEL MES DE MAYO DEL ANO DOS MIL

VEINTIDOS.
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