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Presupuesto
N° Descripcion Unidad Cantidad
OBRA: REMODELACION DE OFICINAS Y BODEGAS DEL
VENADILLO
ALIMENTACION A OFICINAS
1 SUMINISTRO E INSTALACION DE QO30 CIRCUITOS PARA  PZA 1.00

EMPOTRAR, INCLUYE INTERRUPTORES, TAPA, ZAPTAS
PRINCIPALES, PEINADO DE TABLERO, COLOCACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMINTA

2 SUMINISTRO E INSTALACION DE Q020 CIRCUITOS PARA  PZA 1.00
EMPOTRAR, INCLUYE INTERRUPTORES, TAPA, ZAPATAS
PRINCIPALES, PEINADO DE TABLERO, COLOCACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMINTA

3 SALIDA DE ALIMENTACION A CENTRO DE CARGA DE ML 65.00
OFICINAS, INCLUYE POLIDUCTO DE 1 1/4", CABLE
CALIBRE 6 FASE, CABLE CALIBRE 6 NEUTRO, TIERRA
FISICA 8, 220V.

4 SALIDA DE ALIMENTACION A CENTRO DE CARGA DE ML 8.00
BODEGA, INCLUYE POLIDUCTO DE 1 1/4", CABLE CALIBRE
6 FASE, CABLE CALIBRE 6 NEUTRO, TIERRA FISICA 8,
220V.

5 ACOMETIDA PARA LOCAL, INCUYE CONEXION EN CABLE  SAL 1.00
ALUMINIO, COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO PG 1
1/4, TUBO DE 1/2" PARA VARILLA DE TIERRA CON
CONECTOR, CABLE CAL 6 PARA FASES Y NEUTRO,
CABLE CALIBRE 8 PARA TIERRA, BASE DE MEDICION,
INTERRUPTOR PRINCIPAL CON SU GABINETE

6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC PESADO TMO 65.00
3/4"
7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC PESADO TMO 21.00
p
8 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC PZA 115.00
PESADO DE 3/4"
9 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC PZA 31.00
PESADO DE 1"
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL 12
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL 10

SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100 W 6500
K, INCLUYE REFLECTOR, REGISTRO, CONEXIONES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO PARA
EXTERIOR CON TAPA GRIS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO 220V

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIAS DE UNA
DE 1, 3/4", 1 1/2", INCLUYE TAQUETES, ABRAZADERA DE
UNA, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.

SALIDA PARA REFLECTOR EN OFICINA, INCLUYE:
CANALIZACION DE PVC PESADO 1/2, CAJA 2X4,
CONECTORES, CURVAS, CABLE 12 AWG, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA PARA CONTACTO EN OFICINA, INCLUYE: RAFIA,
CABLE 12, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

SALIDA PARA LAMPARA EN OFICINA, INCLUYE: SONDEO
EN CANALIZACIONES EXISTENTES, RAFIA, CABLE 12,
CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

SALIDA PARA APAGADOR EN OFICINA, INCLUYE: SONDEO
EN CANALIZACIONES EXISTENTES, RAFIA, CABLE 12,
CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES
DE OA 2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, ZONA C(MATERIAL
COMPACTADO AL 95% PROCTOR), INCLUYE MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON
MATERIAL DE MISMA EXCAVACION, INCLUYE TENDIDO

ML
ML
PZA

PZA

PZA
PZA

SAL

SAL

SAL

SAL

M3

M3
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DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

22 SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO O  PZA 8.00
DE ESCALERA

23 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE PZA 1.00
CONCRETO DE PASO 400X400 MM, INCLUYE
EXCAVACION, REGISTRO DE CONCRETO

PREFABRICADO, RELLENADO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

24 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA  PZA 14.00
OFICINA 45W 5000K

HIDROSANITARIO

25 SUMINISTRO E INSTALACION DE WC PARA BANOS PZA 7.00
INCLUYE SALIDA DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA,
PIJAS, PEGAMENTO, MANGUERAS, CONEXIONES Y TODO
LO NECESARIO PARA SU INSTALACION

26 SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO SECO, PZA 3.00
INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

27 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONOMANDO PARA  PZA 5.00
LAVABO DE BANOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA
SU INSTALACION.

28 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO, CONTRA PZA 5.00
CESPOL, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

29 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE AGUA PARA  PZA 1.00

ALIMENTAR OFICINAS, TINACO Y BANOS A UNA
DISTANCIA DE 60 M DE LARGO, INCLUYE EXCAVACION EN
TODO SU TRAYECTO PARA OCULTARLA BAJO TIERRA,
RANURACION DE FIRME PARA CONCRETO, CONEXIONES,
TUBERIA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

30 SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE  PZA 1.00
750 L, INCLUYE BASE DE CONCRETO PARA TINACO,
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MATERIAL, MANO DE OBRA, LINEA PARA ALIMENTAR 4
BANOS (31.25 M), TUBERIA, RANURACION POR MUROS,
RESANES CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

31 RETIRO Y CANCELACION DE LAVABO DE CONCRETO, PZA 4.00
INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA'Y EQUIPO
32 DESMONTAJE Y CANCELACION DE DE LINEA SANITARIA  PZA 4.00

PARA WC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

OBRA CIVIL
OFICINAS

33 DEMOLICION DE LAMBRIN DE TABLA ROCA INCLUYE M2 9.80
MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

34 LIMPIEZA EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA (GRUESA-), M2 165.54
INCLUYE, MANO DE OBRA

35 ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 1ERA M3 7.00
ESTACION

36 SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO EN M2 207.42

MUROS Y PLAFONES TIPO MULTIPLAST A 2 MANOS Y
UNA TERCERA MANO ACABADO TIPO TIROLEADO,
INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA'Y EQUIPO.

37 APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS O M2 10.00
PLAFONES, CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:4, INCLUYE
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

38 APLANADO ACABADO FINO SOBRE REPELLADO, CON M2 10.00
MEZCLA MORTERO ARENA 1:1, INCLUYE MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

39 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MUROS Y M2 455.54
PLAFONES BEREL COLOR BLANCA, INCLUYE ANDAMIAJE,
LIMPIEZA DEL AREA, MATERIALES DE CONSUMO,
ACARREOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
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40 LIMPIEZA FINA DE OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA M2 165.54
41 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMBRIN DE DUROCK M2 32.87

PARA DAR EL MISMO NIVEL DE LAA COLUMNA EN BARRA
PLANTA BAJO MURO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE
OBRAY EQUIPO

42 PUERTA DE TAMBOR (DIRECCION) DE 0.90 M X 2.10 M PZA 1.00
CON MARCO DE 1 1/2"X4" EN MADERA DE CEDRO, LA
PUERTA SERA ENTAMBORADA CON TRIPLAY DE CEDRO
DE 1/4", BISAGRAS DE 3X3, NO INCLUYE CHAPA DE
ACCESO NI TOPE DE PISO.

43 PUERTA DE TAMBOR PARA BANOS DE 0.70 M X 210 M PZA 4.00
CON MARCO DE 1 1/2"X4" EN MADERA DE CEDRO
INCLUYE ANTEPECHO, LA PUERTA SERA ENTAMBORADA
CON TRIPLAY DE CEDRO DE 1/4", BISAGRAS DE 3X3, NO
INCLUYE CHAPA DE ACCESO NI TOPE DE PISO.

44 SUMINISTRO Y FABRICACION DE VENTANA EN ALUMINIO  PZA 2.00
NEGRO CRISTAL 6 MM DE 1.50 X 1.30 INCLUYE MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

45 SUMINISTRO Y FABRICACION DE VENTANA EN ALUMINIO  PZA 2.00
NEGRO CRISTAL 6 MM DE 0.80 X 0.30 INCLUYE MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

46 SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA PESADA CON  PZA 1.00
DUELA EN ALUMINIO NEGRO 2" 6 MM VIDRIO FILTRASOL
DE 0.80X210 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y
EQUIPO

47 ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, INCLUYE M3 7.00
CARGA Y DESCARGA

IMPERMEABILIZACION

48 IMPERMEABILIZACION EN LOSAS DE AZOTEA, INCL. M2 72.00
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADOR DE GRIETAS
CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE UNA CAPA DE
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IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO ROJO, UNA CAPA
DE SIKATEL ( MEMBRANA DE REFUERZO INORGANICA ) Y
UNA SEGUNDA CAPA DE ELASTOMERICO ROJO, MANO
DE OBRA'Y HERRAMIENTA.

BANOS EXTERIORES

49 DEMOLICION DE BARRA DE CONCRETO DE 10 CM DE M2 3.93
ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA'Y EQUIPO

50 LIMPIEZA EN EL TRASCURSO DE LA OBRA (GRUESA), M2 15.52
INCLUYE , MANO DE OBRA

51 ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 1 ERA M3 7.00
ESTACION

52 ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, INCLUYE M3 7.00
CARGA Y DESCARGA

53 DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO EN MUROS Y PISO M2 34.55

CON ENTORTADO DE 4 CM DE ESPESOR CON
ROMPEDORES DE 12 KG INCLUYE MATERIAL, MANO DE
OBRAY EQUIPO

54 SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO EN M2 76.27
MUROS Y PLAFONES TIPO MULTIPLAST A 2 MANOS Y
UNA TERCERA MANO ACABADO TIPO TIROLEADO,
INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA'Y EQUIPO

55 APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS O M2 60.75
PLAFONES, CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:4, INCLUYE
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

56 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MUROS Y M2 152.54
PLAFONES BEREL COLOR BLANCA, INCLUYE ANDAMIAJE,
LIMPIEZA DEL AREA, MATERIALES DE CONSUMO,
ACARREOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

57 LIMPIEZA FINA DE OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA M2 15.52
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58 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMBRIN DE DUROCK M2 6.00

PARA DAR EL MISMO NIVEL DE LA COLUMNA EN BARRA
PLANTA BAJO MURO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE
OBRAY EQUIPO

59 ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, INCLUYE M3 7.00
CARGA'Y DESCARGA
60 SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA EN HERRERIA  PZA 2.00

DE 0.75 M X 2.10 M INCLUYE DESMONTE DE PUERTA
ANTERIOR, CORTE DE ACERO, MATERIAL, MANO DE
OBRAY EQUIPO

61 FABRICACION DE VANO EN MURO DE 0.80X2.10 M PZA 1.00
INCLUYE DEMOLICION, PERFILADO, EMBOQUILLADO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
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