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Presupuesto

N° Descripción Unidad Cantidad

OBRA: REMODELACION DE OFICINAS Y BODEGAS DEL
VENADILLO

ALIMENTACION A OFICINAS

1 SUMINISTRO E INSTALACION DE QO30 CIRCUITOS PARA PZA 1.00
EMPOTRAR, INCLUYE INTERRUPTORES, TAPA, ZAPTAS
PRINCIPALES, PEINADO DE TABLERO, COLOCACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMINTA

2 SUMINISTRO E INSTALACION DE QO20 CIRCUITOS PARA PZA 1.00
EMPOTRAR, INCLUYE INTERRUPTORES, TAPA, ZAPATAS
PRINCIPALES, PEINADO DE TABLERO, COLOCACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMINTA

3 SALIDA DE ALIMENTACION A CENTRO DE CARGA DE ML 65.00
OFICINAS, INCLUYE POLIDUCTO DE 1 1/4", CABLE
CALIBRE 6 FASE, CABLE CALIBRE 6 NEUTRO, TIERRA
FISICA 8, 220V.

4 SALIDA DE ALIMENTACION A CENTRO DE CARGA DE ML 8.00
BODEGA, INCLUYE POLIDUCTO DE 1 1/4", CABLE CALIBRE
6 FASE, CABLE CALIBRE 6 NEUTRO, TIERRA FISICA 8,
220V.

5 ACOMETIDA PARA LOCAL, INCUYE CONEXION EN CABLE SAL 1.00
ALUMINIO, COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO PG 1
1/4, TUBO DE 1/2" PARA VARILLA DE TIERRA CON
CONECTOR, CABLE CAL 6 PARA FASES Y NEUTRO,
CABLE CALIBRE 8 PARA TIERRA, BASE DE MEDICION,
INTERRUPTOR PRINCIPAL CON SU GABINETE

6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC PESADO TMO 65.00
3/4"

7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC PESADO TMO 21.00
1"

8 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC PZA 115.00
PESADO DE 3/4"

9 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC PZA 31.00
PESADO DE 1"
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10 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL 12 ML 725.00

11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CAL 10 ML 1,250.00

12 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100 W 6500 PZA 10.00
K, INCLUYE REFLECTOR, REGISTRO, CONEXIONES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

13 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO PARA PZA 29.00
EXTERIOR CON TAPA GRIS

14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO 220V PZA 11.00

15 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIAS DE UÑA PZA 159.00
DE 1, 3/4", 1 1/2", INCLUYE TAQUETES, ABRAZADERA DE
UÑA, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.

16 SALIDA PARA REFLECTOR EN OFICINA, INCLUYE: SAL 2.00
CANALIZACION DE PVC PESADO 1/2, CAJA 2X4,
CONECTORES, CURVAS, CABLE 12 AWG, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

17 SALIDA PARA CONTACTO EN OFICINA, INCLUYE: RAFIA, SAL 14.00
CABLE 12, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

18 SALIDA PARA LAMPARA EN OFICINA, INCLUYE: SONDEO SAL 14.00
EN CANALIZACIONES EXISTENTES, RAFIA, CABLE 12,
CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

19 SALIDA PARA APAGADOR EN OFICINA, INCLUYE: SONDEO SAL 8.00
EN CANALIZACIONES EXISTENTES, RAFIA, CABLE 12,
CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

20 EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES M3 8.82
DE 0A 2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, ZONA C(MATERIAL
COMPACTADO AL 95% PROCTOR), INCLUYE MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

21 RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON M3 7.58
MATERIAL DE MISMA EXCAVACION, INCLUYE TENDIDO
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DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

22 SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO O PZA 8.00
DE ESCALERA

23 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE PZA 1.00
CONCRETO DE PASO 400X400 MM, INCLUYE
EXCAVACION, REGISTRO DE CONCRETO
PREFABRICADO, RELLENADO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

24 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA PZA 14.00
OFICINA 45W 5000K

HIDROSANITARIO

25 SUMINISTRO E INSTALACION DE WC PARA BAÑOS PZA 7.00
INCLUYE SALIDA DE DESCARGA, LINEA DE DESCARGA,
PIJAS, PEGAMENTO, MANGUERAS, CONEXIONES Y TODO
LO NECESARIO PARA SU INSTALACION

26 SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO SECO, PZA 3.00
INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

27 SUMINISTRO E INSTALACION DE MONOMANDO PARA PZA 5.00
LAVABO DE BAÑOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA
SU INSTALACION.

28 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO, CONTRA PZA 5.00
CESPOL, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

29 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE AGUA PARA PZA 1.00
ALIMENTAR OFICINAS, TINACO Y BAÑOS A UNA
DISTANCIA DE 60 M DE LARGO, INCLUYE EXCAVACION EN
TODO SU TRAYECTO PARA OCULTARLA BAJO TIERRA,
RANURACION DE FIRME PARA CONCRETO, CONEXIONES,
TUBERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

30 SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO ROTOPLAS DE PZA 1.00
750 L, INCLUYE BASE DE CONCRETO PARA TINACO,
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MATERIAL, MANO DE OBRA, LINEA PARA ALIMENTAR 4
BAÑOS (31.25 M), TUBERIA, RANURACION POR MUROS,
RESANES CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

31 RETIRO Y CANCELACION DE LAVABO DE CONCRETO, PZA 4.00
INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

32 DESMONTAJE Y CANCELACION DE DE LINEA SANITARIA PZA 4.00
PARA WC, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

OBRA CIVIL

OFICINAS

33 DEMOLICION DE LAMBRIN DE TABLA ROCA INCLUYE M2 9.80
MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

34 LIMPIEZA EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA (GRUESA-), M2 165.54
INCLUYE, MANO DE OBRA

35 ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 1ERA M3 7.00
ESTACION

36 SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO EN M2 207.42
MUROS Y PLAFONES TIPO MULTIPLAST A 2 MANOS Y
UNA TERCERA MANO ACABADO TIPO TIROLEADO,
INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

37 APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS O M2 10.00
PLAFONES, CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:4, INCLUYE
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

38 APLANADO ACABADO FINO SOBRE REPELLADO, CON M2 10.00
MEZCLA MORTERO ARENA 1:1, INCLUYE MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

39 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MUROS Y M2 455.54
PLAFONES BEREL COLOR BLANCA, INCLUYE ANDAMIAJE,
LIMPIEZA DEL AREA, MATERIALES DE CONSUMO,
ACARREOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
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40 LIMPIEZA FINA DE OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA M2 165.54

41 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMBRIN DE DUROCK M2 32.87
PARA DAR EL MISMO NIVEL DE LAA COLUMNA EN BARRA
PLANTA BAJO MURO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE
OBRA Y EQUIPO

42 PUERTA DE TAMBOR (DIRECCION) DE 0.90 M X 2.10 M PZA 1.00
CON MARCO DE 1 1/2"X4" EN MADERA DE CEDRO, LA
PUERTA SERA ENTAMBORADA CON TRIPLAY DE CEDRO
DE 1/4", BISAGRAS DE 3X3, NO INCLUYE CHAPA DE
ACCESO NI TOPE DE PISO.

43 PUERTA DE TAMBOR PARA BAÑOS DE 0.70 M X 2.10 M PZA 4.00
CON MARCO DE 1 1/2"X4" EN MADERA DE CEDRO
INCLUYE ANTEPECHO, LA PUERTA SERA ENTAMBORADA
CON TRIPLAY DE CEDRO DE 1/4", BISAGRAS DE 3X3, NO
INCLUYE CHAPA DE ACCESO NI TOPE DE PISO.

44 SUMINISTRO Y FABRICACION DE VENTANA EN ALUMINIO PZA 2.00
NEGRO CRISTAL 6 MM DE 1.50 X 1.30 INCLUYE MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

45 SUMINISTRO Y FABRICACION DE VENTANA EN ALUMINIO PZA 2.00
NEGRO CRISTAL 6 MM DE 0.80 X 0.30 INCLUYE MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

46 SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA PESADA CON PZA 1.00
DUELA EN ALUMINIO NEGRO 2" 6 MM VIDRIO FILTRASOL
DE 0.80X210 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y
EQUIPO

47 ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, INCLUYE M3 7.00
CARGA Y DESCARGA

IMPERMEABILIZACION

48 IMPERMEABILIZACION EN LOSAS DE AZOTEA, INCL.: M2 72.00
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADOR DE GRIETAS
CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE UNA CAPA DE
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IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO ROJO, UNA CAPA
DE SIKATEL ( MEMBRANA DE REFUERZO INORGANICA ) Y
UNA SEGUNDA CAPA DE ELASTOMERICO ROJO, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

BAÑOS EXTERIORES

49 DEMOLICION DE BARRA DE CONCRETO DE 10 CM DE M2 3.93
ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

50 LIMPIEZA EN EL TRASCURSO DE LA OBRA (GRUESA), M2 15.52
INCLUYE , MANO DE OBRA

51 ACARREO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 1 ERA M3 7.00
ESTACION

52 ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, INCLUYE M3 7.00
CARGA Y DESCARGA

53 DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO EN MUROS Y PISO M2 34.55
CON ENTORTADO DE 4 CM DE ESPESOR CON
ROMPEDORES DE 12 KG INCLUYE MATERIAL, MANO DE
OBRA Y EQUIPO

54 SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO EN M2 76.27
MUROS Y PLAFONES TIPO MULTIPLAST A 2 MANOS Y
UNA TERCERA MANO ACABADO TIPO TIROLEADO,
INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO

55 APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS O M2 60.75
PLAFONES, CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:4, INCLUYE
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

56 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MUROS Y M2 152.54
PLAFONES BEREL COLOR BLANCA, INCLUYE ANDAMIAJE,
LIMPIEZA DEL AREA, MATERIALES DE CONSUMO,
ACARREOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

57 LIMPIEZA FINA DE OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA M2 15.52
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58 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMBRIN DE DUROCK M2 6.00
PARA DAR EL MISMO NIVEL DE LA COLUMNA EN BARRA
PLANTA BAJO MURO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE
OBRA Y EQUIPO

59 ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, INCLUYE M3 7.00
CARGA Y DESCARGA

60 SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUERTA EN HERRERIA PZA 2.00
DE 0.75 M X 2.10 M INCLUYE DESMONTE DE PUERTA
ANTERIOR, CORTE DE ACERO, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y EQUIPO

61 FABRICACION DE VANO EN MURO DE 0.80X2.10 M PZA 1.00
INCLUYE DEMOLICION, PERFILADO, EMBOQUILLADO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
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