

ETAPA 2026:
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA CON CAMBIO DE APARTARRAYOS.

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
Dirección de Planeación y Programación

Proyecto Autorizado de la Obra No. 250681
PGO. No. 25204 por el Departamento de Proyectos y Certificación.

Fecha y Firma de autorización

DIRECTOR GENERAL:
ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA:
ING. JOAQUIN O. MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE PLANEACION:
ARQ. CINDY M. ROSALES ORNELAS

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

ISIFE INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NOMBRE DE PLANTEL:
PRIM. MIGUEL HIDALGO

UBICACIÓN: HIGUERAS DE ABUYA, CULIACAN
CCT: 25EPR0200C

JEFE DE PROYECTOS:
ARQ. ELSA A. BARRAZA SALAZAR
ELABORÓ:
ARQ. GUADALUPE RAMOS AVILES
ELABORACIÓN:
MODIFICACIÓN: 2020

PROYECTO:
PLANOS:
PLANO DE CONJUNTO

CO-01
01

RDPP-01.03

ARCHIVO: DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMACION
RETENCION: DOS AÑOS
VERSION: 02

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

REHABILITACION ELECTRICA CON CAMBIO DE APARTARRAYOS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN HIGUERAS DE ABUYA, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.C.T.: 25EPR0200C.

Núm de presupuesto: PLO5982
Fecha de propuesta: 19/ene./2026
Página: 1/1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
	CAMBIO DE APARTARRAYOS				**36,023.41**
	Subtotal de Presupuesto				**36,023.41**
				IVA 16.00 %	**5,763.75**
				Total	**41,787.16**

ELABORO: ING. CARMEN VALENZUELA
DEPTO DE COSTOS

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

REHABILITACION ELECTRICA CON CAMBIO DE APARTARRAYOS EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN HIGUERAS DE ABUYA, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.C.T.: 25EPR0200C.

Núm de presupuesto: PLO5982
Fecha de propuesta: 19/ene./2026

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CAMBIO DE APARTARRAYOS		
80036	DESCONEXION Y CONEXION DE CUCHILLAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN TRANSFORMADOR. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00
RET.APAR	RETIRO DE APARTARAYOS EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE APARTARAYOS EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
APARTA.33KVA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARAYOS 33 KVA., INCLUYE: APARTARAYOS 33 KVA,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
LST.KVA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTON FUSIBLE PARA CUCHILLA EXISTENTE, INCLUYE: LISTON FUSIBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	6.00
RET.CUCH	RETIRO DE CUCHILLA EN ESTRUCTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE CUCHILLA DE 33 KV EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
CH.33KV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUCHILLA 33 KV, INCLUYE: CUCHILLA 33 KV,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

ELABORO: ING. CARMEN VALENZUELA
DEPTO DE COSTOS

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ
JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS