CLAUDHA JULIANA RUIZ SUUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALCA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez @gmail.com
CEL. 6681364495

/ TERCERA ETAPA DE BACHEQ CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN AREAS DE REPARACION DE FUGAS DE JAPAMA,
EN DISTINTAS COLONIAS POPULARES Y ZONA URBANA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen de Presupuesto

Precio
Clave Descripcién Unidad Cantidad Unitario Total
“ BACHEO BACHEO DE LOSAS CON CONCRETO
HIDRAULICO
4 P PREELIMINARES $ 322,695.11
;2 TERRACERIAS $ 73,450.00
/i3 BASES $ 320,860.00
wd CONCRETO HIDRAULICO $ 502,207.50
/s COMPLEMENTARIAS $ 7,583.75
/6 CONTROL DE CALIDAD $ 107,285.34
Total de BACHEO DE LOSAS CON CONCRETO $ 1'334,081.70
HIDRAULICO
** UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA'Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. **
Subtotal de Presupuesto $ 1'334,081.70
** UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. **
LV.A(16%) $ 213,453.07
Total $ 1'547,534.77

** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N. **

ADJUDICACION DIRECTA ATENTAMENTE Fecha de Inicio: 08 de agosto 2023 ;
Fecha de Presentacion: Fecha de Terminacién: 06 de octubre 2023
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TERCERA ETAPA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN AREAS DE REPARACION DE FUGAS DE JAPAMA,
EN DISTINTAS COLONIAS POPULARES Y ZONA URBANA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto .
Precio
) Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario Total
7/ BACHEO BACHEO DE LOSAS CON CONCRETO
HIDRAULICO
< 1 PREELIMINARES
< 14 Trazo y nivelacién de terrenos en trabajos de M2 500.0000 $ 17.57 $ 8,785.00

pavimentacién con equipo topografico en todas

las etapas de la obra, incluye trabajos de poda

de 4rboles, retiro de elementos que estorban

para los trabajos de terracerias.

Total: ** OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **

//1.2 Sefialamiento de 4 conos/postes , cinta de Jgo 4.0000 § 72452 §$ 2,898.08
precaucion y 2 cachimbas preventivas para
proteccién de bocacalles durante todo el
proceso de la obra ,incluye, materiales, mano de
obra y todo lo necesario para su correcta

€jecucion.
) Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **
L/"l.:*t Corte de concreto hidraulico existente para ML 375.0000 $ 5166 $ 19,372.50

demoler, de 5 a 7 cm de prof. Con cortadora a
gasolina y disco de diamante.
Total: ** DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **

1.4 Demolicion de concreto existente con medios M2 500.0000 $ 550.56 % 275,280.00
mecanicos, incluye: materiales, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **

/ 1.5 Carga y acarreo para retiro de material de M3 97.5000 $ 167.79 §$ 16,359.53
desperdicio producto de demolicién de concreto
a 5 kms. Fuera de la obra,
Total: ** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. **

Total de PREELIMINARES $ 322,695.11
** TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. **

/ 2 TERRACERIAS
f 2.1 Corte, carga y acarreo para retiro de material de M3 275.0000 $ 189.20 § 52,030.00
desperdicio a 5§ kms.
/' Total: ** CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N. **
2:2 Compactacion del terreno natural con medios M2 500.0000 $ 4284 $ 21,420.00

mecanicos: espesor de 15 cms y compactacion
del 90%min del p.v.s.m.
Total: ** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/1100 M.N. **

Total de TERRACERIAS $ 73,450.00
** SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *

\/ 3 BASES

l 31 Suministro y Tendido de Sub-Base de 20 cms. M2 500.0000 § 26419 § 132,085.00
de espesor compactados al 95% min. Del
p.v.m.s. con balastre cribado, incluye: materiales
y mano de obra.
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TERCERA ETAPA DE BACHEQ CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN AREAS DE REPARACION DE FUGAS DE JAPAMA,

EN DISTINTAS COLONIAS POPULARES Y ZONA URBANA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave
s

Precio-
Descripcion Unidad Cantidad Unitario

3.2

Vot
/52
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/61
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Total

Total: ** CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **

Suministro y Tendido de Base de 20 cms. de M2 500.0000 § 340.38
espesor compactados al 95% min. Del p.v.m.s.

con balastre y Arenon 70-30, incluye: materiales

y mano de obra.

Total: ** CIENTO SETENTA MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N. **

Suministro y aplicacién de Polietileno (Hule M2 500.0000 $ 37.15
Negro), incluye: Materiales, mano de obra,

herramienta y todo lo necesario para su correcta

ejecucion.

Total: ** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **

Total de BASES
** TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. **

CONCRETO HIDRAULICO

Losa de concreto hidraulico premezclado M2 500.0000 $ 97247
f'c=300 kg/cm3T.M.A.1 1/2", de 18 cms. de

espesor, revenimiento 10(+-2), resistencia a 3

dias, incluye: cimbra y descimbra, curado,

contrajunta de 1.5", materiales y m.o.

$ 170,190.00

% 18,575.00

$ 320,860.00

$ 486,235.00

Total; ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **

Junta de contraccion en concreto existente con ML 125.0000 $ 127.78
concreto nuevo a base de cartdn asfaltado,

incluye: mano de obra, materiales, herramienta y

todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Total: ** QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N, **

Total de CONCRETO HIDRAULICO
** QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 50/100 M.N. ™

COMPLEMENTARIAS

Calafateo en juntas con sellador asfaltico en ML 125.0000 $ 45.55
caliente. Incluye todo lo necesario hasta

concepto terminado.

Total; ** CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. **

Limpieza final de la obra, con medios manuales M2 500.0000 $ 3.78
en apertura de obra.
Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. **

Total de COMPLEMENTARIAS
** SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. **

CONTROL DE CALIDAD

Determinacién del grado de compactacién por el Prueba 30.0000 § 2,267.80
METODO CONO Y ARENA (ASTM-D-156-07)

para capa terreno natural,capa de Sub-Base y

capa de Base, incluye; mano de obra,

herramienta, transporte y todo lo necesario para

su correcta ejecucion.

Total: ** SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. **

$ 15,972.50

$ 502,207.50

$ 5,693.75

$ 1,880.00

3 7,583.75

s 68,034.00
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TERCERA ETAPA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN AREAS DE REPARACION DE FUGAS DE JAPAMA,

EN DISTINTAS COLONIAS POPULARES Y ZONA URBANA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

|
| Presupuesto
i Precio
| Clave Descripcién Unidad Cantidad Unitario Total
/’ 6.2 Muestreo de concreto fresco, elaboracién y Muestr 18.0000 $ 2,180.63 $ 39,251.34
ensaye de espécimenes cilindros de concreto, eo

de 15 cm de diametro x 30 cm de altura,

muestra de 4 espécimenes, normas de

referencia, nmx-c-161-2013-onncce, nmx-c-159-
onncce-2016,nmx-c-156-onncce-2010,nmx-c-

435-onncce-2010)(nmx-c-109-onncce-2013 y

nmx-c-083-onncce-2014)., incluye; mano de

obra, herramienta, transporte y todo lo necesario

para su correcta ejecucion.

Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 34/100 M.N, **

Total de CONTROL DE CALIDAD $ 107,285.34
** CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. **

Total de BACHEO DE LOSAS CON CONCRETO $ 1'334,081.70
HIDRAULICO

** UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto $ 1'334,081.70
** UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTAY UN PESOS 70/100 M.N. **

LV.A.(16%) § 213,453.07

Total $ 1'547,534.77

** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N. **
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