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Licitacion No. OBRA: “CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO AGUAJE DE COSTILLA"
LO-MMA-DOP-2023-019

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 12 de Mayo de 2023

- ACTADEFALLO -

Acta que se formula de conformidad con los articulos 50 pérrafo ocho, fraccion
IV, 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa; y en base al dictamen emitido por el Comité de Obras
Publicas en junta publica transmitida electrénicamente en vivo a través de la
pagina oficial del H. Ayuntamiento de Mazatldn el dia 12 de Mayo de 2023 a las
09:00 horas.

En la ciudad de Mazatlan, Sinaloa siendo las 09:00 horas del dia 12 de Mayo del
2023 se reunieron los funcionarios y participantes, cuyos nombres,
representaciones y firmas figuran al final de esta acta, en la sala de juntas de
Obras Publicas ubicada en calle Angel Flores 611, Planta alta, de la Colonia
Centro, con la finalidad de dar a conocer el fallo de adjudicacion del concurso
No. LO-MMA-DOP-2023-019 referente a la obra: “CONSTRUCCION DE PLAZUELA,
POBLADO AGUAJE DE COSTILLA" El proceso de revisién se realizé en apego al
articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa, donde una vez hecho el analisis detallado cualitativo y
valorando la documentacién presentada por los licitantes se obtuvieron los
siguientes resultados:

De la revisidn cualitativa de las propuestas técnicas, economicas y
documentacién adicional, se sefialan los licitantes que fueron desechados por
incumplir con los requisitos de acuerdo a las bases:

No. LICITANTE RAZONES LEGALES QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION

PROPUESTA: SOLVENTE
En el andlisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:

URBANIZACIONES Y o

1.- DISENO GAMA S.A. | 1.- Sin observacién.

DEC.V. FUNDAMENTO:

La evaluacion se realizé en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
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OBRA: "CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO AGUAJE DE COSTILLA"

ACTA DE FALLO

Mazatlan, Sinaloa; a 12 de Mayo de 2023

GRUPO RAYARQ S.A.
DE C.V.

PROPUESTA: SOLVENTE
En el andlisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:
1.- Sin observacién.

FUNDAMENTO:

La evaluacién se realizé en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

CONSTRUCCION Y
ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA DE
SINALOA S.A. DE C.v.

PROPUESTA: SOLVENTE
En el analisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente: x
1.- Sin observacion.
FUNDAMENTO:

La evaluacién se realizé en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicas Y Servicigx
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

CONSTRUCCIONES Y
4.~ URBANIZACIONES
JAPAVA S.A. DE C.V.

PROPUESTA: SOLVENTE

En el andlisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:
1.- Sin observacién.

FUNDAMENTO:

La evaluacién se realizé en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

De la etapa de puntos y porcentajes se consideraron solventes todas las
empresas que fueron sometidas a la evaluacién, por obtener un puntaje superior
al minimo requerido, siendo este de 37.50, como lo sefala el articulo 53 inciso
A), Fraccién |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

Concluida la evaluacion de las Propuestas Técnicas se procedié a la valoracién
de las propuestas econdémicas utilizando el método de Tasacién Aritmética,
donde una vez determinado el rango de aceptacién al que se refiere el articulo
53 inciso B, fraccidn V, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
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ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 12 de Mayo de 2023

las Mismas del Estado de Sinaloa, se desecharon las siguientes por no estar

comprendidas dentro del rango determinado por el presupuesto base y el 10%
del presupuesto base:

PRESUPUESTO BASE SIN INCLUIR IVA/ LIMITE SUPERIOR

$1,999,181.26

PROMEDIO DE

LAS PROPUESTAS SOLVENTES

$1,799,263.13

LIMITE INFERIOR 10 % DEL PRESUPUESTOQ BASE

$1,799,263.13

NO.

LICITANTES:

PROPUESTA
ECONOMICA:

SE ACEPTARON LAS PROPUESTA POR ESTAR COMPRENDIDAS DENTRO DEL RANGO
DETERMINADO POR EL PRESUPUESTO BASE Y EL 10% DEL PRESUPUESTO BASE.

\
|

A continuacién, se desarrollé la evaluacién por tasacién aritmética como lo
sefala el articulo 53 inciso B de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas del Estado de Sinaloa de la siguiente manera:

a)
b)

c)

d)

Determinacion de precios de mercado;
Determinacidn de insuficiencias;

Eliminacién de propuestas insolventes; y

¥
\

Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa

necesariamente la de menor precio.
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Licitacién No. OBRA: “CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO AGUAJE DE COSTILLA”
LO-MMA-DOP-2023-019

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 12 de Mayo de 2023

__COSTODEMERCADG _[$ 114024627[$  261,568.24 | §  103,85297 |5 107,712.30] 3 : |
COSTO DIRECTO f )
; s P £osTO FINANCIAMI UNLDAD PRESUPUESTO
NOMSBRE DE LA EMPRESA MATERIALES MANODEOBRA | MAQUINARIA | INDIRECTO ENTO i TOTAL
URBANIZACIONES Y DISENOS
GAMA SADEC. V.
s 1,133,843.80 | S 263,855.23 |§  105011.18 |$  105,200.50 | § - |$ 191,352.42 (3% 1,799,263.13
GRUPO RAYARQ S.A DEC.V,
$ 1,158,862.80 | $ 269,514.60 |§ 107,114.78 |$§  115,166.91|$ - |$ 148,604.04 |5 1,799,263.13
CONSTRUCCION Y
ARRENDAMIENTO DE]|
MAQUINARIA DE SINALOA S.A
DE C.V. S 1,146,247.93 | $ 259,360.26 | $ 102,361.22 | $§ 110,081.77|$ - |§ 181,211.95|$ 1,799,263.13
CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIONES JAPAVA 5.4
DEC.V. S 1,122,030.56 | § 253,542.85 | § 100,924.68 | S  100,400.00 | $ - |$ 222,365.04 |$ 1,799,263.13
LOSTO DE MERCADO
e : :R?Elﬂigeiﬁmm?fmmmo 3 sk ht s REsuiTADG | MPORTE
NOMBRE DE LA EMPRESA MATERIALES {n) (83 ¢l | nomecrom) FINANCIAMIENTO (E ] +D L - & . PROPUESTA
URBANIZACIONES Y DISENOS|
(GAMASADECV, 3 ’
5 6,402.47 S 251180 5 8,914.27 |$ 182,438.15 | SOWENTE [$ 1,799,263.13
GRUPO RAYARQ $.4 DE C.V. $
s - 15 148,604.04 SOLVENTE |$ 1,799,263.13
CONSTRUCCION Y
ARRENDAMIENTO DE|
MAQUINARTA DE SINALOA 8.4 $
DE CV 5 2,207.97 |5 1,49175 s 3,699.72 [ 5 177,512.23 SOLVENTE |§ 1,799,263.13
CONSTRUCCIONES Y
LURBANIZACIONES JAPAVA S Al s - \
DECY s 18,215.71 | § 8,02538|5  2,82829 3% 731230 $ 3648158 |$ 18588336 | SOLVENTE |$ 1,799,263.13 .

A continuacidn, se enlistan las propuestas que resultaron solventes por el
metodo de tasacién aritmética.

PROPUESTA

NO. LICITANTES: ECONOMICA.:

1.- |URBANIZACIONES Y DISENO GAMA S.A. DE C.V. $1,799,263.13

2.- |GRUPO RAYARQ S.A. DE C.V. $1,799,263.13

3. CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE $1,799,263.13
" |SINALOA S.A. DE C.V. D

4.- | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A. DE C.V. $1,799,263.13

A continuacion, se enlistan en la siguiente tabla los tres primeros lugares
declarados solventes.
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Licitacion No. OBRA: "CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO AGUAJE DE COSTILLA”
LO-MMA-DOP-2023-019

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 12 de Mayo de 2023

PROPUESTA
NO. LICITANTES: ECONOMICA.:
1- |GRUPO RAYARQ SA. DECV. $1.799.263.13
CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE
2= | SINALOA S.A. DE C.V. $1,799,263.13
3.- | URBANIZACIONES Y DISENO GAMA S.A DE C.V. $1.799.263.13

Por parte del comité de obra publica se emite el fallo a favor del licitante: GRUPO
RAYARQ S.A. DE C.V. Con un importe de $1,799,263.13 (Un Millén Setecientos Noventa y
Nueve Mil Doscientos Sesenta y Tres pesos 13/100 M.N.), mas el impuesto al valor
agregado, porque cumple con los requisitos legales, calificé positivamente
conforme a los criterios de evaluacidn establecidos en esta convocatoria, y
ademas presento el presupuesto mas bajo conforme a la tasacion aritmética por
lo que es la propuesta que contiene las condiciones mas apropiadas técnicas y
economicas para la ejecucion de los trabajos de esta licitacion.

Se manifiesta que la presente acta surtira efecto de notificacién legal misma que
se publicara en conjunto con el Dictamen a través del sistema Compra Net-
Sinaloa y la pagina oficial del H. Ayuntamiento de Mazatlan.

Para llevar a cabo la firma del contrato, el ganador debera presentar, original y
copia certificada del documento donde acredite su personalidad, quien firmara
el contrato el dia 16 de Mayo de 2023, Dicho acto se celebrara en la Sala de Juntas
de Obras publicas ubicadas en Angel Flores #611, colonia centro. La fecha de
inicio de los trabajos sera el dia 15 de Mayo de 2023 con un plazo de ejecucién
de 90 dias naturales, la fecha de término de los trabajos el dia 12 de Agosto de
2023.

Asi mismo debera entregar la fianza de garantia de cumplimiento de contratoy
de anticipo, dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha y lugar
establecidas en la convocatoria, Sala de Juntas de Obras publicas ubicadas en
Angel Flores #611, colonia centro, Mazatlan, Sinaloa de acuerdo con los formatos
especificados en las bases de licitacién.

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales
correspondientes, firman la presente acta a las personas que participaron en
este acto hoy 12 de Mayo de 2023, a las 10:03 horas, Mazatlan, Sinaloa a
continuacién se mencionan las autoridades firmantes.
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Licitacién No. OBRA: “CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO AGUAJE DE COSTILLA”
LO-MMA-DOP-2023-019

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 12 de Mayo de 2023

FIRMAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

: RTIN GALLARDO NORIEGA
EN kEPRESENTACION DE

ING/RI TO ARAMBURO BOJORQUEZ C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS TESORERO MUNICIPAL )
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA PUBLICA SECRETARIO EJECUTIVO DE COMITE DE OBRA

MUNICIPAL PUBLICA MUNICIPAL

ARQ. JONATHAMRODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DE NORMATIVIDAD Y COSTOS vy >
DE OBRAS PUBLICAS RQ. WENCESLAO PAUL GALINDO MALDONADO
DIRECTOR DE PLANEACION DE DESARROLLO
URBANO SUSTENTABLE
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Licitacion No. OBRA: "CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO AGUAJE DE COSTILLA"
LO-MMA-DOP-2023-019

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 12 de Mayo de 2023

NO SE PRESENTO @ !

LIC.- DIANA MELISSA GUTIERREZ URREA ARQ. SERVANDO PATRON LEYVA
EN REPRENTACION DE EN REPRESENTACION DE
LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA L.C.P. RAFAEL PADILLA DIAZ

DIRECTOR DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS TITULAR DEL ORCANO INTERNO DE CONTROL
ASESOR DE COMITE DE OBRA PUBLIC
MUNICIPAL

INC. FRANCIS
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Licitacion No. OBRA: “CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO AGUAJE DE COSTILLA"
LO-MMA-DOP-2023-019

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 12 de Mayo de 2023

FIRMA DE REPRESENTANTES CIUDADANOS

NO SE PRESENTO NO SE PRESENTO
ARQ.- ROSA MARIA PAEZ GONZALES ARQ.- ANSELMO GUZMAN LIZARRAGA
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL
ARQUITECTOS DEL SUR DE SINALOA A.C. SUR DE SINALOA A. C.
REPRESENTANTE CIUDADANO DE COMITE DE REPRESENTANTE CIUDADANO DE COMITE DE
OBRA PUBLICA MUNICIPAL OBRA PUBLICA MUNICIPA

REPRESENTANTE CIUDADANO DE COMITE DE
OBRA PUBLICA MUNICIPAL




